
 

 

 
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku III – prodloužení lhůty pro podání nabídek 

 
Informace o zadavateli: 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČ: 708 88 337 

 
Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 písm. a) a 

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

Forma zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ, Jihomoravský kraj je povinen dodržet zásady 
uvedené v ustanovení § 6 ZZVZ 

 
 
Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
Dotaz č. 1/III: 
Dobrý den, 
žádáme o prodloužení termínu podání nabídek, a to na základě dnešního uveřejnění Vysvětlení zadávací 
dokumentaci II, kde došlo i k jiným změnám výkazu výměr, než byly předmětem dotazů. O prodloužení 
žádáme i s ohledem na skutečnost, že část zadávací dokumentace nebyla k dispozici (nebylo možné jí 
otevřít) od uveřejnění zadávacího řízení na profilu zadavatele (16.9.), ale byla doplněna až dodatečně 
po upozornění (23.9.). Podklady pro zpracování cenové nabídky tak nebyly od začátku kompletní a 
uchazeč se s nimi nemohl seznámit. Navrhujeme posunout termín podání nabídek do 11.10.2021. 
 
Odpověď č. 1/III: 
V návaznosti na předchozí úpravy zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku, zadavatel 
rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dní, aby dodavatelé měli dostatek času 
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na zapracování provedených úprav do svých nabídek. Nově tedy lhůta pro podání nabídek končí dne 
14. 10. 2021 v 10:00 hodin. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru  

v z. Jakub Váňa 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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