

Zadavatel:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 70932581

Zadávací řízení směřující k uzavření rámcové dohody:

**„Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací“**

rámcová dohoda na služby zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ v návaznosti na ust. § 131 a násl. ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 2. 11. 2021**

#### **Žádost č. 1 ze dne 27. 10. 2021:**

V technických kvalifikačních předpokladech je uveden v bodě 6.4 (iii) a (iv) požadavek na významné služby, přičemž předmětem projektované stavby byla novostavba/ kompletní rekonstrukce/ kompletní obnova (nikoliv jen dílčí oprava) jednopolevého nebo vícepolevého mostu na pozemní komunikaci. V čem spočívá dle zadavatele kompletní rekonstrukce/ kompletní obnova a co je považováno pouze za dílčí opravu?

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel chápe pojmy „kompletní rekonstrukce“ jako rekonstrukci celého mostu včetně opěr. Ve snaze o „prosoutěžní“ přístup, resp. výklad předmětného ustanovení pak zadavatel v případě pojmu „kompletní obnova“ připouští variantu s demolicí stávajícího mostu a následnou výstavbu mostu nového (na místě původní stavby). Všechny ostatní opravy mostu pak chápe

jako opravy dílčí. Pro odstranění všech pochybností pak zadavatel uvádí příklady, které považuje za dílčí opravy mostu. Jedná se tak např. o jednotlivou opravu tzv. spodní stavby mostu (např. opravu mostní opěry, mostního pilíře), opravu nosné konstrukce [např. nosníku (příčnicku, či podélníku), či mostovky, nebo jen opravu mostního svršku, či dokonce jen opravy vybavení mostu, jako je zábradlí či svodidla.

V Brně dle data elektronického podpisu

---

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář