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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) název stavby:  KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV 

NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI 
K.Ú. KLENTNICE 

 
 zakázkové číslo: 2020_1071 
 
b)  místo stavby: Obec Klentnice 
 
 kraj: CZ064 - Jihomoravský kraj 

 
 okres: CZ0644 - okres Břeclav 

 
katastrální území:  k.ú. Klentnice (okres Břeclav); 666149 
 
parcelní čísla pozemků: viz seznam pozemků dotčených stavbou 
 

c)  předmět dokumentace:   nová stavba 
trvalá stavba 
kanalizační přípojka 
projektová dokumentace pro provádění liniové stavby 
technické infrastruktury 

 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

a)  stavebník: Srdce v domě, příspěvková organizace 
Klentnice 81, 692 01 Klentnice 
IČO: 48452751 
Zastoupený Mgr. Zbyňkem Turečkem, ředitelem 

 

b)  objednatel: Srdce v domě, příspěvková organizace 
Klentnice 81, 692 01 Klentnice 
IČO: 48452751 
Zastoupený Mgr. Zbyňkem Turečkem, ředitelem 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

a) obchodní firma:  M Projekt CZ s.r.o. 
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 03508544, DIČ: CZ03508544 
tel.: +420 465 526 274 
e-mail: mprojektcz@mprojektcz.cz  
www.mprojektcz.cz  
ID schránky: j2briir 

 

b)  hlavní projektant:  Ing. Miloš Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace :  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace: 
Ing. Markéta Popelářová 

 

 datum zpracování: květen 2021 

mailto:mprojektcz@mprojektcz.cz
http://www.mprojektcz.cz/
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno napojení stávající čistírny odpadních 

vod na p.p.č. 392/1 k.ú. Klentnice přes kontrolní vstupní kanalizační šachtu hlavní stoky 
na p.p.č. 325/1 při hranici s pozemkem p.p.č. 371/1 do obecní kanalizace ve správě Obce 
Klentnice. Napojení bude provedeno splaškovou kanalizační přípojkou – výtlačným řadem  

 
Stavbou výtlačného řadu kanalizační přípojky bude zajištěno lepší odvedení 

a likvidace splaškových odpadních vod z objektu č.p. 81 v areálu domova pro osoby 
se zdravotním postižením Srdce v domě. Stávající čistírna bude zrušena demontáží 
čistírenské technologie, zemní nádrže obou technologických linek budou ponechány. Jedna 
z nádrží bude využita jako akumulační prostor pro čerpací jímku, která bude osazena čerpací 
technologií, resp. dvěma ponornými čerpadly s řezacím zařízením. 

 
Výpis stavebních objektů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO-02 Čerpací jímka - úprava stávající nádrže ČOV 
 

Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy.  
 
 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

A.3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO 
OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA 
POVOLENA 

 
Viz. E.1 DOKLADOVÁ ČÁST a E.2 DOKLADOVÁ ČÁST -  DOPLNENÍ. 
 

 

A.3.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA 
ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 

projektové dokumentace pro vydání územního  souhlasu („Klentnice – napojení stávající 
ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci, k.ú. Klentnice“, 12/2020, M Projekt CZ s.r.o.), 
vydaného územního souhlasu a následujících podkladů (viz následující kapitola) 
dokumentace pro provádění stavby. 
 
 
 

Stavební 

objekt
Ozn.

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 

PE 100RC2 SDR 11 

63/5,8 DN 51,4

SO-01 Výtlačný řad kanalizační přípojky KLT - 1 161

161Celkem dle druhu materiálu v m :
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A.3.3. DALŠÍ PODKLADY (SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ) 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 

 vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 

 geodetické zaměření zájmového území stavby zpracované společností GMD s.r.o. 
v prosinci 2020;  

 závěry z kontrolních dnů v rámci projektové přípravy konané za účasti objednatelů; 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Nařízení vlády č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 ověřené kopie katastrálních map z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Mikulov; 

 Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí 
v rozsahu „Informace o parcele“; 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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 Fotodokumentace současného stavu zájmového území ve formátu *.JPG; 

 ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technické výkresy. Formáty a úprava výkresových listů; 

 ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací; 

 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory; 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

 ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních  
   přípojek gravitačních systémů; 

 ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov; 

 ČSN EN 805  Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti; 

 ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy Část 3: Odvádění  
   dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet; 

 ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; 

 ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí; 

 ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 

 ČSN 73 3050  Zemní práce; 

 ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

 ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; 

 ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními; 

 ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí; 

 ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky; 

 ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě; 

 ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 

 TNV 75 5402  Výstavba vodovodních potrubí; 

 ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi    a vedeními; 

 ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 

 ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

 ČSN 75 6401  Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních  
   obyvatel; 

 ČSN 75 6401  ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel - Změna  1 

 ČSN 75 6402  Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

 ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  
   porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 TNV 75 6011  Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; 

 ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 TP 87    Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek,  

 TP 93   Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím  
    popílků a popelů 

 TP 94    Úprava zemin,  

 TP 97    Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací,  

 TP 146  Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních 
komunikacích 

 TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací,  

 TP 210   Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů  
   do pozemních komunikací. 

 ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu  

 ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

 Příručka provozovatele stokové sítě, Ing. J. Novák a kolektiv autorů, SOVAK 2018; 

 Příručka provozovatele vodovodní sítě, Ing. Josef Novák a kolektiv autorů, SOVAK 
2003; 



Klentnice – napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci, k.ú. Klentnice 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS         14 
 

 Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Ing. Vladimír Pytl a kolektiv autorů, 
SOVAK 2018; 

 Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací, 
kolektiv autorů, SOVAK 2008 

 Vodovodní přípojky, Iva Čiháková, Jiří Kubeš a kolektiv, SOVAK 2011 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU 
A PRŮBĚHU LINIOVÉ TRASY, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY 
S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 
A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 

B.1.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚHU 
LINIOVÉ TRASY 

 
Obec Klentnice (německy Klentnitz) se nachází v západní části okresu Břeclav, 

veؘ vzdálenosti asi 4,5 km severně od města Mikulov a asi 39 km jižně od města Brna. 
 
Obec se nachází v chráněné ptačí oblasti Pálava a CHKO Pálava. Západně od obce 

se nachází EVL Stolová hora a národní přírodní rezervace Tabulová, v obci se nachází EVL 
Klentnice - kostel svatého Jiří a východně od obce EVL Milovický les. Severně od obce se 
nachází EVL Děvín a národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska. Jižně od obce se 
nachází přírodní památka Kočičí skála. V obci pramení vodní tok Klentnický potok. 

 
Rozsah zástavby v intravilánu obce se nachází v rozmezí nadmořské výšky 310 - 380 

m n.m. 
 
Jedná se o rekreační a vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě 

Bavorsko, Stará hora, Pod Klentnicí, Pod lomem, Nad sv. Leonardem). 
 
Stav obyvatel obce Klentnice 

 
 
 

B.1.1.2. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Zájmové území zasahuje do intravilánu obce. Zástavba v intravilánu je venkovského 
typu. Trasa kanalizace je vedena v zeleném pruhu a v místní komunikaci. 

 
Přehled o půdním fondu evidovaném v katastrálním operátu (katastru nemovitostí) 

je následující: 
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Tab. Druhy pozemků a jejich podíl na skladbě půdního fondu obce Klentnice 
k 31.12.2019 

 

Druh pozemku (v ha) 
Výměra 

pozemku 
Podíl 
 (%) 

Podíl 
ze zemědělské 

půdy (%) 

Celková výměra 
pozemku 

769,26 100,00 
  

Zemědělská půda 393,40 51,14   

Orná půda 221,26 28,76 56,24 

Chmelnice - - - 

Vinice 133,93 17,41 34,04 

Zahrady 14,05 1,83 3,57 

Ovocné sady 2,46 0,32 0,62 

Trvalé trávní porosty 21,71 2,82 5,52 

Nezemědělská půda 375,86 48,86   

Lesní půda 243,64 31,67   

Vodní plochy 1,08 0,14   

Zastavěné plochy 
a nádvoří 

7,86 1,02 
  

Ostatní plochy 123,28 16,03   

 
Z uvedené tabulky je zřejmé, že zájmové území se nachází v lesozemědělské krajině, 

podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch je 51,14%. 
 
Ze zemědělské půdy mají nejvyšší podíly orná půda (59,24 %) a vinice (34,04%), 

zahrady (3,57%), trvalé travní porosty mají na zemědělské půdě podíl 5,52%. 
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B.1.1.3. SOULAD NAVRHOVENÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ 
 
Územní plán Obce Klentnice byl vydán Zastupitelstvem obce Klentnice dne 30.9.2014 

s účinnosti od 31.10.2014. 
 
Aktuálně se projednává Změna č. 1 Územního plánu Klentnice. 
 

Obrázek – Územní plán obce Klentnice 
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Dotčené stavební pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje (hospodaření 

s majetkem kraje je svěřeno investorovi) a ve vlastnictví Obce Klentnice. 
 
Rozsah je patrný z přílohy B.2 Seznam pozemků dotčených stavbou podle druhů 

a parcelních čísel s seznam sousedních pozemků a přílohy „C.3. - Situace stavby 
na podkladu katastrální mapy“  
 
  



Klentnice – napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci, k.ú. Klentnice 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS         20 
 

Obrázek – výřez z Hlavního výkresu Územního plánu obce Klentnice 
 

 
 
Obrázek – výřez z Koncepce vodního hospodářství Územního plánu obce Klentnice 
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B.1.1.4. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
 

Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 
stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy (příloha B.1 Fotodokumentace 
současného stavu stavebního pozemku) a ve výkresové příloze „C.2 Geodetické zaměření 
stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů. 

 
Pozemky ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v kapitole B.1.13 SEZNAM POZEMKŮ 
PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ a v příloze B.2. 
SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU PODLE DRUHŮ A PARCELNÍCH ČÍSEL 
A SEZNAM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ s údaji o druhu pozemku a způsobu využití. 
 

B.1.1.5. STÁVAJÍCÍ VODOVOD 
 

Informace z karty obce z „PRVK – Jihomoravského kraje (aktualizace schválená 
Zastupitelstvem JMK dne 27. 2. 2020) 

 
Stávající stav 
 

Obec Klentnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav 
a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s. 

 
Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní 

Dunajovice, jehož je obec Klentnice součástí. Kromě toho je v současné době využíván 
místního zdroje, kterým je pramenní jímka o vydatnosti cca 0,2 l/s. Z této jímky podzemní 
voda gravitačně přitéká do akumulace 50 m3 s ČS v obci Klentnice, do které je voda také 
přiváděna čerpáním z akumulace 50 m3 (251,8/249,8) s čerpací stanicí ČS II v obci Perná. Z 
akumulace 50 m3 s ČS v obci Klentnice je voda čerpána přes rozvodnou síť Klentnice 
do koncového VDJ Klentnice 60 m3 (378,0/376,0). 

 
Rozvodná vodovodní síť je vybudována v profilech DN 80 – 150. 
 
Obec má část vodovodu vybudovanou do r. 1950, připojení na skupinový vodovod 

bylo dokončeno v r. 1990. 
 
Potřeba vody z bilance 
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Rozvoj ve výhledu 
 
Vzhledem ke stáří vodovodních řadů je navržená jejich rekonstrukce z litinových trub 

DN 80 v celkové délce 1 850 m, rekonstrukce VDJ Klentnice 60 m3 (378,0/376,0) 
a rekonstrukce ČS+AK 50 m3 (327,70). 

 
Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 

1x250 m3 ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto 
řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu 
nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice. 

 
Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí. 
 
Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování 

vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku. Tato výjimka je vydána z důvodu, 
že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l. 

 
Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty: 
 
• rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 750 m, v letech 2026-2027 
• rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 450 m, v letech 2026-2027 
• rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 650 m, v letech 2026-2027 
• VDJ Klentnice 60 m3 (378,0/376,0), v letech 2028-2029 
• ČS+AK 50 m3, Q= 6 l/s, H= 326,70 m, v letech 2028-2029 
 
Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny: 
• rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 650 m, v letech 2024-2025 
 
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely 

úpravy na vodu pitnou 
 
Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území: 
 

 JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s, tvoří soustava vrtaných studní, z kterých 
je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. 
Z ní odtéká do sběrné studny, resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících 
vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda 
neodpovídá požadavkům vyhlášky 252/2004.  

 JÚ Klentnice je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda 
gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále 
dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.  
 
Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany. 
 
Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím 

území Klentnice jsou ponechány v provozu.  
 
Zdrojem vody pro skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. 
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Vodovody a kanalizace: 
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B.1.1.6. STÁVAJÍCÍ STOKOVÁ SÍŤ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Informace z karty obce z „PRVK – Jihomoravského kraje (aktualizace schválená 

Zastupitelstvem JMK dne 27. 2. 2020) 
 

Stávající stav 
 

V obci Klentnice je vybudovaná gravitační splašková kanalizace, kterou jsou odpadní 
vody odváděny do jihovýchodní části obce, kde je umístěna centrální čerpací stanice 
odpadních vod. Z této čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány do vzdálenosti asi 3,2 km 
jižně do kanalizační sítě města Mikulov a dále odváděny k čištěná na stávající ČOV Mikulov. 

 
Vzhledem ke konfiguraci terénu je stoková síť doplněna o další 3 ks čerpacích stanic 

s výtlaky, kterými jsou odpadní vody čerpány do gravitační části kanalizace v povodí 
centrální čerpací stanice. 

 
K čištění odpadních vod dochází na ČOV Mikulov, která byla vybudována v letech 

1988 - 1991 jako mechanicko-biologická s mezofilní stabilizací kalu. V letech 2007 - 2009 
byla na ČOV provedena celková rekonstrukce a ČOV byla uvedena do trvalého provozu 
v roce 2010. Technologická linka ČOV tvořena z mechanického předčištění (kombinované 
zařízení Huber – jemné česle a lapák písku), vstupní čerpací stanice, biologické linky 
(selektor, dvě oběhové aktivační nádrže, dvě dosazovací nádrže), terciálního dočištění 
(mikrosíto) a kalového hospodářství s hygienizací kalu (zahuštění surového kalu, 
uskladňovací nádrž, odstředivka). Projektovaná kapacita ČOV Mikulov je 25.000 EO. 
Recipientem pro přečištěné odpadní vody je meliorační odpad 01 ústící do rybníku Šibeník. 

 
K čištění na ČOV Mikulov jsou přiváděny odpadní vody z města Mikulov a obce 

Klentnice. 
 
Provozovatelem stávající kanalizace je obec Klentnice. 

 

 
 

Významní producenti odpadních vod 
 

V obci Klentnice se nenachází žádný významný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí 
odpadních vod z výroby. V obci se nachází několik zařízení, podniků a provozoven, které mohou mít 
vliv na produkci odpadních vod - Café Fara - restaurace, PRONECO, s.r.o. - vinařství, ubytování, 
Ústav sociální péče pro dospělé - sociální péče (malá ČOV Kombiblok), soukromá vinařství 
a ubytovací objekty. 
 

Výhled 
 

Odkanalizování a čištění odpadních vod bude probíhat stávajícím způsobem. 
Stávající kanalizační síť bude průběžně rekonstruována dle potřeby a výhledově rozšiřována 
v návaznosti na rozvoj obce.  
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B.1.2. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁBNÍ 
SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s  územním souhlasem vydaným dne 12.5.2021 pod č.j.: 

MUMI 21019806 Městským úřadem Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí. 
 
 

B.1.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 
 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně analytickými podklady, Územním plánem 

obce Klentnice a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 

B.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 

Stavba byla projednána na následujících institucích: viz. příloha E. Dokladová část 
a její doplnění. 

 
Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou 

splněny: 
 

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN 
a.s. A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
společnosti CETIN a.s. 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ze dne 19.10.2020 
č.j. : 794762/20 
 
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví  
E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti. 
E.ON Distribuce, a.s. 
ze dne 27.10.2020 
č.j. : E7456–26076732 
 
Sdělení 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, Dopravní 
inspektorát 
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ze dne 29.12.2020 
č.j. : KRPB-238212-1/ČJ-2020-060406-PAZ 
 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 2/2021 
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
ze dne 06.01.2021 
č.j. : MUMI 21000543 
Povolení stavby - územní režim 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 
ze dne13.01.2020 
č.j. : 5002282267 
 
Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. 
EG.D, a.s. , Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín 
ze dne15.01.2021 
č.j. : S40325–27026194 
 
Stanovisko 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
ze dne 11.01.2021 
č.j. : POZ-2020-007875 
 
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN 
a.s. A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
společnosti CETIN a.s. 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ze dne 20.01.2021 
č.j. : 861541/20 
 
KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO pro územní řízen 
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Náměstí 1, 692 20 Mikulov 
ze dne 29.01.2021 
č.j. : MUMI 21004333 
 
Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě 
„Klentnice – napojení stávající ˇCOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci k.ú. Klentnice 
– přípojka kanalizace a technické podmínky pro realizaci stavby 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
ze dne 16.02.2021 
č.j. : 24119/2020 
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B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ 
PRŮZKUM APOD.) 

 
Geomorfologické poměry 

 

 
 

Řešené území geomorfologicky spadá do soustavy Vnější Západní Karpaty, celku 
Mikulovská vrchovina, podcelku Pavlovské vrchy, okrsku Pavlovské vrchy. 

 
Vnější Západní Karpaty se začínají zvedat na jihu JMK u řeky Dyje. Zde se 

z Dyjsko-svrateckého úvalu severně od Mikulova tyčí bílá vápencová bradla Pavlovských 
vrchů patřících Jihomoravským Karpatům. Nejvyšší bradlo Děvín dosahuje 554 m. Na 
východním okraji úvalu se pak začínají zvedat Středomoravské Karpaty, kterým odpovídá 
pahorkatinný až vrchovinný reliéf. Podloží Středomoravských Karpat se skládá 
z paleogenních jílovců, pískovců a slepenců ždánické a račanské jednotky magurského 
flyše. Jedná se o erozně denudační georeliéf mladé tektoniky, který se vyznačuje 
vrásnozlomovou stavbou, která je náchylná k sesuvům. Středomoravské Karpaty zahrnují 
celky Chřiby, Litenčickou pahorkatinu, Ždánický les a Kyjovskou pahorkatinu. Až ke Strážnici 
sahá od severovýchodu malá část celku Vizovické pahorkatiny, která patří oblasti Slovensko-
moravských Karpat. 

 
Pavlovské vrchy se táhnou od severu k jihu a zasahují i do přilehlé části Dolních 

Rakous. Celý tento hřeben představuje nejzápadnější výspu Karpat, lépe řečeno jejich vnější 
bradlové pásmo. Nejsevernější a nejvyšší část Pavlovských vrchů tvoří masiv Děvína (554 m 
n. m.) se zříceninou hradu Děvičky na nižším severním vrcholu nad Pavlovem. Na západě 
spadá do hluboké Soutěsky, která jej odděluje od sousedního masivu Kotelné (477 m n. m.) 
vysokými vápencovými skalami. Nad Klentnicí se vypíná Stolová hora (458 m n. m.) 
s nápadnou vrcholovou plošinou, po níž dostala své jméno. Malé útesy Kočičí skály (361 m 
n. m.) a Kočičí kámen (351 m) jsou ze všech stran obklopeny polem. Město Mikulov leží 
v úžlabině mezi Turoldem (385 m n. m.), z něhož v důsledku těžby vápence zbyla pouze 
malá část, a Svatým kopečkem (363 m n. m.). Nedaleko rakouské hranice, na dosah 
od hraničního přechodu Mikulov-Drasenhofen, se nachází Šibeničník (238 m n. m.). 
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Geologické poměry 
 
Pozice lokality v geologické struktuře je zřejmá z geologické mapy a vysvětlivek k ní. 
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Základní představu o místních geologických poměrech ve vztahu k plánované stavbě 
uvádí následující vrt. Umístění vrtu je patrné z výkresové přílohy C.1.3. PŘEHLEDNÁ 
SITUACE STAVBY SE ZÁKRESEM GEOLOGICKÝCH SOND. 
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Mapa radonového indexu podloží 
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Hydrogeologické poměry 
 

Z hydrogeologického hlediska je dotčené území součástí hydrogeologického rajónu 
3110 Pavlovské vrchy a okolí. 

 

 
 
 

Hydrologické poměry 
 

Území náleží do soustavy Dunaje a je odvodňováno Klentnickým potokem.  
 
Vzhledem k rozsahu stavby a jednoznačnosti účelu nebyly geotechnický, 

hydrogeologický průzkum ani základní korozní průzkumy provedeny. 
 

Pro projekt stavby je nejvýznamnější informace o geomechanických vlastnostech 
zastižených zemin a hornin a dále o míře jejich zvodnění. 

 
V prostoru vlastní trasy kanalizace lze předpokládat zastižení hornin s vyšší třídou 

těžitelnosti, tj. třídy 3 – 5 a výjimečně i s třídou 6 a 7.  
 
V prostoru vlastní trasy kanalizace lze předpokládat zastižení hornin s třídou 

těžitelnosti, tj. třídy 3 – 5 (třídy 3 – 35 %, třídy 4 - 45 %, třídy 5 - 15 %) a občasně 
i s třídou 6 i 7 (třídy 6 – 4 %, třídy 7 – 1 %).  

 
Při realizaci stavby budou zastiženy všechny „slehlé“ třídy těžitelnosti tj. 3 – 6. Jejich 

procentuální zastoupení bylo stanoveno poměrově pro celé staveniště. Stanovení třídy 
těžitelnosti je předpokladem, který s účelnou mírou je možný v předstihu zjistit a ověřit 
a nelze důvodně požadovat, aby byl stanoven s absolutní přesností. I v místech, kde nejsou 
na první pohled zjevné povrchové výchozy skalního podloží, je předpoklad těžitelnosti 
ve třídách 5, 6 i 7. 
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B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Tab.: Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle 
zvláštních právních předpisů: 
 

Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 

ano ne 

Kulturní památka  
dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Národní kulturní památka 
dle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Památková rezervace 
dle § 5 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Památková zóna 
dle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Území s archeologickými nálezy  
dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
(CHKO, NPR, PR, NPK, PP) 

X 
(CHKO Pálava) 

X 
(NPR Tabulová 
mimo zájmové 
území projektu) 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

X 
(IRELEVANTNÍ  

– jedná se 
o zastavěné území) 

Evropsky významná lokalita 
ze soustavy Natura 2000 
dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

 

X 
Stolová hora  

a EVL Milovický les 
mimo zájmové 
území projektu 

Ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

X 
(PO Pálava) 

 

Územní systémy ekologické stability 
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
(biocentrum, biokoridor) 

X 
Dolní Morava 

X 
(mimo zájmové 

území) 

Geoparky 
(mezinárodní, národní, kandidátský) 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

X 
(k.ú. Klentnice) 

X 
(mimo zájmové 

území) 
Citlivá oblast 
dle směrnice 91/271/EHS 

X 
(celá ČR) 

 

Památné stromy 
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 
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Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 

ano ne 

Záplavové území 
(pro Q5, Q20, Q100, aktivní zóny) 

 

X 
(mimo zájmové 

území 
viz. kapitola B.1.7.1)) 

Ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

CHOPAV 
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Vymezení lososových a kaprových vod 
dle nařízení vlády č.71/2003 Sb.  

X 
(lososové i kaprové 

vody 
mimo zájmové 

území) 

Poddolované území  
X 

(mimo zájmové 
území) 

Chráněná ložisková území 
dle § 16-19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
X 

(viz. kapitola B.2.5 
a B.6.6) 

 

 
Obrázek – výřez z aplikace „Zájmy památkové péče“ 
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Obrázek – výřez týkající se území s archeologickými nálezy 
 

 
 
 
Obrázek –výřez týkající se dotčeného území s archeologickými nálezy 
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Obrázek –výřez týkající velkoplošného zvláště chráněného území (CHKO Pálava) 
 

 
 
 
Obrázek –výřez týkající se maloplošného zvláště chráněného území 
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Obrázek –výřez týkající se biosférické rezervace 
 

 
 
 
Obrázek –výřez týkající se evropsky významných lokalit 
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Obrázek –výřez týkající se ptačí oblasti 
 

 
 
 
Obrázek –výřez týkající se biotopu vybraných zvláště chráněných druhů 
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Obrázek –výřez týkající se územního systému ekologické stability 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající zranitelných oblastí 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající se záplavového území viz. kapitola B.1.7.1 Poloha vzhledem 
k záplavovému území 
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Obrázek – výřez týkající se ochranných pásem vodních zdrojů v okolí 
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Obrázek – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající kaprových vod 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající se poddolovaného území viz. kapitola B.1.7.3 Poloha 
vzhledem k poddolovanému území 
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Obrázek – výřez týkající se surovinového informačního systému 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající se přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst 
 

 
 
Zájmové území leží v zvláště chráněném území (CHKO Pálava), v biosférické 

rezervaci Dolní Morava, ptačí oblasti Pálava, územním systému ekologické stability, 
ve zranitelné oblasti (k.ú. Klentnice). 
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B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 

B.1.8.1. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 
 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavba, se nachází mimo záplavové 

území. 
 

 
 

 
 
Kanalizační výtlačný řad je konstruován jako vodotěsný a bude plně funkční i při jeho 

případném lokálním zaplavení. 

 
 

B.1.8.2. POLOHA VZHLEDEM K PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována, se nachází v blízkosti poddolované oblasti, 

není znám záměr na provádění důlní činnosti. 
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B.1.8.3. POLOHA VZHLEDEM K SESUVŮM PŮDY 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována, se nachází v oblasti registrovaných plošných 

sesuvů: 
 

 
 
Navržené konstrukční řešení stavebních objektů (navrženo plastové kanalizační 

potrubí) zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům sesuvů půdy. Ochrana proti 
sesuvům půdy během realizace stavby bude zabezpečována svahováním stěn výkopů, 
zřízením zátažného nebo hnaného pažení. 

 
 

B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, 
OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 

 
Údaje o vodním recipientu 
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Název recipientu:    Klentnický potok 
 

Název oblasti povodí:   Povodí Moravy 
 

Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.:   
     není významným vodním tokem 
 

Číslo hydrologického pořadí:  4-17-01-0101-0-00 
 

Správce toku:    Lesy České republiky, s. p. 
Jezuitská 13/11 
602 00 Brno 

 
Obrázek – výřez týkající se významného vodního toku 
 

 
 
IDVT vodní linie Název vodní linie Kód správce Správce 

10189060 Klentnický potok 7 Lesy České republiky, s. p. 
Přemyslova 1106/19,  
Hradec Králové  
- Nový Hradec Králové 
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Hydrologické povodí 4.řádu 
 

 
 

 

 
Stavba kanalizace je v navrženém rozsahu možná za dodržení těchto podmínek: 

 

 terénní práce spojené s hloubením budou probíhat po částech tak, aby příslušná část 
stavební rýhy pro kanalizaci  byla v termínu nejpozději do 10 dnů od jejího vyhloubení 
dokončena v rozsahu podsyp – pokládka roury – obsyp – uhutněný zásyp. Budou-li tyto 
termíny s ohledem na technologii stavby lokálně neakceptovatelné, bude postup prací 
dozorován řídícím hydrogeologem a případné kolizní situace budou řešeny na místě; 

 

 mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 
technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava mechanismů 
nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, k tomu určených 
plochách;  

 

 pokud dojde v zájmovém území např. v důsledku poruchy těžebních, stavebních nebo 
přepravních mechanismů k většímu úniku škodlivých látek, budou práce okamžitě 
přerušeny, havárie bude oznámena provozovateli vodovodu, místo havárie 
zabezpečeno zásypem vapexu nebo jiné sorpční látky, kontaminovaná zemina bude 
odtěžena a odvezena na místo zneškodnění např. (skládka nebo dekontaminační 
plocha, aj.) a teprve poté bude v pracích, po odsouhlasení hydrogeologa 
a provozovatele vodovodu, pokračováno; 

 

 pokud dojde při hloubících pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody 
do stavební jámy (na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební práce 
přerušeny, informován správce vodního toku a vodních nádrží a teprve po posouzení 
hydrogeologa a návrhu případného řešení bude v pracích pokračováno. 

  



Klentnice – napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci, k.ú. Klentnice 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS         51 
 

B.1.10. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 

V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení sanačních prací. 
 
Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 

inženýrské sítě nebudou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 
 
V průběhu stavby nebude třeba pro uvolnění staveniště ojediněle provádět kácení 

stromů, nepředpokládá se zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin 
a stromů. 

 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru. Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Postup prováděných prací bude 
v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – 
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH. 

 
Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem. 
 
 

B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ 
ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu 
 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Stavba do 50 m od okraje lesních pozemků 
 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  
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B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavbou výtlačného řadu kanalizační přípojky bude zajištěno lepší odvedení 

a likvidace splaškových odpadních vod objektu č.p. 81 v areálu domova pro osoby 
se zdravotním postižením Srdce v domě. 

 
Pro příjezd na stavbu budou využity stávající místní komunikace. 

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 

mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma, viz výše. 
V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení 
pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně 
příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
Nejsou známy související investice v zájmovém území. 
 
 

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

 
Kopie katastrální mapy byla pořízeny v digitální podobě ve formátu *.DGN (DKM) 

vyhotovené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Mikulov. 
 
Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny 

z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx  z databáze katastru nemovitostí v rozsahu  
„Informace o parcele“. 

 
Stavba je navržena na pozemcích – viz příloha č. B.2 SEZNAM POZEMKŮ 

DOTČENÝCH STAVBOU PODLE DRUHŮ A PARCELNÍCH ČÍSEL SEZNAM SOUSEDNÍCH 
POZEMKŮ. 
 
 

B.1.15. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ 
PÁSMO 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 

je totožný se seznamem viz. B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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B.1.16. METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 
 

B.1.16.1. KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ PODLE QUITTA 
 

 

 
 

Podle Quitta (1971) se zájmové území z klimatického hlediska nachází v teplém 
regionu, oblasti T4. 
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B.1.16.2. KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ PRO ÚČELY BONITACE 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Jedná se o novou stavbu kanalizačního výtlaku kanalizační přípojky a rekonstrukci 
stávající ĆOV na ČJ.  

 
 

B.2.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Stavba KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ 

KANALIZACI, K.Ú. KLENTNICE“, řeší odvedení splaškových odpadních vod z areálu 
objektu pro osoby se zdravotním postižením Srdce v domě. 
 

Stávající čistírna odpadních vod bude vyřazena z provozu. Nádrž ČOV bude 
upravena jako čerpací jímka, odkud budou čerpány splaškové odpadní vody do šachty 
stávající veřejné gravitační kanalizace.  
 
 

B.2.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 

Jedná o stavbu trvalou. 
 

 

B.2.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 
A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí kanalizace neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

B.2.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 

Stavba byla projednána na následujících institucích: viz příloha E. Dokladová část 
vč. jejích doplnění.  

 
Všechny podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací 

jsou v projektové dokumentaci pro provádění stavby respektovány, zohledněny 
a zahrnuty do textové a výkresové části této dokumentace, do Dokladové části a jejích 
doplnění. 
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B.2.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Ochranné pásmo kanalizační přípojky je stanoveno v šířce 1,0 m po obou stranách 

vedení. 
 

Jedná o stavbu, která není kulturní památkou. 
 

B.2.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY - ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 
POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI 
APOD. 

 
Viz kapitola A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy. 
 
 

B.2.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY 
MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 
A EMISÍ APOD. 

 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, bude nakládání 

s odpady splňovat podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, budou při výstavbě produkovány následující odpady zatříděné 
dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů: 
 

č. odpadu:   17 05 04 
název odpadu:  zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ:    podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu:   17 03 02 
název odpadu:  asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ:    podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
Primárně bude směs vzorkována (mj. na obsah 
dehtu, který nelze ve fázi projektové přípravy 
před jejich vlastním vybouráním věrohodně zjistit) 
a posuzována na soulad s vyhláškou 130/2019 Sb. 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 
tak, aby bylo možné považovat znovuzískanou 
asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv 
za odpad. 
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V případě zjištění, že odpadní znovuzískaná 
asfaltová směs bude s obsahem benzo(a)pyrenu 
≥ 50 mg.kg-1 nepoužije se způsobem, který je 
v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 130/2019 Sb., 
jelikož se jedná o nebezpečný odpad zařazený 
dle Katalogu odpadů jako 17 03 01: 
 

č. odpadu  :  17 03 01 
název odpadu :  asfaltové směsi obsahující dehet (stavební a demoliční  
    odpady) 
původ   :  podzemní a inženýrské stavitelství  
kategorie odpadů :  N – nebezpečný odpad 
místo určení :  bude stanoveno dodavatelem v rámci jeho kapacit  

s uložením do zařízení, které je oprávněné dle zákona 
č. 185/2001 Sb. nebezpečný odpad 17 03 01 přijmout 

 
č. odpadu  :  20 03 06 
název odpadu :  odpad z čištění kanalizace 
původ   :  čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů :  O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
     
č. odpadu:   17 01 01 
název odpadu:  beton 
původ:    podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpad:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu:   17 02 03 
název odpadu:  plasty 
původ :   podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu:   17 04 07 
název odpadu:  směsné kovy 
původ:    podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny v další fázi přípravy stavby. 

 
Likvidace odpadních látek vznikajících v procesu odvedení splaškových odpadních 

vod se bude provádět následujícím způsobem: 
 

č. odpadu  :  20 03 06 
název odpadu :  odpad z čištění kanalizace 
původ   :  čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů :  O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
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    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
  množství:   5 kg/rok 

 
 

B.2.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE 
O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

 
Termín zahájení se předpokládá v roce 2021 nebo 2022. Předpokládaná lhůta 

výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 2 až 4 týdny. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 

B.2.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 

Pořizovací cena stavby bude určena na základě položkového rozpočtu stavby. Její 
skutečná výše je odvislá od způsobu provádění a ceny stavebních prací a dodávek. 
Předpoklad ceny ve fázi projektové přípravě činí 0,990 mil. Kč bez DPH. 

 
 

B.2.11. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Projekt stavby respektuje platné ČSN a bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 

i pro provoz zařízení. 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 

práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. 

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Součástí projektu pro stavební povolení je samostatná příloha navazující na nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů – návrh plánu 
BOZP. 

 
V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály, které nepodléhají korozi (plastové 

kanalizační potrubí, litinové armatury, tvarovky aj.). 
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B.2.12. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

B.2.12.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno napojení stávající čistírny odpadních 

vod (na p.p.č. 392/1 k.ú. Klentnice přes kontrolní kanalizační šachtu na p.p.č. 371/1 
při hranici s pozemkem 367) do obecní kanalizace. 

 
Výpis stavebních objektů: 

 

Stavební 

objekt
Ozn.

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 

PE 100RC2 SDR 11 

63/5,8 DN 51,4

SO-01 Výtlačný řad kanalizační přípojky KLT - 1 161

161Celkem dle druhu materiálu v m :
 

 
SO-02 Čerpací jímka - úprava stávající nádrže ČOV 

 
Stavbou výtlačného řadu kanalizační přípojky bude zajištěno lepší odvedení 

a likvidace splaškových odpadních vod objektu č.p. 81 v areálu domova pro osoby 
se zdravotním postižením Srdce v domě. Stávající čistírna bude zrušena demontáží 
čistírenské technologie, zemní nádrže obou technologických linek budou ponechány. Jedna 
z nádrží bude využita jako akumulační prostor pro čerpací jímku, která bude osazena čerpací 
technologií, resp. dvěma ponornými čerpadly s řezacím zařízením. 

 
Z čerpací jímky budou čerpány splaškové odpadní vody do šachty stávající veřejné 

gravitační kanalizace.  
 
Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy.  

 

B.2.12.2. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Viz níže, kapitola B.2.4. 
 

B.2.12.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Podmínky uložení kanalizačního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 

jsou uvedeny v kapitole Kanalizační potrubí. Statický výpočet odolnosti potrubí v daných 
podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 

 

Použití Nová ČSN-EN Poznámka 

podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 
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obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 

B.2.13. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

B.2.13.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Viz výše. 
 

B.2.13.2. VÝPOČET POTŘEBY VODY 
 
Maximální množství znečištění splaškových odpadních vod z areálu Srdce v domě, 

který slouží pro osoby se zdravotním postižením ne: 
 
Kapacita je 87 lůžek, počet zaměstnanců 70, průměrně 35, v areálu se nachází 

prádelna. 
 
Výpočet potřeby vody je proveden dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, přílohy č.12 
Směrná čísla roční potřeby vody, oddíl IV.č.27 - pro nemocnice, uvedena potřeba vody 
za rok na jednu osobu 50 m3.  
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počet m3/os/rok l/os/den

zaměstnanci 35 18 49

lůžek 87 50 137

prádelna 3 30 82

Potřeba vody

lůžka

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp pro ubytované

Qp = 87 * 137 l/os.den = 11,92 m3/den

4350,000 m3/rok

0,14 l/s

zaměstnanci

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp pro zaměsntance

Qp = 35 * 49 l/os.den = 1,73 m3/den

630,000 m3/rok

0,02 l/s

prádelna

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp pro zaměsntance

Qp = 3 * 82 l/os.den = 0,25 m3/den

90,000 m3/rok

0,003 l/s

Celkem vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp

Qp = 0,16 l/s

13,89 m3/den  
 
Skutečná maximální denní spotřeba vody v areálu je cca Qdmax = 20 m3/den, 

tj. průměrně Qp = 13,40 m3/den, viz níže. 
 
 

B.2.13.3. VÝPOČET MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÝCH 
ODPADNÍCH VOD 

 
Objekty v areálu Srdce v domě jsou zásobovány z veřejného vodovodu. Množství 

čištěných odpadních vod bude přibližně stejné (nebude vyšší) jako množství odebrané pitné 
vody. Množství odpadních vod a znečištění bylo přepočteno na počet lůžek a průměrný 
počet zaměstnanců v objektu. 
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Počet napojených obyvatel = 122

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp

Qp = 122 * 110 l/os.den = 13,42 m3/den

Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24

Q24 = = 13,42 m3/den

/(24*3600) = 0,16 l/s

Vypočtená průměrná roční potřeba vody Qr kd … 1,5 pro velikost obce do 1000 obyvatel

Qr = 13,42 * 365 dní = 4 898 m3/rok 1,4 pro velikost obce 1000 - 5000 obyvatel

Vypočtená maximální denní potřeba vody Qm 1,35 pro velikost obce 5000 - 20000 obyvatel

Qm = Qp * kd = 13,42 * 1,5 = 20,13 m3/den 1,25 pro velikost obce 20000 - 100000 obyvatel

Vypočtená maximální hodinová potřeba vody Qh kh … 2,1 u spotřebišt vysloveně sídlištního charakteru

Qh = Qm * kh = 20,13 * 1,8 /24 = 1,51 m3/hod 1,8 u ostatních spotřebišť

/(24*3600) = 0,42 l/s

Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax

Qmax = Qp * kh = 13,42 * 6 /24 = 3,36 m3/hod kh … 10 EO 8,5

/(24*3600) = 0,93 l/s 20 EO 7,6

Vypočtený minimální hodinový průtok odpadních vod Qmin 30 EO 7,2

Qmin = Qp * kh = 13,42 * 0,6 /24 = 0,34 m3/hod 40 EO 6,9

/(24*3600) = 0,09 l/s 50 EO 6,7

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 75 EO 6,3

produkce znečištění na 1 EO a den BSK5 = 60,00 g/EO.den 100 EO 5,9

vypočtené množství znečištění za sekundu = 84,72 mg/s 300 EO 4,4

vypočtené množství znečištění za den = 7,32 kg/den 400 EO 3,5

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,22 t/měsíc 500 EO 2,6

vypočtené množství znečištění za rok = 2,67 t/rok 1000EO 2,2

Nerozpuštěné látky 2000EO) 2,1

produkce znečištění na 1 EO a den NL = 55,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 77,66 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 6,71 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,20 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 2,45 t/rok

Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda

produkce znečištění na 1 EO a den CHSKcr = 120,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 169,44 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 14,64 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,45 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 5,34 t/rok

Celkový fosfor

produkce znečištění na 1 EO a den Pcelk = 2,50 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 3,53 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 0,31 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,01 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0,11 t/rok

Celkový dusík

produkce znečištění na 1 EO a den Ncelk = 11,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 15,53 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 1,34 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,04 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0,49 t/rok  
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B.2.13.4. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÝCH ODPADNÍCH VOD 
 

Množství vypouštěných odpadních vod bude odvozeno z odečtu na vodoměru 
na vodovodu v areálu. 

 

B.2.13.5. POSOUZENÍ VLIVU VYPOUŠTĚNÉHO MNOŽSTVÍ PŘEČIŠTĚNÝCH 
ODPADNÍCH VOD NA JAKOST VODY V RECIPIENTU 

 
Vzhledem k napojení navrhovaného výtlačného řadu splaškové kanalizační přípojky 

na stávající kanalizaci v Klentnici a ČOV Mikulov není třeba posuzovat vliv vypouštěného 
množství přečištěných odpadních vod na jakost vody v recipientu. Důvodem je skutečnost, 
že povolení bude probíhat v intencích stávajícího povolení k vypouštění přečištěných 
odpadních vod.    

 

B.2.13.6. ČERPACÍ JÍMKA 
 
Vzhledem k tomu, že není možno odvádět splaškové odpadní vody gravitačně 

do stávající veřejné kanalizace, byla navržena čerpací jímka dopravující odpadní vody 
pomocí ponorného čerpadla Q = 2,0 l/s, H = 30 m (2 ks, 1 ks + 1 ks rezerva) 
nebo obdobných technický a výkonových parametrů. 

 
Čerpané množství:  2,0 l/s prům. 13,42 m3/den  max. 20,10 m3/den 4898 m3/rok 
Čerpané prům. množství na jedno sepnutí čerpadla cca 671 l/sepnutí čerpadla 
Čas čerpání prům. množství jednoho sepnutí čerpadla cca 5,59 min/sepnutí čerpadla 
Počet čerpání prům. množství/počet sepnutí čerpadla 20 sepnutí čerpadla/den 
Průměrné čerpané množství:  0,16 l/s  4890 m3/rok  
Maximální čerpané množství: 20,10 m3/den   
Doba čerpání :   1,86 h/den při Op 2,79 h/den při Qmax 

 
Čerpací jímka vznikne úpravou stávající nádrže ČOV EKOL 15 (stavební povolení 

na stávající ČOV bylo vydáno pod č.j.: ………………. odborem životního prostředí).  
 
Současné technologické vystrojení ČOV bude odstraněno, do nádrže budou 

instalována dvě ponorná kalová čerpadla a technologické vystrojení. Detailní úprava čerpací 
jímky v dalším stupni projektové dokumentace.  

 
Spínání čerpadel bude řízeno jednak hladinovými plováky (minimální provozní 

hladina, maximální provozní spínací hladina, havarijní hladina) a současně časovým 
spínačem tak, aby nátok odpadních vod byl rozložen i do nočních hodin, kdy je minimální 
gravitační nátok z hlavního areálu Srdce v domě s pečovatelskou službou. Tímto systémem 
časově omezeného čerpání bude optimalizován hydraulický nátok na ČOV Mikulov. Spínací 
hodiny budou nastaveny na krátké cykly cca 5 až 6 minutách pro sepnutí čerpadla. 

 
Provoz čerpací jímky a doba čerpání odpadních vod budou uvedeny do souladu 

s kanalizačním systémem Srdce v domě.  
 

B.2.13.7. INSTALACE ČERPADLA DO JÍMKY 
 
Do čerpací jímky budou instalována dvě čerpadla. 
 
Použití:. Použito budou čerpadla s řezacím nebo mělnícím zařízením nebo 

s průchodností pevných částic 30-40 mm, určené pro použití v odpadní vodě. Čerpadla 
nejsou určena pro čerpání kapalin s obsahem abrazivních přimísenin (písek apod.), 
motouzů, umělých vláken, umělých textilií apod. Maximální hustota čerpané kapaliny 1050 
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kg.m3. Maximální teplota čerpané kapaliny i okolí 40 °C. Dovolený rozsah pH čerpané 
kapaliny 5 až 9 pH. 

 
Podrobné napojení na zdroj elektrické energie pro čerpací jímku je řešeno 

ze stávajícího zdroje napájení NN. Nové odběrné místo elektrické energie nebude zřizováno. 
 

Ilustrační obrázek ponorného čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.2.13.8. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – VÝTLAČNÝ ŘAD PŘÍPOJKY 
 
Pro potrubí výtlačného splaškového řadu odpadních vod je navrženo potrubí 

z PE100 RC2 SDR 11 63/5,8 DN 51,4 PN 16.  
 

Polyetylenové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu 
(jiná označení l-PE, PEHD, HDPE) typ PE 100RC. Jejich rozměry a další technické 
parametry odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 1999-08.  

 
 Potrubí z PE 100 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny  

Technické parametry potrubí: 

Vnější průměr    -  De 63 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN 51,4 mm. 
Tlaková řada     -  PN 16 
Základní materiál    -  vysokohustotní polyetylen PE 100RC2  
Minimální požadovaná pevnost MRS -  16 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,25 pro PN 16,  c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje  -  svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením 
  na tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  -  původní zemina může být použita bez omezení  

velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm),  
ostré kameny však nesmí být v kontaktu 
s potrubím  

Barevné provedení   -  černé trubky s hnědými pruhy 
  

Jejich rozměry a další technické parametry odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 
1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1.  

 
 Barva trubek z PE 100 pro kanalizaci je černá s hnědými pruhy. 
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B.2.13.9. ULOŽENÍ POTRUBÍ V PROTLAKU 
 

Protlak potrubí je navržen pro konečný úsek výtlaku kanalizace vedoucí pod silnicí 
42120, která prochází obcí Klentnice.  

 
Navržena je ocelová chránička (úsek mimo železniční trať) : 

- pro výtlačné potrubí PE 100RC2 SDR 11 63/5,8 DN 51,4 ocelová chránička 133/3,5 
mm; 

- do chráničky budou vloženy kluzné vymezovací objímky typu RACI, krajní zdvojené 
typ F/G á 1 m; 

- na začátku a konci ocelové chráničky budou instalovány těsnící manžety s objímkou 
a kotvící betonové bloky. 

 
Popis provádění 
Realizace protlaku je zahájena odstraněním povrchů v místech stavebních jam 

a následně jejich vyhloubení v rozměrech a hloubkách daných v PD. Do startovací jámy se 
osadí stroj. Jeho velikost se odvíjí od délky protlačovaného úseku, DN potrubí, materiálu 
potrubí, charakteru zeminy, počtu lomů atd. Stroj musí být vhodně podložen a rozepřen tak, 
aby stěny výkopu odolaly přenášeným velikostem opěrných sil. V dalším kroku se protlačí 
potrubí chráničky a to ve směru opačném, než bude probíhat zatahování nového potrubí. 
Tedy ze startovací jámy, kde je umístěn stroj, do koncové jámy, kde bude probíhat montáž 
potrubí.  

 
Při protlaku je nutné navinuté trubky z PE zafixovat tak, aby bylo umožněno jejich 

kontrolované vinutí bez škubavých pohybů. Při použití návinů na cívkách se doporučuje 
použití takových rolí, které zabraňují nekontrolovanému odvíjení vrstev potrubí. Cívku je 
nutné zajistit brzdným zařízením.  

 
Koncová jáma protlaku bude tvořit stávající kanalizační šachta. 
 
Ve startovacích šachtách pak dojde k propojení dvou proti sobě jdoucích úseků 

potrubí. Koncové i startovací jámy mohou využít také pro připojení odboček potrubí, umístění 
armatur nebo lomových tvarovek. Po dokončení realizace přicházejí na řadu práce 
související s tlakovými a hygienickými zkouškami. Následně je nové potrubí v místě 
montážních jam zasypáno a uvedeno do provozu, povrchy se obnoví a místo stavby se 
uvede do původního stavu. 

 

B.2.13.10. PROVEDENÍ POKLÁDKY PLASTOVÉHO POTRUBÍ 
 
Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
 

 dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 
drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
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povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 

 dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, 
že dno rýhy bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

 dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože.  

 
Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 

 
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 

trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní 

okraj trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození 
potrubí. V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí 
obsahovat kaménky nad 45 mm. 

 
Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže! Trubka dosahuje optimálních vlastností pouze při 
spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. Trubka je tak 
chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít negativní vliv 
na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp nedají použít 
materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina obsahující kusy 
dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné materiály, zemina 
smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

 
Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 

vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto je 
nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude 
hutnit. 
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Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 
zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Podzemní voda bude vždy 
před pokládáním trub odvedena, toto bude provedeno pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 
32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní 
rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku bude vloženo 
drenážní potrubí DN 80 - 100 mm do rohu výkopu.  

 
K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění,  smí 
se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Velikost částic 
(kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. Bližší specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 
1046. 

 
Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 

pro náležité zhutnění obsypu, viz vzorové příčné řezy. 
 

 
Druh přístroje 

Pohotov. 
hmotnost 

v kg 

Vho
dno
st 

V1 
Tloušťka 

vrstvy 
v cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V2 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V3 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

1 . Lehké hutnící prostředky (převážně pro zónu potrubí) 

Vibrační pěchy lehké 
střední 

 - 25 
25 - 60 

+ 
+ 

 - 15 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

 - 15 
15 - 30 

2 - 4 
3 - 4 

+ 
+ 

 - 10 
10 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 

Vibrační desky lehké 
střední 

 - 100 
100 - 300 

+ 
+ 

 - 20 
20 - 30 

5 - 6 
5 - 6 

0 
0 

 - 15 
15 - 25 

4 - 6 
4 - 6 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce lehké 
střední 

 - 600 + 20 - 30 4 - 6 0 15 - 25 5 - 6  -   -   -  

2 . Střední a těžké hutnící prostředky (nad zónu potrubí) 

Vibrační pěchy  
střední 

25 - 60 
60 - 200 

+ 
+ 

20 - 40 
40 - 50 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

15 - 30 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

10 - 30 
20 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 

Vibrační desky lehké 
střední 

300 - 
750 
750 

+ 
+ 

30 - 50 
40 - 70 

3 - 5 
3 - 5 

0 
0 

20 - 40 
30 - 50 

3 - 5 
3 - 5 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce  600 - 
8000 

+ 20 - 50 4 - 6 0 20 - 40 5 - 6  -   -   -  

Pozn. + … je doporučeno 
0 … většinou vhodné 
- …  není doporučeno 

 V1 nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk) 

 V2 soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  
(štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny) 

 V3 soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) 

 
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít 

pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační desky.  Těžká hutnící technika 
se používá až od 1 m nad potrubím. 

 
Pro potrubí uložené mělko pod terénem (např. u potrubí bezpečnostních přepadů, 

které je takto uloženo z důvodu odvedení odpadních vod do vodoteče) platí podmínky 
uložení s malým krytím, viz dále. 
 

B.2.13.11. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ PE POTRUBÍ 
 

PE trubky v návinech 
 
Trubky v návinech se skladují nastojato, zajištěné proti pádu, nebo naležato do výšky 

1,6 m (obr. 8). Konce trubek ve stojících návinech mají směřovat dolů. V poloze nastojato 
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nesmí návin zatěžovat konce potrubí. Při odvíjení z návinů je nutno dbát na bezpečnost 
práce, neboť uvolněný kus trubky se může vymrštit a způsobit pracovní úraz nebo věcnou 
škodu. Před rozvinováním odstraňte pásku zajišťující vnější konec trubky a pak postupně 
uvolňujte další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je momentálně třeba. 
Při odstraňování vázací pásky pozor také na pohyb uvolněného konce trubek po zemi nebo 
jiných předmětech. Pro rozbalování návinů se doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), které 
přidrží vnější vrstvu návinu po odstranění vázací pásky. Lze použít i pomalu jedoucí vozidlo. 
Trubky mohou být odvíjeny pouze opačným způsobem, než jak byly navíjeny při výrobě. 
Není vhodné odvíjení ve spirále, kdy hrozí “zlomení” trubky! Při odvíjení nebo rovnání, 
zvláště při nižších teplotách, nesmí být trubky namáhány přílišným ohybem. 

 
Při rozbalování návinů doporučujeme odvíjecí vozík doplnit rovnacím zařízením. 

Je velmi vhodné rozbalit je při teplotách, kdy ještě nejsou příliš tuhé. Trubky rozbalujte pouze 
nad + 10 °C. Musí-li se přesto rozvinovat za nízkých teplot, lze náviny skladovat 
v temperované místnosti alespoň 24 hodin, nebo nahřát na 20 až 30 °C horkým vzduchem, 
či parou o teplotě max. 100 °C. PE je špatný vodič tepla, takže temperace, zvláště při větší 
tloušťce stěny, může trvat i několik hodin. Po oddělení části potrubí se na zbývající část 
potrubí znovu nasadí zátka a zkontroluje, zda nedošlo k poškození návinu. Při pokládce 
větších délek se vyplatí počítat se změnami délky, například se zkrácením po zasypání 
za tepla položeného (a zatepla změřeného) potrubí chladnou zeminou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.13.12. ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 

Uložení potrubí je patrno ze vzorových příčných řezů (pažená rýha, uložení 
v komunikaci). 

 
Uložení potrubí bude provedeno dle příslušných typových podkladů pro jednotlivé 

materiály a dle pokynů výrobců potrubí. Uložení bude provedeno s drenáží pod hladinou 
podzemní vody a bez drenáže nad hladinou podzemní vody. Dodavatel stavby je 
zodpovědný za provedení uložení potrubí v souladu s předpisem od výrobce a v souladu 
s podmínkami na staveništi (uložení pod vozovkou, sklon potrubí apod.) a s projektovou 
dokumentací. 
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B.2.13.13. POŽADAVKY NA OBSYPOVÝ MATERIÁL A MÍRU ZHUTNĚNÍ OBSYPU 
V ZÓNĚ POTRUBÍ S MALÝM KRYTÍM 50-90 CM 

 
Obsyp potrubí: 
 

 Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve 
se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký 
roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení 
při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

 Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 
0-4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit 
na hodnotu min 98 % PS . 

 Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm 
pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 
Způsob hutnění:  

 Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky 
tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 

 Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 
pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výška sypané vrstvy bude 
zvolena tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. 
Počet pojezdů provádět tak dlouho, až změřená hodnota E def se nebude měnit 
a zůstane konstantní.  

 
Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít 

následující postup:  

 vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla 
tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 
 

vzorový řez při obetonování potrubí 
 

Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, 
nejsou zde žádné limity. 
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B.2.13.14. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY 
 

Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Podsyp pod potrubí: 
Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
 Obsyp potrubí: 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky 

frakce 0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je 
nebezpečí vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 
 

 Hutnění obsypu  
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % 
PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 

B.2.13.15. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Součástí výkresové části dokumentace je vzorové uložení kanalizačního potrubí. 
Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při provádění zemních prací pro realizaci kanalizačního potrubí bude nejprve sejmuta 
ornice, která bude po dobu provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení 
obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože 
a obsyp) bude odvezena na určenou skládku.  

 

DN

B > 60° B ≤ 60°

225 ODh + 0,40

>225350 ODh + 0,50 ODh + 0,50 ODh + 0,40

>350700 ODh + 0,70 ODh + 0,70 ODh + 0,40

>7001200 ODh + 0,85 ODh + 0,85 ODh + 0,40

>1200 ODh + 1,00 ODh + 1,00 ODh + 0,40

popř. pažením, kde:

Hloubka rýhy                                    

m

Nejmenší šířka rýhy                

m

< 1,00 nevyžaduje se

 1,00  1,75 0,80

> 1,75  4,00 0,90

> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů ODh + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,

ODh    je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)

B   je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení          

platné od 1.8. 2016

Nejmenší šířka rýhy (ODh + x) 

M

Zapažená rýha Nezapažená rýha

ODH + 0,40
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Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace 
o přesné vytýčení přístrojovou technikou, v místě křížení  provádět zemní práce 
a sondy ručně a obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část a 
její doplnění. 

 
Toto opatření se týká i vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 
 
Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle uvedených tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 

 
 

B.2.14. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

B.2.14.1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 
charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 

 
Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  

 vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákonem ČNR č.133/185 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 41; 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení; 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

 vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 ČSN 75 2411 Zdroje požární vody; 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
a dalšími platnými normami; 

 ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 

 

B.2.14.2. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, 
VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ 

 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby (výtlak kanalizace, 

ČS), nadzemní části tvoří pouze stávající ČOV. Čerpací jímka bude umístěna ve stávající 
ČOV, která se nachází ve stávajícím objektu areálu Srdce v domě. Čerpací stanice vznikne 
rekonstrukcí stávající ČOV.  
 

B.2.14.3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 

Stavba se nedělí do požárních úseků.  
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B.2.14.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 
charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 
 

B.2.14.5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 
 
V objektech nebudou umístěna žádná tepelná zařízení, nad terénem budou umístěny 

pouze poklopy. Vlastní potrubí kanalizace je navrženo z plastů, Potrubím bude protékat 
splašková odpadní voda. 

 

B.2.14.6. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, 
EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUHŮ 
A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ 
A VYBAVENÍ 

 
Požární zásah bude umožněn po stávajících komunikacích. 
 
Únikové cesty z objektu nejsou stavbou dotčeny. 
 

B.2.14.7. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 
NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

 
Stavbou nevzniká požárně nebezpečný prostor. 

 

B.2.14.8. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, 
ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

 
Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4. písmeno a), bod 3. Není požadavek na zajištění požární 

vody. 
 
Nejbližší zdroje požární vody budou dle ČSN 73 0873 tabulky 1 zajištěny z hydrantů 

veřejné vodovodní sítě, jejichž vzdálenost nepřesahuje hodnotu 200 m od navrhované 
stavby. 

 

B.2.14.9. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TEHNICKÉHO VYBAVENÍ, 
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH 
HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ 
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ 
TECHNIKU 

 
V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových 

plochách pro požární techniku. Příjezdové a přístupové komunikace k objektům bydlení 
v zájmovém území mají min 3 m šířku.  

 
Dle ČSN 73 0802 kapitoly 12.4. se vzhledem k charakteru stavby nemusí zřizovat 

nástupní plochy splňující ČSN 73 0802 čl. 12.2.2. 
 

Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů hasičů na všech dotčených 
komunikacích a zachovat bezpečný přístup k požárním hydrantům. K objektům komunikačně 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, 
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můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 
vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude 
komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel 
před zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření 
a po jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem 
a správcem komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle 
kterého provede příslušná dopravní opatření. 

 

B.2.14.10. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH 
PŘÍSTROJŮ 

 
Obsluha provádějící údržbu bude vybavena PHP s hasební schopností 21A.  

 

B.2.14.11. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

 
V objektech nebudou umístěna žádná technická a technologická zařízení ve smyslu 

ČSN 730802 čl. 11.1.1 a čl. 11.1.2.  
 

B.2.14.12. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ 
HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

 
Nejsou požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot. 
 
 

B.2.14.13. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH 
ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A INSTALACE DO STAVBY 

 
Nejsou požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

B.2.14.14. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK 

 
Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek. 
 
 

B.2.15. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Stavbou výtlaku kanalizace a rekonstrukcí ČOV na ČS nedojde ke zhoršení 

hygienických podmínek v obci oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. 
zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací 
práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod. 

 
Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  

vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
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Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude uveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 

práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 

B.2.16. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

B.2.16.1. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 
Kanalizační výtlačný řad přípojky je konstruován jako vodotěsný a bude plně funkční 

i při jeho případném zaplavení. 
 

B.2.16.2. OSTATNÍ ÚČINKY - VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD. 
 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a není 
znám další záměr na provádění důlní činnosti. 
 

B.2.16.3. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem geologického 
podloží. 
 

B.2.16.4. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
 

Navrhovaná stavba není ohrožena přítomností bludných proudů. 
 

B.2.16.5. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
 

Trasa dopravních prostředků při stavbě bude volena tak, aby možné otřesy a vibrace 
způsobené dopravou a vlastní stavbou měly co nejmenší vliv.  
 

B.2.16.6. OCHRANA PŘED HLUKEM 
 

Navrhovaná stavba je lokalizována v obci Klentnice , kde je běžná úroveň hluku 
odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby nedojde 
ke zvýšení této úrovně. 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI 
TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY 
S NIMI V PŘÍPADĚ, KDY JE STAVBA UMÍSTĚNA 
V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 
Stavba bude součástí technické infrastruktury Srdce v domě, bude napojena 

na stávající kanalizaci.  
 
Kapacita a délky jsou uvedeny výše a ve výkresové příloze. 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005  

– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách 

„GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“. 
Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 

 podzemní vedení NN;; 

 stávající vodovod, 

 plynovod; 

 sdělovací sítě, 

 místní komunikace; 

 osvětlení; 

 stávající kanalizace. 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY 
A DÉLKY 

 
Napojení kanalizace na stávající infrastrukturu je patrné z výkresové části. 

 
 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ 
BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST 
A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí kanalizace neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť. Stavba nemá požadavky na kapacity 

veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů 

a zdravotnické záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat 
bezpečný přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům komunikačně 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, 
můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 
vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude 
komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel 
před zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření 
a po jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem 
a správcem komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle 
kterého provede příslušná dopravní opatření. 
 
 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

 

B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu obce s uložením přebytečné 
zeminy vzniklé pokládkou kanalizačního potrubí. 

 
Ukládaná zemina bude původem výhradně ze stavby s názvem „KLENTNICE  

– NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI 
K.Ú. KLENTNICE“.na kterou byl vydán územní souhlas. 

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dotčené předmětnou „KLENTNICE 

 – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI 
K.Ú. KLENTNICE“, a nebude zde ukládán odpad ve smyslu zákona č. 185/2000 Sb., 
ale pouze přebytečná zemina, se jedná o prosté terénní úpravy. Stavební práce budou 
realizovány v dikci § 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení 
a udržovacích prací, dle odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají 
ohlášení z důvodu, že se bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 stavebního 
zákona, resp. úprava terénu a násypy jsou v části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší jak 300 
m2 a hraničí s veřejnou pozemní komunikací a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Jelikož se výkopová vytlačená zemina ukládá na zemědělský půdní fond, musí její 

kvalita odpovídat ukazatelům dle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobnosti ochrany 
kvality zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů. Pro prokázání kvality bude odebrán 
jeden vzorek ukládané zeminy v rozsahu dle tabulek č.1 o obsahu rizikových prvků v půdách 
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dle uvedených limitů „Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě 
zjištěné extrakcí lučavkou královskou“. 

 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. Nemění se využití ani bonita dotčených pozemků. 

 
V kapitole B.5 je řešeno uvedení dotčených pozemků do „původního“ stavu, 

tj. zarovnání terénních prohlubní, nerovností, rozprostření zeminy a vrchní vrstvy ornice 
v celé šířce manipulačního pruhu, která činí (šířku rýhy / zářezu + 0,5 m bezpečnostní odstup 
+ 2,5 m jízdního pruhu pro dopravu mechanizace podél výkopů). Jedná se i o terénní úpravy 
okolo podzemních ovládacích armatur pro vyspádování terénu s odtokem povrchových vod 
od podzemního objektu. Rozhodně se nejedná o terénní úpravy vyžadující povolení a jde 
„o prosté terénní úpravy“ zahrnující jednotky m3 zeminy. Čísla dotčených pozemků jsou 
patrná ze seznamu pozemků dotčených stavbou a způsobem využití. 

 

B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 
Případné stávající vegetační prvky budou nahrazeny v původním rozsahu. 
 
 

B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 
Nejsou předmětem projektu. 
 
 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 

 

B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 
ODPADY A PŮDA 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, 
OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

 
Realizací předkládané stavby dojde ke zlepšení odvedení splaškových odpadních 

vod z areálu Srdce v domě.. Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv 
na životní prostředí. 
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B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 

Stavba kanalizační přípojky nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 
 
 

B.6.4. ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

 

Odkanalizování objektu nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.6.5. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ 
O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO 
INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

 

Odkanalizování objektu nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
 

B.6.6. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, 
ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

B.6.6.1. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA 
 

Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 
stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 

B.6.6.2. ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
B.6.6.2.1. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné 
pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace      7 m, 

 pro vodiče s izolací základní     2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení    1 m 
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b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace     12 m 

 pro vodiče s izolací základní     5 m 
 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
e) u napětí nad 400 kV       30 m 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 
 

B.6.6.2.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
B.6.6.2.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,0 m po stranách 

krajního vedení.  
 

B.6.6.2.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí: 
 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 
B.6.6.2.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 

mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným 
pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti : 

 

 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku; 

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 
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B.6.6.2.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ 
 
Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a činí 60 m po stranách od osy 
krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 
B.6.6.2.7. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SKUTEČNÉ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE BÝT 

ODLIŠNÉ I OD DAT DIGITÁLNĚ DODANÝCH, BUDE PŘÍPADNÁ NUTNOST PŘELOŽKY 
SÍTÍ ZŘEJMÁ AŽ PO PŘESNÉM VYTÝČENÍ V TERÉNU A PROVEDENÍ SOND 
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. 

 
Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 

formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo 

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky. Jedná se o odvedení odpadních vod. 
 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 

nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 
Viz kapitola B.2.1.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ APOD. a kapitola B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
 

Provoz kanalizace a pravidelná údržba kanalizační sítě vyvolává potřebu vody 
na proplach. Odhad potřeby vody činí cca 5 m3/rok. 

 
Přívody vody a elektrické energie po dobu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci 

zařízení staveniště ze stávající infrastruktury. Voda pro potřeby stavby bude odebírána 
z vodovodní sítě (po dohodě s jejím provozovatelem) 
 
 

B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem a drenáží ve výkopech, 
viz výkresová dokumentace, odtokem do stávající vodoteče a příkopů. 
 
 

B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vybudování centrálního zařízení 

staveniště. Pro pracovníky budou použity mobilní buňky, které budou umístěny 
na pozemcích  investora výstavby. Umístění  bude  dohodnuto  mezi  investorem 
a zhotovitelem při předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní 
pozemky podél trasy vodovodu. 

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích obecního typu s příjezdem 
a výjezdem minimálně na začátku a konci staveniště linivé stavby. 

 
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní 

rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes hydranty, případně 
navrtávací pas, vždy však musí být odběr odsouhlasen provozovatelem vodovodu. Veškerá 
napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní 
chemické. 

 
Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka 

elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě 
NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne zhotovitel podle vlastního 
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rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven 
samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, 
osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné 
technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a 
umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné 
ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod 
zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného 
měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude 
zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 
 

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky 
a případné kanalizační přípojky navrhne zhotovitel v rámci svého projektu zařízení 
staveniště. Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou zhotovitelem 
s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny zhotovitelem 
přímo těmto distributorům nezávisle na objednateli. 
 

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje 
el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora 
se pro provoz zařízení staveniště nepočítá. 
 

Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování 
a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel 
připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště 
bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Objekt 
zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou 
pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.  
 

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení 
staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního 
materiálu, prefabrikátů a obsypového a zásypového materiálu, které budou zabudovány 
do zřizované inženýrské sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými 
deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán. 

 
Pracovní pruhy podél úseků inženýrských sítí ve výstavbě: 
 

 osvětlení plochy v nočních hodinách; 

 osazení dočasného dopravního značení; 

 ohrazení úseků ve výstavbě; 

 přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých 
objektům; 

 výstražné značení; 

 krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek, armatur a prefabrikátů 
sloužící po dobu výstavby jednotlivých úseků. 

 
Hlavní stavební dvůr může zejména obsahovat: 
 

 osvětlení plochy dvora  

 umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP 

 umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků 

 chemická WC 

 buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy 

 skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet 

 uzavřené sklady nářadí 
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Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny 
jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. 
Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.  
 

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými 
vodami. 
 

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií. 
 

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci 
a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. 
Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení 
staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy. 
 
 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY 
A POZEMKY 

 
Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 

a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ STAVBY BUDOU ŠETŘENA PRÁVA 
VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 

A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK 
UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM 
DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 

 
O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE 

SEPSÁN ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY, VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH 
NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE. 
 

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby zavede 
nezbytná opatření pro zajištění minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých 
komunikací, přepravních tras a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude 
zhotovitel stavby brát v úvahu také jejich vliv na životní prostředí. 
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Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen nakládat 
s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich 
kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci. 

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou 
šetřena práva vlastníka předmětných pozemků. 

 

B.8.5.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

 

B.8.5.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací. 

 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 

tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 

 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

B.8.5.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 
dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 

a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
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zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 

nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 

výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

B.8.5.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
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5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 

B.8.5.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo 
plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 

 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
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9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. 
 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

B.8.5.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně a strojně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením 

při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 
v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 
menších, než je stanoveno ve větě první. 

 
3. Pažení stěn výkopu je navrženo jako příložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 

a musí být provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 

 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 

 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 

0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 

nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
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B.8.5.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 

nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 

opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

7.  

B.8.5.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 

 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 

a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 

aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 
jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 
montáže. 

 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 

nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
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jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 

 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

 

B.8.5.9. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů: 

 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení 
vlády, 
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c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 

 
Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 

kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

 
Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 

dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 

B.8.5.10. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 
 
Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 

 

 dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

 zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

 průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 

 omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, snížení 
rychlosti apod.);  

 zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 

 zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 

 udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 
 
Hluk ze stavební činnosti nebude překračovat hygienické limity hluku 

v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. 
Budou dodrženy požadavky vyplývající z §30 ods.1 zákona č. 258/2000 Sb. a z § 12 
odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu hluku a 
vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí v okolí.  
 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutné dodržet následující 
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podmínky: Pří realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku (ze stavební 
činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb: 

 pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB   

 pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB   

 pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB  
 
a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech:  

 pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB  
 

Stavební činností dojde v okolí stavby k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hlukové 
zátěže.  

 
Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící stavbu, jednak nákladní 

automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odfrézovaný kryt 
vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál.  

 
Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu 

(8 jízd). Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž 
podél komunikací, které budou součástí odjezdové a příjezdové trasy.  

 
V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, které 

budou použity při stavbě, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno vyřešit 
problematiku hlukového působení stavby na okolí v dalších stupních projektové 
dokumentace (SP). Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, 
přičemž u stavby se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 
Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot 
jednotlivých druhů stavebních strojů.  

 
Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé 

době trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou 
strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 
až 60 % uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14 hodinového 
využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou 
pracovní směny 10 hodin, jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhlučnější 
provoz).  
 

zařízení          LA dB/x m  

hydraulické kladivo   98/1  
rypadlo    90/1  
dozer     90/1  
autodomíchávač   85/1  
čerpadlo na beton   89/1  
nákladní vozidlo   92/1  

 
Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit 

především prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními 
clonícího charakteru.  
 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 
zatížení jde v prvé řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která 
v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku 
z výstavby u nejbližších chráněných objektů. 
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B.8.5.11. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD 

 
Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 

podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit 

písemné povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. 
Písemné schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny 
nebezpečných látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými 
látkami veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 
PRO STAVENIŠTĚ 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby 

po úsecích dle realizace kanalizace. Při stavebních pracích v komunikacích musí zhotovitel 
odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude odvážena 
k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na mezideponie 
a určena k opětnému použití. 

 
S trvalými deponiemi není uvažováno. Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků kanalizace a dále na pozemku p.č. 368/3 v k.ú. Klentnice, případně na dalších 
pozemcích se souhlasy jejich vlastníků a stavebníka. Přebytečný výkopek bude ukládán 
na řízenou skládku. 
 
 

B.8.7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
 

Výstavba bude probíhat po částech tak, aby byl vždy zajištěn alespoň jeden přístup 
k jednotlivým nemovitostem k běžnému užívání. Obchozí trasa bude vyznačena přechodným 
dopravním značením s informací o nutnosti přechodu na druhou stranu komunikace, 
chodník. V případě, že jsou stávající trasy bezbariérové, budou i navržené obchozí trasy 
bezbariérové. 

 
 

B.8.8. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 
Viz kapitola B.2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. 
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B.8.9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN 
NEBO DEPONIE ZEMIN, 

 
Viz kapitola B.2..8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 

A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. kapitola B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a kapitola B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ. 
 
 

B.8.10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

Podrobněji viz kapitola B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN. 

 
 

B.8.11. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 

 
 

B.8.12. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 

 
 

B.8.13. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 

Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY - PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD. 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 

Termín zahájení se předpokládá v roce 2021 nebo 2022. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek 

činí 2 až 4 týdny. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
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Postup  provádění  stavby bude  dohodnut mezi  investorem  a zhotovitelem. Lhůty 
výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap.  

 
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora včetně předání stavebního deníku.  
 
 

B.8.16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Pro zajištění zejména správného technického provádění stavby, zda je stavba 

prováděna podle ověřené projektové dokumentace a dodržováno rozhodnutí nebo jiné 
opatření, v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů 
a konstrukcí jsou navrženy 2 kontrolní prohlídky v průběhu stavby dle § 133 zákona 
č. 183/2006 Sb.. 

 
Stavební úřad bude o průběhu technických prací investorem informován v předstihu 

7 dnů před fází stavby, ve které jsou kontrolní prohlídky plánovány. Předpokládá se jedna na 
počátku cca druhé poloviny pokládky kanalizace, resp. po dosažení poloviny celkové délky 
navržených kanalizačního řadu. 

 
Druhá závěrečná kontrolní prohlídka bude vykonána speciálním stavebním úřadem - 

vodoprávním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu. 
 

B.8.17. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 
Po dostavbě kanalizace bude provedena zkouška kanalizace dle ČSN 75 5911 

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí a zkouška vodotěsnosti nádrží ČS 
dle ČSN 75 0905 zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

 
Následně bude provedeno přejímací řízení mezi zhotovitelem a investorem stavby.  

V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel dodavatele osobě vykonávající technický dozor 
investora/stavebníka mimo jiné stavební deník, protokoly o zkouškách a předloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle směrnice 
provozovatele. 

 
Po ukončení přejímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený speciální 

stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 
 

B.8.18. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, je nutno vzít zřetel na následující upozornění. 
 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat 
všechny technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako 
srovnávací standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro 
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technickou zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, 
specifikace a výkazy výměr. 
 
 

B.8.19. ÚDAJE O BUDOUCÍM PROVOZOVATELI 
 
Provozovatelem dokončené stavby bude Srdce v domě, příspěvková organizace, 

Klentnice 81, 692 01 Klentnice, IČO: 48452751. 
 
 
 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno odvedení splaškových odpadních vod 
z areálu Srdce v domě v Klentnici. Trasa kanalizační přípojky je patrná z výkresových příloh 
dokumentace. 

 
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora/stavebníka, která musí být fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a následně včetně předání stavebního 
deníku. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 
 

Podmínkou funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 
dodržet navržené technické parametry výtlaku kanalizace a uložení potrubí. Je nezbytné 
periodicky kontrolovat provoz. 

 
 
V Ústí nad Orlicí 
květen 2021 
 
 

Vypracovala:  Ing. Markéta Popelářová 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovědný projektant:  Ing. Miloš Popelář 


