



# DOHODA

## O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

## A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

číslo: 000

### 1. Účastníci dohody

JMP Net, s.r.o.

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

IČ: 27689841

DIČ: CZ27689841

zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52276

zastoupená dle plné moci ze dne 04.01.2010

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

IČ: 49970607

DIČ: CZ49970607

zapsaná v OR: Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1246

(dále jen „DSO“)

a

Jméno a příjmení: SJM Franta Jan a Frantová Marie

Adresa bydliště: Havlíčkova 642, Modřice, 664 42

Datum narození: 3.2.1951

Datum narození: 14.10.1963

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ: 736 736 430

Adresa odběrného místa: Havlíčkova 642

(dále také jako „vlastník“)

### 2. Předmět dohody

- Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen EZ) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ) a současně přemístění HUP v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> vybudování nového HUP vč.             | <input checked="" type="checkbox"/> hlavního uzávěru plynu |
| <input checked="" type="checkbox"/> úprava stávajícího HUP vč. | <input checked="" type="checkbox"/> plynoměru              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> regulátoru tlaku plynu |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> uzávěru za plynoměrem  |

☒ dopojení objektu HUP se stávající částí OPZ

☐ úprava stávajícího OPZ v rozsahu:

- Dále je předmětem této dohody umožnění provedení přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas.

### 3. Technické podmínky realizace předmětu dohody

HUP + REG. + KK za pl. bude osazen ve stávající bet. skříni, která bude osazena za protihlukovou stěnou. Ve stěně bude ponechán uzavíratelný prostor (dveře), aby byl zachován volný přístup ke skříni HUP.

Zhotovitelem PD (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem DSO) je:

PLYNPROJEKT MB spol. s r.o., plynprojektmb@email.cz

Martin Buček, plynprojektmb@email.cz

#### 4. Termíny


Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky: 2013.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo): , e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky zemního plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

**RWE**  
The energy to lead

#### 5. Rozměrový náčrt umístění HUP



#### 6. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad DSO provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku 2. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ ocel nebo armatury HUP). Nový změněný rozsah OPZ (od nového umístění HUP k původnímu místu HUP) bude po jeho zhotovení (za což smluvní strany považují provedení příslušných zkoušek, které jsou nezbytné pro umožnění distribuce plynu) ve vlastnictví vlastníka. Příslušné dokumenty (revizní zpráva, zápis o zkoušce těsnosti a pevnosti přeložené části OPZ, potvrzený záruční list STL regulátoru — pokud je instalován, pokyny pro bezpečný provoz, zakres skutečného provedení přeložky OPZ a zápis o předání klíče k uzavírání zemního šoupěte a klíče k otevírání zemní skříně s RTP) budou vlastníkově předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace.
3. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí, s tím, že práva a závazky, obsažené v této Dohodě zavazují i právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
4. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
  - a) Martin Buček
  - b) za vlastníka: Franta Jan a Frantová Marie
5. Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení dohody náleží vlastníku a dvě vyhotovení náleží DSO.

ZEMNÍ PLYN




V Brně

dne 21.6.2012

Za vlastníka

Za DSO

Na základě plné moci ze dne:

  
Jméno  
M. Franta

Jiří Žáček  
vedoucí přípravy staveb

Ing. Hana Burian  
pověřena dočasně výkonem funkce vedoucí výstavby síti

NONSTOP  
ZÁKAZNICKÁ LINKA  
840 11 33 55  
info@rwe.cz