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1.Identifika ční údaje 
 
a/ označení stavby 
 
Název stavby                            III/3846 KNÍNI ČKY - JINA ČOVICE 
                                                                Km 2,330 – 4.995 

                                                                OPRAVA  POVRCHU KOMUNIKACE  
 
Místo stavby                                     III/3846 KNÍNIČKY - JINAČOVICE 
                                                                Km 2,330 – 4.995 

                                                           kraj Jihomoravský   
 
Katastrální území                            k.ú. Kníničky 611905 
                                                           p.č.468/1 

       k.ú. Rozdrojovice 742272 
       p.č. 653 
       k.ú. Jinačovice 660272 
       p.č. 923, 924 

                              
b/ stavebník nebo objednatel stavby 
   
   Stavebník                Jihomoravský kraj,  
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,  
                                                           IČ: 70888337,  DIČ: CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno 
 
   Uživatel                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
  Vlastník objektu             Jihomoravský kraj,  
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
                                             IČ: 70888337,                                                       

zřizovatel uživatele  
 
c/  projektant 
 
Projektant dokumentace                 IKA Brno s.r.o.  
                                                           Antonínská 549/2 
                                                           602 00 Brno  
                                                           IČO : 479 104 53  
                                                           Tel. 549 216 218 
                                                           Email: ikabrno@ikabrno.cz 
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2. Údaje o umístění stavby 
a/  Obec :                         Kníničky  
                                         Rozdrojovice  
                                         Jinačovice  
     Okres:                        Brno - venkov 
 
     Kraj :                         Jihomoravský 
 
     Katastrální území :   Kníničky 611905, Rozdrojovice 742272, Jinačovice 660272 
                                          
                                          
b/ stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 
    Budoucí vlastník stavby je JMK a správce SÚS JMK 
    Stavba se bude realizovat na pozemcích v  
 
k.ú. Kníničky 611905                 p.č.468/1             vlastník  JmK                      LV 1107 
k.ú. Rozdrojovice 742272          p.č. 653               vlastník  ČR  ÚPZSVM      LV  60000 
k.ú. Jinačovice 660272               p.č. 923               vlastník  ČR  ÚPZSVM      LV  60000 
                                                    p.č. 924               vlastník  ČR  ÚPZSVM      LV  60000 
 
c/ dopravní a technická infrastruktura 
       Stavba se nachází v prostoru stávající komunikace S III/3846. Svým charakterem 
nezasáhne do stávající dopravní a technické infrastruktury v území. 
 
3.Základní údaje o stavbě 
a/ rozsah stavby 
    Stavba tvoří jeden pracovní  úsek . 
 
    Začátek úpravy - km 0,000 opravované komunikace, je na výjezdu z obce Kníničky, ulice 
Ondrova , směrem k  Jinačovicím, cca 20 m za hranicí intravilánu , v km 2,330 provozní 
staničení komunikace III/3846  a navazuje na již v minulosti opravenou část komunikace 
    Konec úpravy ,  km 2,665 je ve staničení  km 4,995, silnice III/3846 cca 20 m za hranicí 
intravilánu  a taktéž navazuje na již v minulosti opravenou část komunikace 
 
Celková délka upravovaného  úseku je 2 665 m 
 
b/ dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 
Komunikace v daném úseku  je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění bez  výškových, 
směrových a parcelních změn.  
 
c/  věcné a časové vazby 
         Zahájení stavby je předpokládáno na základě  ohlášení stavby  a nemá  vazby na 
předpokládané známe investice . 
 
 d /  předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby  :     rok   2014 
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e /  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 

Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 
309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

Zaměstnanci vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením,opravami 
a výstavbou pozemní komunikace musí být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou 
viditelností v provedení dle ČSN EN 471. Podle ustanovení §32 vyhlášky č.30/2001 Sb. musí 
mít osoba oprávněná zastavovat vozidla oblečení č.OD 1b a č. OD 1c dle přílohy této 
vyhlášky 

 
Na staveništi je nutno minimalizovat nepříznivé účinky hluku a exhalací ze stavebních 

strojů a staveništní dopravy. Dále pak omezit prašnost při provádění prací případným kropením a 
udržovat čistotu přilehlých komunikací. 

 
          Oprava  krytu stávajících komunikací se nachází převážně v  extravilánu a částečně 
v intravilánu.  
         Objekty zařízení staveniště (buňky, sklady, skládky materiálu a zeminy) budou 
umístěny v ploše staveniště Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo 
prostor staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou 
naváženy postupně a ihned zapracovány.  
          Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po komunikaci III/3846. Přepokládaná skládka 
vybouraných hmot a suti je uvažována cca 20 km.Vodorovná doprava vozidly do 15 t. 
       Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 
21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěžována okolní zástavba. Okolní komunikace  
nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno.  

Po celou dobu výstavby je nutno zachovat  bezpečný provoz na stávající komunikaci  a 
je nutno zachovat prostor a přístup vozidlům záchranné služby a hasičských vozů.      
 
        Stavba bude prováděna při zachování stávajícího provozu na pozemních 
komunikacích a za částečného omezení provozu. Úplnou uzavírku komunikace lze 
realizovat pouze v úseku km 0,067 – 1,600 v celkové délce 1 533 m s objízdnou trasou přes 
Rozdrojovice. 
 
       Úplná uzavírka částečně uzavřených úseků , včetně autobusů,  musí být o víkendu, kdy 
se bude pokládat obrusná živičná vrstva.  
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f) navrhovaná opatření na zesílení krytu komunikace 
 

1. Zařezání v místě napojení ZÚ a KÚ opravované trasy  se zalitím spar 
2. Úprava podélných a příčných spár 
3.  Strojní očištění povrchu vozovky  
4.  Spojovací postřik  z kationaktivní asfalt.emulze v množství zbyt.asfaltu  0,2 kg/m2  
5. Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 +  v tl. 50 mm 
6. Obnova vodorovného dopravního značení 

 
 
 
g)  dopravní opatření 
 
      Pracovní místa budou řádně vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66).  
      Víkendová dopravní uzavírka bude povolena  na základě přechodného dopravního značení 
– odsouhlaseného Policií ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno  05/2014                                                                     vypracoval: Ing. Milan Šamánek  


