

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Nemocnice Znojmo p.o. - aktualiz.projekt.dok. II.etapa, 2.část - obj. H - změna

Technologická část	
PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace	
Technologická část celkem	0 Kč
Stavební část	
SO 01 Objekt H	
Architekt.- stavební řešení	
Slaboproudé elektroinstalace	
Silnoproudé elektroinstalace	
SO 01 Celkem	0 Kč
Stavební část celkem	0 Kč
Náklady bez DPH celkem	0 Kč
D P H	
21 % technologická část	0 Kč
21 % stavební část	0 Kč
D P H celkem	0 Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH	0 Kč

ing.Šoukal Vlad.