ZMENA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Stavebnik: Autorizacni razitko:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Janského 11
669 02, Znojmo

Generalni projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO

tel.: 541211409
medicoproject@medicoproject.cz

Hlavni inZenyr projektu:
Ing. LUDEK VACULA

Hlavni architekt projektu:
Ing. Arch. ZDENEK JANSKY

Alee Aktualizace projektové dokumentace

rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo,
ll.etapa, 2.¢ast - akce Il, objekt H

Schema:

&

Skladby konstrukci

Zpracovatel ¢asti: Zodpovédny projektant Vypracoval Pare:
MEDICOPROJECT, s.r.o. | Ing. LUDEK|YACULA Ing. ANTONIN RUZIKA
STAVEBNI PROJEKCNI KANCELAR N é_/_
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 2
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz
Objekt (SO): . Datum: RIJEN 2017
SO 01 - Objekt H ———
Zakazkové Cislo: | DPS-06-2016
Cast PD: ) ) e o Format: -
Architektonicko-stavebni feSeni §
Stuperi: DPS
Ptiloha: MéFitko: Cislo prilohy:

D.1.1-18




NEMOCNICE ZNOJMO, II. etapa, 2.¢ast — akce I, objekt H
Aktualizace PD - projektova dokumentace pro provedeni stavby
D.1.1-18 Skladby konstrukci a materialové reseni povrchi

Skladby podlah

Nové navrzené skladby:

P5 Povlakova podlaha - cementovy potér

Sokl: Podlahovina vytazena pres fabion do v=100 mm na stény

Povlakova podlahovina v pasech - PVC dle skladby P2 2 mm
Disperzni lepidlo 1 mm
Stérka podlahova samonivelaéni 2 mm
JiZ provedené vrstvy dle skladby P1:

Samonivelaéni cementovy potér 55 mm
Separacni folie PVC

Kroéejovd izolace desky ze skelné plsti (pro zatiZeni 5 kN/n) 20 mm
Celkem 80 mm

K4 Keramicka dlazba — betonova mazanina

Navazuje na keramicky obklad stén.

Keramické dlazba NordCeram GENT 600/600 mm 10 mm
Lepici tmel 5 mm
2x hydroizolaéni stérka s vytazenim na svislé zdivo 300 mm, ve sprchovych
koutech do vysky obkladu, s vyztuzenym fabionem (systémové feseni) 2 mm
Stérka podlahova samonivelaéni 3 mm
JiZ provedené vrstvy dle skladby P3:

Betonova mazanina (C20/25) + ocelova sit' 150/150/6mm 52 mm
Separacni folie PVC

Krodejov4 izolace desky ze skelné plsti (pro zatizeni 5 kN/nr’) 15 mm
Celkem 87 mm

K5 Keramicka dlazba - vyména naslapné vrstvy

Sokl: keramicky v=100 mm.

Keramické dlazba NordCeram GENT 600/600 mm, na schodistovych stupnich

600/300 mm 10 mm
Lepici tmel 5mm
Stérka podlahova samonivelaéni 2 mm
Penetrace podkladu - adhezni mustek

Celkem 17 mm

Stavajici keramickou dlaZzbu odstranit, v€etné lepicich vrstev.
Povrch vycistit, pfipadné vyspravit.
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D1  Drevéna podlaha - vyména naslapné vrstvy

Sokl: systémova dievéna lista

Pramyslova mozaika (kantovka) z dfevéného masivu

VEetné prebrouseni, tmeleni, 2x zatéZovy lak 8 mm
Lepidlo dle systému 2 mm
Stérka podlahova samonivelaéni 2 mm
Penetrace podkladu - adhezni mustek

Celkem 12 mm

JiZ provedené préace dle skladby P4:

Stavajici podlahovinu z PVC odstranit, véetné lepicich vrstev a vyrovnavacich stérek.
Povrch vyspravit a vycistit. V pfipadé vystupujicich pavodnich roznasecich vrstev je
nutné betonovy povrch prebrousit.

D2 Drevéna podlaha - cementovy potér

Sokl: systémova dievéna lista

Pramyslova mozaika (kantovka) z dfevéného masivu

VEetné prebrouseni, tmeleni, 2x zatéZovy lak 8 mm
Lepidlo dle systému 2 mm
Stérka podlahova samonivelaéni 2 mm
JiZ provedené vrstvy dle skladby P1:

Samonivelaéni cementovy potér 55 mm
Separacni folie PVC

Krocejova izolace desky ze skelné plsti (pro zatizeni 5 kN/m2) 20 mm
Celkem 87 mm
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