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POLOZKOVY ROZPOCET

Oddil Nazev oddilu
D.1.6 ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
Objekt Néazev objektu
SO 01 OBJEKTH
Stavba Nazev stavby
Aktualizace projektove dokumentace rekonstrukce a d ostavby Nemocnice Znojmo, Il.etapa,
2.¢ast -akce I, objekt H
Projektant Medicoproject, s.r.o., Brno
Objednatel Nemocnice Znojmo
Dodavatel
Rozpoctoval Ivana Dédkova
Rozpis ceny
HSV
PSV 170 000,00 170 000,00
MON
VedlejSi ndklady
Ostatni naklady
Celkem 170 000,00

Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21(% 170 000,00 CZK
DPH 21|% 35 700,00 CZK
Zaklad pro DPH 15[% 0,00 CZK
DPH 15]% 0,00 CZK

Popis :

Textova, vykresova i tabulkova

cast projektové dokumentace tvo

i jeden vzajemn é se dopl nujici a

provazany celek. Jednotlivi G €astnici vyb érového Fizeni se musi seznamit s projektovou

dokumentaci v navaznosti na soupis praci a na zaklad

é téchto informaci €asti dila nacenit. Dale je

potfeba pfi stanoveni ceny dle vykdzané vym éry zapo €itat vSechny p fedpokladané dopl nkové prvky

a €innosti s touto polozkou souvisejici tak, aby cena byla

kompletni a prvek funk ¢&ni.



Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukcestavb
Nemocnice Znojm

Il.etapa, Zast - akce I, objekt

Zatizeni silnoproudé elektrotechn

DPS

Rijen 2017

Rozpcet

Zakladni rozpo¢tové naklady

1. Zdizen
2. Heprava (5%

3. Mont&

8. Souet material nosr

9. Material podruzny (3 %

10. Soudet montaz + materi

11. Podil pidruzenych vykon (6 %)

12. Zemni préc

13. Préace &ované hodinovou sazb
pedbEZzna obhlidk
doza
prace dle specifika

14. Ostatn
vychozi reviz
ozndeni zasuvek Stitl
nastaveni paramétivyzkouSeni zdzeni, uvedeni do provo
sodinnost s vyrobcem monitorovaciho systém
koordinani ¢innos

15. Celkem zakladni rozpétové naklady

V Brng 17. 8. 201 Ivana Dedkové

VSeobecw:

1. Zpracovani rozpiu je systémem projektanta, v us@dani pro viejné zakazk:

2h
20 h

5h

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

500,0(
500,0(

500,0(
5 000,0(
5 000,0(

0,0C
5 000,0(

zaokrouhl

materidlové polozkyipdstavuji referemi standard (nezbytné pro oéanzakazky)
montazni polozky jsou odvozeny ze systémulrgsdly cenik 21-M 1989

nejsou uvazovany rabaty pro konkrétni dodag

2. Pro vylrovétizeni je rozpet upraven jako "slepy" - tzv. "Soupis pri

(smazany jsou jednotkové ceny polo:

3. Vymery jsou u jednotlivych poloZek stanoveny ta

- kabely a vode pro elektrické obvody kabely dle tabulky obfpdélky obvod

z vykred + zapdten je odbord odhadnuty fidavek na ukogeni, zapojeni, mist

znény trasy a na svislé Useky rozv

- kusovy material + napajeci trasy jsou na vg&ot

- drobny instakni material a podruzné trasy jsou stanoveny odtmraghader

- rozvadce jsou kalkulovany Wtem hlavniho materiélu, k tomu je pak zé&en:

0,0C
0,0C

43 907,4!
39 622,5
1 188,6¢
84 718,6
5 083,1:

0,0C

1 000,0(
10 000,01
50 000,0f

2 500,0(
5 000,0(
5 000,0(

0,0C
5 000,0(

168 301,7
170 000,0!



jako celkova polozka montaz a sestaveni razd vyrobce rozvag, stanoven
podilem ze sa@tu hlavnich poloZzek daného roz¢éd, wetrg dophkového drobnét
materidlu, celkovaipdpokladana cena je pak zaokrouhlengrem nahor
- specifické dodavky #&zeni jsou oceimy refereni nabidkou mozného dodava
(jedna se o centrélni systém nouzovéheétles a UPS, kde nejsou k dispo
bEZn¢ dostupné ceniky, ceny jsou dostupné pouze nadégtaptavky
- drobné stavebni prace v rarfainesla elektro jsou kalkulovany jakfidgguzené vykon
4. Svitidla jsou detre swtelnych zdraj
5. Upewovaci systémy pro kabely jsotigpaiten na jednotku délky a zahrnuje veSkery mai
6. Instal&ni piistroje jsou v provedeni do sdruzenych réiedesign bude stanoven vzorkovar
nutno sjednotit silnoproud + slaboproud, potm#&ceny zahrnuji kompletrsestaveny ifstro]
spinge os¥tleni jsou v provedeni 10AX (&eno pro z&vky)

7. Instal&ni krabice jsou kalkulovany obegmro vSechny fipady stavebniho podkla

8. Vybrané polozky fedstavuji subdodavky specializovanych firem gnaphiivani podlah



Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukcestavb

Nemocnice Znojm
Il.etapa, Zast - akce I, objekt
Zatizeni silnoproudé elektrotechn

Rijen 201"

DPS

Naze Patet J Cene Celken Polozke
Pripocet:

Material nosny délkovy

Vodic CY 4 (HO7-V-U) 20Cm 6,37 1274,0(

Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 B2c4, 51, d( 50 m 14,52 725,90
Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2c4, 51, d( 600 m 24,09 14 456,40
Kabel 1-CXKH-F 3x1,E BZca, S1, QU 20Cm 17,3(C 3 460,8(
Material nosny kusovy

Svorka na vod 754 20 ks 14,02 280,6¢
Zemnici svorki ZSA1E€ 20 ks 9,5C 190,0¢

Pasek pro 1} ZSAl€ 20 ks 12,1¢ 242 5¢
Zasuvky a spinde jsou Schneider electriciada Unica color:

cena za fistroje jsou pouze odbornym odhac

Spin& domovn 1/0 zapu$tny 3 ks 175,0( 525,0(

Spinac domowi 1 zapusten 32 ks 175,0( 5 600,0(

Spin& domovn 5 zapu&tny 4 ks 185,0( 740,0(
Spinac domow 6 zapusten 18 ks 185,0( 3 330,0¢(

Spinac domow 7 zapusten 2 ks 190,0( 380,0(

Spin& domovn 1/0 Sc zapu&tny 2 ks 190,0( 380,0(
Zasuvka domovni polar zapustena 125 ks 188,00 23 50@&DtAb
Zasuvka domovni rojo zapustena 39 ks 188,00 7 332,00 UPS
Zasuvka domovni chréna  grafit zapustena 14 ks 188,00 2 632,00 PC
Zasuvka modul 45 9 ks 39,60 356,40 PC
Zasuvka modul 45 3 ks 39,60 118,80 VDO
Z&asuvka modul 45 chr&na 2 ks 387,0( 774,0( pC
Krabice pristrojov 15 ks 19,3¢ 290,4(
Krabice odbocr 20 ks 22,0z 440,4¢
Doplnéni p¥istroji do rozvadéée 3RL IVF

Chrant proudowy dRCM-40/4/003-G/A: 1 ks 3311,1¢( 3311,10

Jisti instala&ni 10kA 16C/: 6 ks 158,4( 950,40
Chrané s nadp. ochrant 10kA 10/1N/003/C- 2 ks 2 384,1( 4 768,20
Svitidla

ceny svitidel jsou &etns swtelnych zdraj

ZAwsné LED 44W D1 1 ks 6 270,0( 6 270,0(
Celkem cena 82 329,11

Odpocet:



Spinac domowi
Spina& domovn
Spinac domowi
Spinac domowi
Spin& domovn

Zasuvka domovi
Zasuvka domovi
Zasuvka domovi

Zasuvka domovni chr&né
Zasuvka modul 45 bi

Zasuvka Reflex !
vestavné downligl
ptisazen

Celkem cena

~N o 01

1/0 Sc

bila,hredé
bila,hredé
bila,hredé
bila
oranzovi

LED
T8

Cena celkem ffipocet:

Prace (&tované hodinovou sazbot

zapusten
zapu$tny
zapusten
zapusten
zapustny

zapusten
zapusten
zapusten
zapusten

zapusten
23W
18W

demontéze jiz namontovanych instalech Fistroja
prace spojené s@sunem instatmich gistroji
prace spojené se #Zmou vySek instalnich gistroja
prace spojené s Gpravami pospojo
prace spojené se #mou kabelaz
prace spojené s Gpravou v roz#&dh

Montaz

Spinac domowi
Spinac domowi
Spinac domowi
Spinac domowi
Spin& domovn
Spin& domovn
Svorka na vod
Zemnici svorki

Zasuvka domovi
Zasuvka 45x4

Krabice pristrojov
Krabice odbocr

Svitidla
zawsné

Vodic CY

Kabel 1-CXKH-F
Kabel 1-CXKH-F
Kabel 1-CXKH-F

~N o 01

1/0
1/0Sc
754
ZSAlE

1x, popis. pol
bila

KP 67/2

4
2x1,t
3x1,t
3x2,t

Montaz proudového chréata 1+N
Montaz proudového chréata 3+N

Montaz instal&niho jiste 1F

Sowet

zapusten
zapusten
zapusten
zapusten
zaputny
zaputny

zapusten
kanalov:

BZca, S1, dl
BZcs, S1, dl
BZcs, S1, dl

C1
Ji

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

ma
ma

ma
ma

ma

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

32 ks
2 ks
18 ks
2 ks
2 ks

11t ks
14 ks
39 ks
14 ks
3 ks

3 ks

2 ks

4 ks

20 Nh
10 Nh
10 Nh
20 Nh
20 Nh
20 Nh

32 ks
4 ks
18 ks
2 ks
3 ks
2 ks
20 ks
20 ks

17€ ks
14 ks

15 ks
20 ks

1 ks

20Cm
50m
20Cm
60C m
2 ks

1 ks

6 ks

82,07
124,0¢
85,5(
110,0¢
130,9:

93,1¢
93,1¢
93,1¢
552,81
39,5¢
138,6¢

2 706,2(
2 118,6(

500,0(
500,0(
500,0(
500,0(
500,0(
500,0¢(

34,0¢
38,9¢
38,9¢
43,82
34,0¢
38,9¢
61,04
61,04

63,3t
63,3t

20,9:
90,3(

287,3¢

20,9:
23,0
23,0
23,0
130,5(
231,5(
70,8C

2 626,3(
248,1¢
1538,9¢
220,0¢
261,8¢

10 712,4:

b&zné

1 304,1: ozn.P(
3632,9: 0zn.UP¢
7 740,2. ozn.PC

118,7¢
415,9¢
5412,4(
8 474,4(

42 706,6:

39 622,54

10 000,00
5 000,00
5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,0f

1 090,8t
155,9¢
701,8:

87,64
102,27
77,9¢

1220,8(

1220,8(

11 276,3!
886,9(

313,9¢
1 806,0(

287,3¢

4 186,0(
1151,5(
4 606,0(
13 818,01
261,0(
231,5(
424,8(

43 907,4!

21011004
21011004
21011004
21011004
21011004
21011004
21019201
21019201

21011101
21011101

21001030
21019201

21020104

21080054
21081004
21081004
21081004
21012081
21012082
21012082



