


 Soupis prací

Rozpočet SO 01 - Objekt H - stavební část - změna
Objekt Název objektu

Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt H
Stavba Název stavby

Projektant

Objednatel
Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal
Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

Nemocnice Znojmo p.o.

0,00 CZK
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 Nemocnice Znojmo p.o. Rozpočet : 0,00
 Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt H

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
311 Sádrokartonové konstrukce HSV
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
64 Výplně otvorů HSV
91 Doplňující práce na komunikaci HSV
94 Lešení a stavební výtahy HSV
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV
96 Bourání konstrukcí HSV
97 Prorážení otvorů HSV
991 Hodinové zúčtovací sazby HSV
766 Konstrukce truhlářské PSV
767 Konstrukce zámečnické PSV
769 Otvorové prvky z plastu PSV
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV
775 Podlahy vlysové a parketové PSV
776 Podlahy povlakové PSV
781 Obklady keramické PSV
783 Nátěry PSV
M99 Tabulka podlah MON
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

CELKEM  OBJEKT 0,00

Stavba :
Objekt : SO 01 - Objekt H - stavební část - změna
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S: 0009
O: 02
R: 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 0 Poznámka

1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 
které nejsou v cenové soustavě RTS

kus 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 340236211RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm, s 

použitím suché maltové směsi
kus 31,00 0,00

zazdívky otvorů po vybouraných elektro krabicích, 
vypínačích : 
3.NP : 

312 : 4*1 4,00

315 : 5*1 5,00

319 : 4*1 4,00

321 : 10*1 10,00

322 : 6*1 6,00

324 : 2*1 2,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
3 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 

desky standard tl. 12,5 mm
m 2,40 0,00

vytvoření " kufru " nad dveřmi : 

1,4+1,0 2,40

4 342261213RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 2,10 0,00

2.NP - nadpraží : 

0,5*2,1*2 2,10

5 34226-3999RG1 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky standard 
2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 6,51 0,00

3.NP : 

2,1*3,1 6,51

6 PC 01 Posunutí elektro zásuvek,krabic,vypínačů, kompletní 
provedení

kus 49,00 0,00

3.NP: : 

310: : 1*1 1,00

312 : 8*1 8,00

315 : 8*1 8,00

316 : 8*1 8,00

317 : 6*1 6,00

319 : 3*1 3,00

320 : 9*1 9,00

324 : 2*1 2,00

329 : 2*1 2,00

330 : 2*1 2,00

7 PC 02 Vytvoření a zapravení otvoru pro protažení kabelů, 
kompletní provedení - napojení zásuvek,krabic,vypínačů

kus 49,00 0,00

Součástí ceny je:

- vyříznutí desky u nově osazovaných  vypínačů vel. cca 0,09 m2 ( venkovní deska ) a vel. cca 0,0225 m2 ( vni 
deska )
- nalepení desky nové vel 0,09 m2 na stávající desku ( příčky jsou dvojitě opláštěné )

- nalepení desky nové na stávající desku ( příčky jsou dvojitě opláštěné )

Soupis prací
Nemocnice Znojmo p.o.
Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt H
SO 01 - Objekt H - stavební část - změna

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době 
a v dané lokalitě.

0,00

0,00

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

Součástí ceny je:

- vyříznutí desky okolo stáv. demont. vypínačů vel. cca 0,25 m2

Strana 3 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



3.NP: : 

310: : 1*1 1,00

312 : 8*1 8,00

315 : 8*1 8,00

316 : 8*1 8,00

317 : 6*1 6,00

319 : 3*1 3,00

320 : 9*1 9,00

324 : 2*1 2,00

329 : 2*1 2,00

330 : 2*1 2,00

8 PC 03 Vyříznutí otvoru přes celou kci SDK příčky tl.150 mm, 
kompletní provedení 

m2 2,96 0,00

3.NP: : 

posunutí dveří : 0,35*2,1+0,2*2,1 1,16

pro Z/36 : 0,5*3,6 1,80

9 PC 04 Doplnění otvoru přes celou kci SDK příčky tl.150 mm, 
kompletní provedení 

m2 4,91 0,00

3.NP: : 

posunutí dveří : 0,35*2,1+0,2*2,1 1,16

pro Z/36 : 0,5*3,6 1,80

po vybour.okně : 0,6*1,7 1,02

zmenšení okna : 0,9*1,7-0,5*1,2 0,93

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
10 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou 

štukovovou omítkou
kus 31,00 0,00

zazdívky otvorů po vybouraných elektro krabicích, 
vypínačích : 
3.NP : 

312 : 4*1 4,00

315 : 5*1 5,00

319 : 4*1 4,00

321 : 10*1 10,00

322 : 6*1 6,00

324 : 2*1 2,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 19,22 0,00

K 7 : 9,15*2,1 19,22

12 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,05 0,00

m.č.315 : 4,5*0,1*0,1 0,05

13 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2-3 mm - vyrovnáv, včetně 
penetrace podkladu

m2 19,22 0,00

K 7 : 9,15*2,1 19,22

Díl: 64 Výplně otvorů
14 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, 

včetně zesílení příčky UA profilem
kus 3,00 0,00

pro nové dveře T/17 : 1 1,00

posunutí stáv : 1*2 2,00

15 553 30100 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 1,00 0,00

do SDK příčky tl.150 mm : 

80/197 : 1 1,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
16 919732111R00 Úprava betonové mazaniny broušením tl. 2 mm m2 3,00 0,00

2.NP : 1,5*2,0 3,00

17 919732111RG1 Úprava betonové mazaniny broušením tl. 7 mm m2 10,90 0,00

3.NP : 10,9 10,90

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
18 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 7,00 0,00

v místech posouvání dveří : 

1,0*1,0*2*2 4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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pro nadpraží : 

1,5*1,0*2 3,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 49,00 0,00

po vybouraných krabicích : 

3.NP: : 

310: : 1*1 1,00

312 : 8*1 8,00

315 : 8*1 8,00

316 : 8*1 8,00

317 : 6*1 6,00

319 : 3*1 3,00

320 : 9*1 9,00

324 : 2*1 2,00

329 : 2*1 2,00

330 : 2*1 2,00

20 95944-1299RG1 Doplnění skladby podlahy po přesunutí el.krabice, vel. cca 
35/30 cm

kus 1,00 0,00

m.č.315 : 1 1,00

21 95979-1199RG1 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 31,00 0,00

zazdívky otvorů po vybouraných elektro krabicích, 
vypínačích : 
3.NP : 

312 : 4*1 4,00

315 : 5*1 5,00

319 : 4*1 4,00

321 : 10*1 10,00

322 : 6*1 6,00

324 : 2*1 2,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 149,62 0,00

1.PP : 2,5 2,50

1.NP: : 12,4 12,40

2.NP : 9,15*2,1 19,22

3.NP : 2,8+89,7+4,0+1,8+1,4+4,5+2,1+1,4+7,8 115,50

23 96944-1299RG1 Vyříznutíí skladby podlahy po přesunutí el.krabice, vel. 
cca 35/30 cm

kus 1,00 0,00

m.č.315 : 1 1,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
24 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 9,40 0,00

m.č.315 : 4,5*2+0,2*2 9,40

25 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 31,00 0,00

pro nové elektro zásuvky,vypínače,krabice : 

3.NP : 

312 : 4*1 4,00

315 : 5*1 5,00

319 : 4*1 4,00

321 : 10*1 10,00

322 : 6*1 6,00

324 : 2*1 2,00

26 974042553R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm m 4,50 0,00

m.č.315 : 4,5 4,50

Vyříznutí v komplet.skladbě dle stáv.skladby.

0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

0,00

0,00

Dod + mont v komplet.skladbě dle stáv.skladby.

kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené 
rekonstrukce.
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Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
27 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 70,00 0,00

stavební práce : 

2.NP : 1*5,0 5,00

3.NP : 1*35,0 35,00

bourací práce : 

2.NP : 1*5,0 5,00

3.NP : 1*25,0 25,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
28 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00 0,00

29 PC 11700 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/17   ODLEHČ.DTD, 
KOVÁNÍ, GEN.KLÍČ

KUS 1,00 0,00

30 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,04 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
31 PC 20309 NEREZ PRAH.LISTA  DL.700MM - Z/4 KUS 4,00 0,00

32 PC 20400 NEREZ PRAH.LISTA  DL.800MM - Z/4 KUS -2,00 0,00

33 PC 20401 NEREZ PRAH.LISTA  DL.900MM - Z/4 KUS 1,00 0,00

34 PC 20406 NEREZ PRAH.LISTA  DL. 1 300 MM  -  Z/4 KUS 1,00 0,00

35 PC 20407 NEREZ PRAH.LISTA  DL. 2 100 MM  -  Z/4 KUS 1,00 0,00

36 PC 21000 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 240/262,5 cm, EI 30DP3-C+ 
EI 30DP1, DVEŘE OTEVÍR.,DOD+MONT DLE Z/10

KUS -1,00 0,00

37 PC 21001 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 240/262,5 cm, EI 30DP3-C+ 
EI 30DP1, DVEŘE OTEVÍR.,DOD+MONT DLE Z/10

KUS 1,00 0,00

38 PC 21100 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.210/262,5 cm, GEN.KLÍČ, 
OTEVÍR.DVEŘE, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/11

KUS -1,00 0,00

39 PC 21101 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.210/265 cm, GEN.KLÍČ, 
OTEVÍR.DVEŘE, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/11

KUS 1,00 0,00

40 PC 21400 AL PODÁVACÍ OKNO , SKLO BEZP, 60/170 cm, 
VÝSUVNÉ, KOVÁNÍ, VYPAL.BARVA,DOD+MONT DLE 
Z/14

KUS -1,00 0,00

41 PC 21500 AL PODÁVACÍ OKNO , SKLO BEZP, 90/170 cm, 
VÝSUVNÉ, KOVÁNÍ, VYPAL.BARVA,DOD+MONT DLE 
Z/15

KUS -1,00 0,00

42 PC 21501 AL PODÁVACÍ OKNO , SKLO BEZP, 50/120 cm, 
VÝSUVNÉ, KOVÁNÍ, VYPAL.BARVA,DOD+MONT DLE 
Z/15

KUS 1,00 0,00

43 PC 21600 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 105/232,5 cm, , DVEŘE 
AUTOMAT POSUV.,DOD+MONT DLE Z/16

KUS 1,00 0,00

44 PC 21700 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 145/265 cm, , DVEŘE 
AUTOMAT POSUV.,DOD+MONT DLE Z/17

KUS 1,00 0,00

45 PC 21800 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 145/252,5 cm, , DVEŘE 
AUTOMAT POSUV.,DOD+MONT DLE Z/18

KUS 1,00 0,00

46 PC 21900 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 145/262,5 cm, , DVEŘE 
AUTOMAT POSUV.,DOD+MONT DLE Z/19

KUS 1,00 0,00

47 PC 22000 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 105/262,5 cm, , DVEŘE 
MANUAL POSUV.,DOD+MONT DLE Z/20

KUS 1,00 0,00

48 PC 22100 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 105/262,5 cm, , DVEŘE 
MANUAL POSUV.,DOD+MONT DLE Z/21

KUS 1,00 0,00

49 PC 22200 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 170/252,5 cm, , DVEŘE 
MANUAL POSUV.,DOD+MONT DLE Z/22

KUS 4,00 0,00

50 PC 22300 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 305/262,5 cm, , DVEŘE 
MANUAL POSUV.,DOD+MONT DLE Z/23

KUS 1,00 0,00

51 PC 23600 OCEL.KCE PRO PROSKL.STĚNY, KOMPLET 
DOD+MONT dle Z/36

KG 54,86 0,00

52 PC 23700 PŘECHOD.PODLAH.LIŠTA, KOMPLET DOD+MONT dle 
Z/37, dl. 800 mm

kus 6,00 0,00

53 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,95 0,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
54 PC 31200 Vni lamel vertikal.plast žaluzie Climax š.89 mm, systém 

Blue Line - dod + mont dle P/12
KUS 4,00 0,00

0,00

0,00

0,00

změna kování

přerušený tepel.most

přerušený tepel.most Změna velikosti.

0,00
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vel. 900/900 mm : 4 4,00

55 PC 31201 Vni lamel vertikal.plast žaluzie Climax š.89 mm, systém 
Blue Line - dod + mont dle P/12

KUS 1,00 0,00

vel. 1 300/1 800 mm : 1 1,00

56 PC 31202 Vni lamel vertikal.plast žaluzie Climax š.89 mm, systém 
Blue Line - dod + mont dle P/12

KUS 1,00 0,00

vel. 1 200/900 mm : 1 1,00

57 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,01 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
58 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 14,00 0,00

2.NP : 

204 : 2,1+5,55+6,35 14,00

59 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 47,32 0,00

K 4 : 28,1 28,10

K 5 : 9,15*2,1 19,22

60 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 47,32 0,00

K 4 : 28,1 28,10

K 5 : 9,15*2,1 19,22

61 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 14,00 0,00

62 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 47,32 0,00

63 PC 20 Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou KUS 5,00 0,00

2.NP : 1*1 1,00

3.NP : 1*4 4,00

64 PC 21 Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou KUS 5,00 0,00

2.NP : 1*1 1,00

3.NP : 1*4 4,00

65 PC 23 Rohový styk - vyztužení stěrk.izolace M 50,00 0,00

2.NP : 

230 : 1,75*2+1,15*2 5,80

231 : 1,85+1,15+1,0*2 5,00

3.NP : 

304 : 2,05*2+0,95+0,25 5,30

305 : 2,25*2+2,2+1,4 8,10

306 : 1,2*2+0,7*2 3,80

307 : 1,2+0,5+0,9*2 3,50

330 : 3,95+3,15+1,7*2+0,15*2 10,80

331 : 1,6+0,9+0,9+0,2 3,60

332 : 0,9*2+1,5+0,8 4,10

66 PC 24 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, 
dvojnásobná

M2 28,10 0,00

K 4 : 28,1 28,10

67 PC 29 DLAZBA KERAM.600/600/10 PROTISKLUZNÁ, popis viz 
skladby podlah a barevné řešení - Nord Ceram Gent

M2 53,52 0,00

K 4 : 28,1*1,1 30,91

K 5 : 9,15*2,1*1,1 21,14

sokl : 14,0*0,1*1,05 1,47

68 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 2,24 0,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
69 775413030R00 Montáž podlahové lišty vč.dod lišty v systému podlahy m 232,80 0,00

D 1 : 45,9*1,1 50,49

D 2 : 191,9*0,95 182,31

70 775599144R00 Zátěžový lak dřevěných podlah , Z+2x, přebroušení m2 237,80 0,00

D 2 : 191,9 191,90

D 1 : 45,9 45,90

71 775511260RG1 Položení průmysl.mozaiky ( kantovky )  do lepidla, 
vel.dílků cca 200/20 mm

m2 237,80 0,00

včetně spojovacích prostředků.

včetně penetračního nátěru a podlahových lišt.

0,00

0,00
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D 2 : 191,9 191,90

D 1 : 45,9 45,90

72 6119356124 Průmysl.mozaika ( kantovka ) , masiv dřevo tl.8,0 mm, 
dodávka

m2 249,69 0,00

D 2 : 191,9*1,05 201,50

D 1 : 45,9*1,05 48,20

73 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,48 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
74 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů  na lepidlo, pouze 

položení - materiál ve specifikaci
m2 -242,40 0,00

P 1 : -203,8 -203,80

P 4 : -45,9 -45,90

P 5 : 7,3 7,30

75 776522110R00 Lepení podlah z pásů, mokrý provoz m2 -24,40 0,00

P 3 : -24,4 -24,40

76 776521230R00 Lepení povlakových podlah - vodivé pásy a čtverce, 
dodávka ve specifikaci

m2 0,90 0,00

P 2 : 0,9 0,90

77 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 
včetně svařovací šňůry PVC

m -273,20 0,00

P 1 : -203,8 -203,80

P 2 : 0,9 0,90

P 3 : -24,4 -24,40

P 4 : -45,9 -45,90

78 776590140RG1 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, 
barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost 
provádění

m2 -273,20 0,00

P 1 : -203,8 -203,80

P 2 : 0,9 0,90

P 3 : -24,4 -24,40

P 4 : -45,9 -45,90

79 284 43010 Specif.- Podlahovina PVC standard  tl.2,0 mm M2 -298,20 0,00

P 1 : -203,8*1,05 -213,99

P 4 : -45,9*1,05 -48,20

vytažení na stěnu : 

P 1 : -203,8*1,1*0,1*1,05 -23,54

P 3 : -24,4*2,8*0,1*1,05 -7,17

P 4 : -45,9*1,1*0,1*1,05 -5,30

80 284 43055 Specif.- Podlahovina vinyl protiskluzné  tl.2,0 mm, do 
mokrého provozu

M2 -34,01 0,00

P 3 : -24,4*1,1 -26,84

vytažení na stěnu : 

P 3 : -24,4*2,8*0,1*1,05 -7,17

81 284 43059 Specif.- Podlahovina PVC elstat.vodivé  tl.2,0 mm,, pásy i 
čtverce

M2 9,78 0,00

P 2 : 0,9*1,05 0,95

P 5 : 7,3*1,05 7,67

vytažení na stěnu : 

P 5 : (4,5+3,8+1,8+1,0)*0,1*1,05 1,17

82 776220189 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M -331,89 0,00

P 1 : -203,8*1,1 -224,18

P 3 : -24,4*2,8 -68,32

P 4 : -45,9*1,1 -50,49

0,00

včetně přiznané dilatace v chodbě 5.NP

bráno 1 m2 = 1 bm svaru

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
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P 5 : 4,5+3,8+1,8+1,0 11,10

83 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t -3,34 0,00

Díl: 781 Obklady keramické
84 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 179,94 0,00

obklad 600/300 mm : 

2.NP : 

203 : (3,3+0,6*2)*1,4 6,30

230 : (1,75*2+1,15*2)*2,0*0,7 8,12

231 : (1,85+1,15+1,0*2)*2,0*0,7 7,00

3.NP : 

304 : (2,05*2+0,95+0,25)*2,0*0,7 7,42

305 : (2,25*2+2,2+1,4)*2,0*0,7 11,34

306 : (1,2*2+0,7*2)*2,0*0,7 5,32

307 : (1,2+0,5+0,9*2)*2,0*0,7 4,90

312 : (0,6+2,4)*1,4 4,20

314: : (0,6*2+3,45)*1,4 6,51

315 : (0,6+2,5)*1,4 4,34

316 : (0,6+1,8)*1,4 3,36

317 : (0,6+1,8+3,6+0,75)*1,4 9,45

318 : (2,1+0,75*2)*1,4 5,04

319 : 1,8*1,4 2,52

320 : (4,5+3,7+1,8+1,0)*1,9 20,90

321 : (7,05+5,7)*1,4+2,7*1,2*2 24,33

322 : (5,7+0,65*2)*1,4 9,80

324 : (0,6*2+2,15)*1,4 4,69

330 : (3,95+3,15+1,7*2+0,15*2)*2,0*0,7+8,5 23,62

331 : (1,6+0,9+0,9+0,2)*2,0*0,7 5,04

332 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,0*0,7 5,74

85 781415014RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, 10 x 
10 cm, včetně parapetu a ostění

m2 -224,76 0,00

2.NP : 

203 : -(3,3+0,6*2)*1,4 -6,30

230 : -(1,75*2+1,15*2)*2,0 -11,60

231 : -(1,85+1,15+1,0*2)*2,0 -10,00

3.NP : 

304 : -(2,05*2+0,95+0,25)*2,0 -10,60

305 : -(2,25*2+2,2+1,4)*2,0 -16,20

306 : -(1,2*2+0,7*2)*2,0 -7,60

307 : -(1,2+0,5+0,9*2)*2,0 -7,00

312 : -(0,6+2,4)*1,4 -4,20

314,315 : -(0,6*2+3,45)*1,4*2 -13,02

316 : -(0,6+1,5)*1,4 -2,94

317 : -(3,6+1,8+0,65*2)*1,4 -9,38

318 : -(2,1+0,75*2)*1,4 -5,04

319 : -(2,4+1,5)*1,4 -5,46

320 : -((4,5+1,8)*2,6*2-0,9*2,75+8,5-
0,9*0,9*3+0,9*0,4*3*3)

-39,60

321 : -(7,05+5,7)*1,4-2,7*1,2*2 -24,33

322 : -(5,7+0,65*2)*1,4 -9,80

324 : -(0,6*2+2,15)*1,4 -4,69

330 : -(3,95+3,15+1,7*2+0,15*2)*2,0 -21,60

331 : -(1,6+0,9+0,9+0,2)*2,0 -7,20

332 : -(0,9*2+1,5+0,8)*2,0 -8,20

86 781419700R00 Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz 
výměr viz předchozí pol.

m2 -14,81 0,00

179,94-224,75+30,0 -14,81

87 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 -14,81 0,00

88 781485116R00 Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel m2 30,00 0,00

2.NP : 

0,00
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230 : (1,75*2+1,15*2)*2,0*0,3 3,48

231 : (1,85+1,15+1,0*2)*2,0*0,3 3,00

3.NP : 

304 : (2,05*2+0,95+0,25)*2,0*0,3 3,18

305 : (2,25*2+2,2+1,4)*2,0*0,3 4,86

306 : (1,2*2+0,7*2)*2,0*0,3 2,28

307 : (1,2+0,5+0,9*2)*2,0*0,3 2,10

330 : (3,95+3,15+1,7*2+0,15*2)*2,0*0,3 6,48

331 : (1,6+0,9+0,9+0,2)*2,0*0,3 2,16

332 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,0*0,3 2,46

89 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 17,75 0,00

odpočet bílý plast : 

-224,75*0,6 -134,85

Mezisoučet -134,85

přípočet nerez : 

2.NP : 

203 : 3,3+0,6*2+1,4*2 7,30

230 : 1,75*2+1,15*2 5,80

231 : 1,85+1,15+1,0*2 5,00

3.NP : 

304 : 2,05*2+0,95+0,25 5,30

305 : 2,25*2+2,2+1,4 8,10

306 : 1,2*2+0,7*2 3,80

307 : 1,2+0,5+0,9*2 3,50

312 : 0,6+2,4+1,4*2 5,80

314: : 0,6*2+3,45+1,4*2 7,45

315 : 0,6+2,5+1,4*2 5,90

316 : 0,6+1,8+1,4*2 5,20

317 : 0,6+1,8+3,6+0,75+1,4*2 9,55

318 : 2,1+0,75*2+1,4*2 6,40

319 : 1,8+1,4*2 4,60

320 : 4,5+3,7+1,8+1,0 11,00

321 : 7,05+5,7+1,4*2*2+2,7+1,2*2 23,45

322 : 5,7+0,65*2+1,4*2 9,80

324 : 0,6*2+2,15+1,4*2 6,15

330 : 3,95+3,15+1,7*2+0,15*2 10,80

331 : 1,6+0,9+0,9+0,2 3,60

332 : 0,9*2+1,5+0,8 4,10

Mezisoučet 152,60

90 299 91115 UKONCUJICI LISTA - dodávka , bílý plast M -148,34 0,00

-134,85*1,1 -148,34

91 299 91354 UKONCUJICI LISTA - dodávka , broušený matný nerez M 167,86 0,00

152,6*1,1 167,86

92 597 64223 OBKLAD KERAMICKÝ 600/300 mm - dodávka, Dorint 
Project Line Wall Blanco

M2 197,93 0,00

179,94*1,1 197,93

93 597 64551 OBKLAD POROVINOVY 100/100 mm - dodávka M2 -49,45 0,00

-224,75*0,2*1,1 -49,45

94 597 64552 OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka M2 -197,79 0,00

-224,76*0,8*1,1 -197,79

95 597 68974 OBKLAD MOZAIKA 50/50 mm - dodávka, Onix Ceramica 
Hex Venato White Matte

M2 33,00 0,00

30,0*1,1 33,00

96 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,09 0,00

Díl: 783 Nátěry
97 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 1,68 0,00

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

0,00
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zárubeň : 

4,8*0,35 1,68

98 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,68 0,00

99 783626040R00 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 3,20 0,00

0,8*2,0*2 3,20

100 PC 29 Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, platí pro omítky m2 39,60 0,00

319 : (4,5+1,8)*2,6*2-0,9*2,75+8,5-0,9*0,9*3+0,9*0,4*3*3 39,60

101 PC 30 Nátěr  omítek stěn a stropů 2x m2 39,60 0,00

319 : (4,5+1,8)*2,6*2-0,9*2,75+8,5-0,9*0,9*3+0,9*0,4*3*3 39,60

Díl: M99 Tabulka podlah
102 1 TABULKA PLOCH PODLAH M2 0,00 0,00

odpočet : 

P 1 : 

3.NP: : -
(3,7+19,2+37,5+5,5+8,7+19,5+30,1+6,7+18,1+7,0)

-156,00

-3,8*4-24,4-7,3-0,9 -47,80

Mezisoučet -203,80

P 3 : 

2.NP : -3,5-1,9 -5,40

3.NP: : -(1,9+4,2+1,9+1,2+6,7+1,7+1,4) -19,00

Mezisoučet -24,40

P 4 : 

2.NP : -(11,4+12,0+17,1+5,4) -45,90

Mezisoučet -45,90

přípočet : 

D 1 : 

2.NP : 11,4+12,0+17,1+5,4 45,90

Mezisoučet 45,90

D 2: : 

3.NP: : 19,2+37,5+5,5+8,7+19,5+30,1+6,7+18,1+7,0 152,30

3,8*4+24,4 39,60

Mezisoučet 191,90

P 2 : 

3.NP: : 0,9 0,90

P 5 : 

3.NP : 7,3 7,30

Mezisoučet 8,20

K 4 : 

2.NP : 3,5+1,9 5,40

3.NP : 3,7+1,9+4,2+1,9+1,2+6,7+1,7+1,4 22,70

Mezisoučet 28,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
103 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,53 0,00

104 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 7,06 0,00

105 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,53 0,00

106 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 102,38 0,00

107 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,53 0,00

0,00

Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.

0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.

omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.

omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi

akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost 
tř.1.
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108 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 17,65 0,00

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,53 0,00
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