




ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÝ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H			
Zpracovatel části: JAN LEZNAR - projekce VZT Kroftova 45, Brno 616 00 Tel./fax: +420 543 246 010 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
	JAN LEZNAR	JAN LEZNAR	
			
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum:	ŘÍJEN 2017
Část PD: Vzduchotechnika a klimatizace		Zakázkové číslo:	DPS-06-2016
Příloha: SOUPIS PRACÍ		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	Číslo přílohy: D.3-03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	D.3 - Vzduchotechnika	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vzduchotechnika ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Jan Leznar	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		Ztižené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem		Oborová přírážka
R	HSV celkem		Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN celkem			Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS			VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :		
DPH	21,0 % činí :		
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H	Rozpočet :
Objekt :	Vzduchotechnika	D.3 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2a	Havarijní větrání - nové zařízení					
2b	Havarijní větrání - demontáže a montáže					
CELKEM OBJEKT						

Položkový rozpočet

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

Stavba: Rekonstrukce a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H	Rozpočet:
Objekt: Vzduchotechnika	D.3 - Vzduchotechnika

	Poz.	Název položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)
	2a.	Havarijní větrání - nové zařízení				
1	2a.01	Mřížka 133x127	ks	1		
		Přechod na mřížku 133x127	ks	1		
	2a.02	Potrubní multiplast				
2		Trouba 220x90 plast	bm	4		
3		Oblouk horizontální 90° 220x90 plast		2		
4		Spojka napotrubí 220x90 plast		4		
5		Záslepka 220x90 plast		1		
6	2a.03	SPIRO Potrubí ϕ 200, 40% tvarovek	bm	1		
7	2a.04	SPIRO Potrubí ϕ 160, 40% tvarovek	bm	1		
8	2a.05	Přechod pozink. na plastové potrubí ϕ 160 - 220x90/ 280	ks	1		
9	2a.06	Oblouk pozink. 355x100	ks	2		
10	2a.07	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2	kg	10		
	Dodávka celkem					
11	Montáž zařízení č. 2a vč. zaregulování:		ks	1		
	2b.	Havarijní větrání - demontáže a montáže				
12	2b.01	Demontáž a zpětná montáž SPIRO Potrubí ϕ 200, 40% tvarovek	bm	2		
13	2b.02	Demontáž a zpětná montáž SPIRO Potrubí ϕ 160, 40% tvarovek	bm	2		
	2b.03	Demontáž a zpětná montáž potrubí ocelové čtyřhranné sk I., pozink plech				
14		do obvodu 1050/ 90% tvarovek	bm	5		
	Demontáže a montáže celkem					

Kontrolní součet

Dodávka :

Montáže a demontáže:

Celkem

V Brně, srpen 2017


Jan LEŽNAR
 projekce vzduchotechniky
 IČO 47943611
 Kroftova 45, 616 00 Brno
 tel. 543246010