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POLOŽKOVÝ ROZPO�ET
Rozpo�et: D.3 - Vzduchotechnika 
Objekt : Název objektu : JKSO :

Vzduchotechnika ZM�NA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017
Stavba : Název stavby : SKP :

 Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.�ást - akce II, objekt H
Projektant : Po�et m�rných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Po�et list� : Zakázkové �íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Jan Leznar

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
Rozpo�tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo�tové náklady

Dodávka celkem Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem Oborová p�irážka
R HSV celkem P�esun stavebních kapacit
N PSV celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Za�ízení staveništ�

Provoz investora
HZS Kompleta�ní �innost (I�D)
RN II.a III.hlavy Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  �iní :
DPH 21,0 %  �iní :
Základ pro DPH %  �iní :
DPH %  �iní :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Rozpo�et :
Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY
ZM�NA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

2a Havarijní v�trání - nové za�ízení
2b Havarijní v�trání - demontáže a montáže

CELKEM  OBJEKT

Stavba :
Objekt : D.3 - Vzduchotechnika

  Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.�ást - akce II, objekt H
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ZM�NA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017
Rozpo�et:

Poz. Název položky MJ po�et cena / MJ celkem (K�)

2 H ij í �t á í é �í í

Položkový rozpo�et 

D.3 - Vzduchotechnika
Stavba: Rekonstrukce a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.�ást - akce II, objekt H
Objekt: Vzduchotechnika

2a. Havarijní v�trání - nové za�ízení

1 2a.01 M�ížka 133x127 ks 1
P�echod na m�ížku  133x127 ks 1

2a.02 Potrubní multiplast
2 Trouba 220x90 plast bm 4
3 Oblouk horizontální 90°  220x90 plast 2
4 Spojka napotrubí  220x90 plast 4
5 Záslepka  220x90 plast 1

6 2a.03 SPIRO Potrubí � 200, 40% tvarovek bm 1

7 2a.04 SPIRO Potrubí � 160, 40% tvarovek bm 1

8 2a.05 P�echod pozink. na plastové potrubí � 160 - 220x90/ 280 ks 1

9 2a.06 Oblouk pozink. 355x100 ks 2

10 2a.07 Materiál pro zhotovení záv�s�, spojovací, t�snící a 
dopl�kový materiál pro celkovou montáž za�.�. 2

kg 10

Dodávka celkemDodávka celkem

11 Montáž za�ízení �. 2a v�. zaregulování: ks 1

2b. Havarijní v�trání - demontáže a montáže

12 2b.01 Demontáž a zp�tná montážSPIRO Potrubí � 200, 40% 
tvarovek

bm 2

13 2b.02 Demontáž a zp�tná montáž SPIRO Potrubí � 160, 40% 
tvarovek

bm 2

2b.03 Demontáž a zp�tná montáž potrubí ocelové �ty�hranné sk I., 
pozink plech

14          do obvodu 1050/ 90% tvarovek bm 5

Demontáže a montáže celkem

Kontrolní sou�et
Dodávka :
Montáže a demontáže:
Celkem

V Brn�, srpen 2017




