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TECHNICKA ZPRAVA

Elektricka pozarni signalizace EPS

Tato projektova dokumentace fteSi piipravu pro moZnost instalace elektrické pozarni
signalizaci v objektu ,,H* v aredlu nemocnice Znojmo. Projekt navazuje na ptedchozi verzi z
08. 2016. Projekt je revidovan v souvislosti se zménou vyuZiti 3.NP.

Stavajici stav EPS: v aredlu nemocnice je postupné¢ budovdna EPS systému Siemens.
Stavajici systém je tvofen dvéma dstfednami Siemens FC2040, které jsou osazeny vedle sebe
a nachizi se ve stavajici budové C. Ddle je jedna ustfedna EPS umisténa v servrovné
v objektu ,,.B“. V objektu ,,B“ je instalovana dstiedna FC2060. VSechny tfi ustiedny jsou
propojeny do spolecné sité.

V mistnosti hlavni vratnice je umisténo stavajici ovladaci tablo EPS, které je obsluhou
provozovano jako hlavni ovladaci prvek systému EPS a budou zde zobrazovany veskeré
informace od systému EPS celé nemocnice. Tato mistnost m4 zabezpeCenou nepfetrZitou
obsluhu a je vybavena telefonnim pfistrojem. Timto vyhovi pozadavkim jako ohlasovna
pozaru. Je zde urena osoba odpovidajici za provoz EPS a denné¢ jsou ureny osoby zajist'ujici
vlastni provoz ustfedny EPS dle pozarniho fadu. U této vrétnice je téZ umisténo stivajici
OPPO a KTPO. Nemocnice je soucasn¢ vybavena zaiizenim dalkového pienosu ( ZDP ).

Navrh rozsireni EPS: Do feseného objektu ,,H* bude (v budoucnu, podle potieby) doplnéna
dalsi podustiedna EPS FC2060, kterd bude rovnéZ zapojena do spolecné sité ustteden EPS.
Propojeni bude provedeno dvéma metalickymi kabely, které budou zataZzeny do stavajici
podzemni chrani¢kové trasy, kterd propojuje objekt ,,H* a ustfrednu EPS v objektu ,,B*.

Podustiedna EPS pro objekt ,,H* bude vyhledové umisténa v samostatném poZarnim tseku
v drovni 1. PP. Ustiedna EPS bude vybavena kli¢ovym trezorem a orientacnim majakem pted
vchodem do ,,H*, dale tablem OPPO v zadveri.

Soucésti pfedmétného projektu je pouze tento rozsah:

* Instalace kabel4ze pro automatické hlasice EPS - zejména nad podhledy do 3.NP

® Trubkovani pro vedeni k poZarnim tlacitkim. Misto pro pozarni tla¢itko bude osazeno
zaslepenou instala¢ni krabici.
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Soucasti predméetného projektu neni Zadna instalace rozhlasu.

Vzhledem k tomu, Ze ani v pivodni projektové dokumentaci z 08.2016, a ni v aktudlni revizi
EPS nejsou zahrnuty Zadné detektory, a vhledem k tiomu, Ze se pfi zménéném pidorys e 3.NP
nijak neméni délky predpfipravenych kabeli, nema piredmétnd revize zadny dopad do
rozpoctové ¢asti PD ani do vykazu vymeér.



