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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I 

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy – Projektová dokumentace 
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-042865 
spisová značka zadavatele: GRPD1021 
(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace 
IČO: 48513512 
se sídlem: Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00 
(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
IČO: 28360125 
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 
tel.: +420 541 211 528 
e-mail: zakazky@akfiala.cz 
ID datové schránky: vb7kdaz 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné 
zakázky je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto: 

1)  

Dotaz 

Dobrý den. 
Poskytnuté podklady k přípravě nabídky nejsou dostatečné pro kvalifikovaný odhad nabídkové ceny. 
Prosíme o doplnění podkladů - PD stávajícího stavu, popř. informaci o obestavěném prostoru, odhad 
IN ze studie, apod. Projektové práce se netýkají pouze výstavby nové haly, ale i dalších objektů (šatny, 
učebna, stravovací trakt, atd.). 
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Odpověď 

Zadavatel je přesvědčen, že zadávací podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení, i přesto se však rozhodl uveřejnit projektovou dokumentaci stávajícího 
stavu. Investiční náklady akce činí 156 mil. Kč bez DPH (zadavatel upozorňuje, že se jedná se o údaj 
z dubna 2021). 

2)  

Dotaz 

Dobrý den, 
jaké jsou prosím plánované celkové, nebo maximální investiční náklady stavby? A to jak pro etapu I, 
tak pro etapu II. 

Odpověď 

Investiční náklady akce činí 156 mil. Kč bez DPH, z toho investiční náklady etapy I 135 mil. Kč bez DPH 
a investiční náklady etapy II 21 mil. Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že všechny tyto údaje jsou 
z dubna 2021.  

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti o vysvětlení dodavatelem, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v 
souladu s § 98 odst. 4 zákona o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a 
přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace.  

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek:  do 29.12.2021, do 10:00 hod. 

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění. 

DOKUMENTY  
Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dle výše 
uvedeného tyto dokumenty:  
 
- Příloha č. 1 – dokumentace stávajícího stavu 

Zadavatel uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou pro dodavatele závazné a požaduje, aby 
dodavatelé v rámci zpracování nabídek nadále vycházeli z výše uvedených dokumentů 
uveřejněných na profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 
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V Brně dne 02.12.2021  

____________________________ 
Gymnázium Brno - Řečkovice, 
příspěvková organizace 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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