



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 165445/2021

Sp. zn.:

S – JMK 136115/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet listů:

3

Počet příloh/listů:

3

Datum:

2.12.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ – III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádosti doručené dne 29.11.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/III

Ve výpisu ostatních výrobků se u pozic OV/01 až OV/02 mluví jako o žaluziích. Stejně tak v detailu č. 402.5 je uvedena žaluzie. Ve výkazu výměr se však u položek č. 386 až 393 uvádí, že se jedná o rolety. Co z toho tedy platí?

Odpověď č. 1/III

Ve výkazu výměr byly chybně uvedeny položky. Veškeré stínící prvky jsou ve formě žaluzií. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr – soubor s názvem upravený Soupis prací_ZZS JmK Slavkov_01_12_21, ve kterém byly položky opraveny na žaluzie. Tento upravený Soupis prací s výkazem výměr je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/III

Ve výkazu výměr v rozpočtu R05 – Přípojka vodovodu je následující položka:

8	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	16,32000
1,2*8,0*1,7			16,32000	

Domníváme se, že položka je zde uvedena omylem. Jednak chybí položka na zřízení a dále výpočet odkazuje na výkop rýhy, ke které je pažení již uvedeno. Žádáme Vás o odstranění položky.

Odpověď č. 2/III

Položka byla uvedena omylem. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr – soubor s názvem upravený Soupis prací_ZZS JmK Slavkov_01_12_21, ve kterém se již tato položka nenachází. Tento upravený Soupis prací s výkazem výměr je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3/III

Ve výkazu výměr v rozpočtu R02 – Zpevněné položky je následující položka:

6	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 011,72320
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 167,64360			167,64000	

Koeficient : 11

1 844,08000

Skutečně je nutné provádět přemístění výkopku vlakem? Nejedná se o chybnou položku, kdy se mělo jednat o příplatek za každých započatých 1000 m jak je to v ostatních listech? Žádáme Vás o vysvětlení a případnou opravu.

Odpověď č. 3/III

Jednalo se o chybnou položku. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr – soubor s názvem upravený Soupis prací_ZZS JmK Slavkov_01_12_21, ve kterém je již tato položka opravena. Tento upravený Soupis prací s výkazem výměr je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4/III

Ve výkazu výměr je několik položek týkajících se odvozu vykopané horniny na meziskládku do 500 m. V PD v situaci zařízení staveniště není vyznačena plocha pro meziskládku zeminy. Kam se má tedy hornina odvážet a skladovat?

Odpověď č. 4/III

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je dokument s názvem C.4_Situace zařízení staveniště, ve kterém bylo vyznačeno místo na meziskládku zeminy. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Dotaz č. 5/III

Ve výkazu výměr v rozpočtu R01 – ASŘ jsou následující položky:

388	OV/03	Předokenní roleta, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 2100 / 1700 mm, vč. dálk. ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	2,00000
-----	-------	---	-----	---------

Dle výkresu Půdorys 2NP je množství pozice OV/03 – 3 ks. Žádáme Vás o opravu.

Žádáme o vysvětlení daných položek. Vzhledem k jinému počtu.

Odpověď č. 5/III

Počet byl chybně uveden. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr-soubor s názvem upravený Soupis prací_ZZS JmK Slavkov_01_12_21 a dále výpis ostatních výrobků-soubor s názvem 503_Výpis ostatních výrobků a doplňků, ve kterých byl počet kusů upraven na 3. Tyto dokumenty jsou zároveň uveřejněny na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

v z.
Mgr. Yveta Rumlová
oddělení veřejných zakázek
odboru investic

Přílohy:

- upravený Soupis prací_ZZS JmK Slavkov_01_12_21
- C.4_Situace zařízení staveniště
- 503_Výpis ostatních výrobků a doplňků