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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Ostatní

Objekt: SO 000a

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 538,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele.

1538=1 538,00 [A]

Dle inventarizace zeleně Eva Wagnerová říjen 2018

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  67,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele.

67=67,00 [A]

Dle inventarizace zeleně Eva Wagnerová říjen 2018

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele.

1=1,00 [A]

Dle inventarizace zeleně Eva Wagnerová říjen 2018

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  450,58 ____________ ____________

Včetně odvozu na meziskládku v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

235*0,5=117,50 [A] v tl. 0,5m

(3028*1,1)*0,1=333,08 [B] v tl. 0,1m

(plocha*koef. svahu)*tl.

Plocha dle situace ACAD * tl.

Celkem: A+B=450,58 [C]

Plocha dle situace ACAD * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  450,58 ____________ ____________

Manipulace s ornici pro zpětné využití na stavbě. Včetně veškeré svislé a 

vodorovné manipulace.

450,58=450,58 [A]

Dle "12110"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  450,58 ____________ ____________

manipulace s ornicí

450,58=450,58 [A]

Dle "12110"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  80,00 ____________ ____________

Ochrana stávajících stromů v blízkosti stavebních prací.

4*2*10=80,00 [A]

10 kusů stromů

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 9 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  450,58 ____________ ____________

viz. tech. specifikace

450,58=450,58 [A]

Dle "12110"

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

 16 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele.

1=1,00 [A]

Dle inventarizace zeleně Eva Wagnerová říjen 2018

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  61,00 ____________ ____________

Odstranění stávajících značek. Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

49+12=61,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  38,00 ____________ ____________

Odstranění sloupku rušených značek. Včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

30+8=38,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 15 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  17,50 ____________ ____________

Odstranění stávajícího oplocení (komplet vč. sloupků atd.) výměníkové plynové 

stanice. Veškeré materiály, práce a přesuny (viz. tech. spec.) včetně poplatku za 

skládku. Včetně sloupků a branek. Včetně likvidace v režii zhotovitele.

pozn: SO 701 nový plot

17,5=17,50 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice mostu ev. č. 394-001

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

002.1

Objekt: SO 002

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice mostu ev. č. 394-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 971,98 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

"113328"

76,50*1,90=145,35 [A]

"122738"

78,53*2,00=157,06 [B]

"131738"

608,73*2,0=1 217,46 [C]

"966138"

173,89*2,60=452,11 [E]

Celkem: A+B+C+E=1 971,98 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,43 ____________ ____________

17 01 07 Směs cihel, ...

"966148"

21,35*1,80=38,43 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  128,88 ____________ ____________

ŽB 17 01 01

"966168"

51,55*2,50=128,88 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice mostu ev. č. 394-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  76,50 ____________ ____________

odstranění vozovky: 170 m2

ŠD tl. 450 mm

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

170,0*0,45=76,50 [A]

Celkem: A=76,50 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,00 ____________ ____________

Frézování horních 10 cm asfaltových vrstev neobsahující dle diagnostiky dehty, 

včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k 

přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu!

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

170*0,1=17,00 [A]

Celkem: A=17,00 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  120,00 ____________ ____________

120=120,00 [A]

Celkem: A=120,00 [B]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice mostu ev. č. 394-001
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž a likvidace těchto zařízení

 12 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  20,00 ____________ ____________

provizorní převedení Bobravy po dobu demolice

20=20,00 [A]

Celkem: A=20,00 [B]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  78,53 ____________ ____________

odkop zemního tělesa nad klenbou

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

12,98*6,05=78,53 [A]

Celkem: A=78,53 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  608,73 ____________ ____________

výkop přechodových oblasti stávajícího mostu a v korytě pro realizaci demoličních 

prací

vč. technologického postupu pro zajištění stability klenby během výkopových prací

přechodová oblast Rosice:

27,95 m2 * 6,05 m + ((17,33 m2 + 17.48 m2))/2 * 7,52

2,14 m2 * 6,05 m

přechodová oblast Tetčice:

26,33 m2 * 6,05 m + ((17,33 m2 + 17.48 m2))/2 * 7,21

1,82 m2 * 6,05 m

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

27,95*6,05+((17,33+17.48))/2 * 7,52=299,98 [A]

2,14*6,05=12,95 [B]

26,33*6,05+((17,33+17.48))/2 * 7,21=284,79 [C]

1,82*6,05=11,01 [D]

Celkem: A+B+C+D=608,73 [E]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  687,26 ____________ ____________

trvalá skládka

"122738"

78,53=78,53 [A]

"131738"

608,73=608,73 [B]

Celkem: A+B=687,26 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  530,32 ____________ ____________

Zásyp jam po demolici mostu

Zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133

Zásyp Rosice: 

Most:

23,69*6,05=143,32 [A]

Křídla:

(17,33+17,48)/2*7,52=130,89 [B]

Zásyp Tetčice:

Mostu:

21,59*6,05=130,62 [C]

Křídla:

(17,33+17,48)/2*7,21=125,49 [D]

Celkem: A+B+C+D=530,32 [E]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,00 ____________ ____________

Frézování materiálů obsahující dehty; spodních "10 cm";

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v SO 101 v položce "56962".

Třeba zvolit takovou technologii jenž bude umožňovat další použití materiálu (odvoz 

na meziskládku, zpěrné navezení a srovnání do požadovaného tvaru, recyklaci za 

studena, ...)

170*0,1=17,00 [A]

Celkem: A=17,00 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  270,00 ____________ ____________

provizorní lešení pro vyvěšení kabelu po dobu demolice mostu

30*6*1,5=270,00 [A]

Celkem: A=270,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  173,89 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

demolice základu rosice (kámen na mc):

1,6*0,9* 6,05=8,71 [A]

demolice základu tetčice (kámen na mc):

1,6*0,9* 6,05=8,71 [B]

demolice dříku rosice (kámen na mc):

3,05*1,2* 6,05=22,14 [C]

demolice dříku tetčice (kámen na mc):

2,95*1,2* 6,05=21,42 [D]

demolice křídel:

základy (kámen na mc):

1,32*0,8*2,0*4=8,45 [E]

dříky + kamenná část parapetu:

54,98* 0,95 *2=104,46 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=173,89 [G]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  21,35 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

demolice parapetu (cihly na MC):

1,1*0,5*(18,32+20,50)=21,35 [A]

Celkem: A=21,35 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  51,55 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

demolice dříku rosice (ŽB):

0,68*1,2* 6,05=4,94 [A]

demolice dříku tetčice (ŽB):

0,68*1,2* 6,05=4,94 [B]

demolice klenby (ŽB):

11,48*0,6*6,05=41,67 [C]

Celkem: A+B+C=51,55 [D]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,00 ____________ ____________

ocelové spínání nk:

2 t

likvidace v režii zhotovitele

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

2=2,00 [A]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice lávky pro pěší

Demolice mostu ev. č. 394-001

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

002.2

Objekt: SO 002

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 B2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,58 ____________ ____________

ŽB 17 01 01

"966168"

37,43*2,5=93,58 [A]

Celkem: A=93,58 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  194,44 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

"131738"

97,22*2=194,44 [A]

Celkem: A=194,44 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  120,00 ____________ ____________

120=120,00 [A]

Celkem: A=120,00 [B]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 6 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  15,00 ____________ ____________

provizorní převedení Bobravy po dobu demolice
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,00 [A]

Celkem: A=15,00 [B]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  97,22 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

op1:

(2,89+0,71)*(1,95+0,75+0,75)=12,42 [A]

6,46*(2,35/2) * 2=15,18 [B]

pod 2:

(2,62+0,81)*(1,95+1,00+1,00)=13,55 [C]

3,44*1,00*2=6,88 [D]

pod 3:

(0,75+2,86)*(1,95+1,00+1,00)=14,26 [E]

3,72*1,00 * 2=7,44 [F]

op4:

(0,67+2,83)*(1,95+0,75+0,75)=12,08 [G]

6,42*(2,40/2) * 2=15,41 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=97,22 [I]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  97,22 ____________ ____________

Trvalá skládka

"131738"

97,22=97,22 [A]

Celkem: A=97,22 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  160,23 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp jam po demolici lávky

Zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133

op1:

(6,46)*(1,95+0,75+0,75)=22,29 [A]

6,46*(2,35/2) * 2=15,18 [B]

pod 2:

(6,99)*(1,95+1,00+1,00)=27,61 [C]

6,99*1,00*2=13,98 [D]

pod 3:

(7,33)*(1,95+1,00+1,00)=28,95 [E]

7,33*1,00 * 2=14,66 [F]

op1:

(6,42)*(1,95+0,75+0,75)=22,15 [G]

6,42*(2,40/2) * 2=15,41 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=160,23 [I]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  37,43 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

demolice základu (ŽB):

op1:

1,70*0,75*1,95=2,49 [A]

1,60*1,30*1,95=4,06 [B]

p2:

2,05*2,55*1,95=10,19 [C]

p3:

3,45*2,05*1,95=13,79 [D]

op4:

1,75*0,75*1,95=2,56 [E]

1,35*1,65*1,95=4,34 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=37,43 [G]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 12 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  1,57 ____________ ____________

Likvidace v režii zhotovitele

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranení mostovky - dřevo tl. 50 mm

20,9*1,5*0,05=1,57 [A]

Celkem: A=1,57 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,31 ____________ ____________

Likvidace v režii zhotovitele

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

demolice ocelový částí pilířů:

tyč U 120/B (13,4 kg/m), dl. 4,1 m , ks 4*2

4,1*8*13,4*0,001=0,44 [A]

Příčník - trubka 51x2.5do šrotu (2,99 kg/m),  dl. 3,7 m , ks 8*2

3,7*16*2,99*0,001=0,18 [B]

odstranení NK - ocel

Podpěra sloupku - tyč I 100/B - 8,34 kg/m, 24 ks, dl. 0,3 m

24*0,30*8,34*0,001=0,06 [C]

tyč L 40x40x3 - 1,84 kg/m, 2 ks, dl. 20,9 m

20,9*2*1,84*0,001=0,08 [D]

podélná tyč U 200/B - 25,3 kg/m, 2 ks, dl. 20,9 m

20,9*2*25,3*0,001=1,06 [E]

příčník tyč u 200/B - 25,3 kg/m, 10 ks, dl. 1,95 m

1,95*10*25,3*0,001=0,49 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,31 [G]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Demolice mostu ev. č. 394-001

Demolice lávky pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 002

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  41,80 ____________ ____________

Odstranění zábradlí

Likvidace v režii zhotovitele

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

2*20,9=41,80 [A]

Celkem: A=41,80 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 024,79 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

  "113328" 1065,68*1,9=2 024,79 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 441,24 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

   "123738.A" 497,20*2,0=994,40 [B]

   "123738.B" 566,20*2,0=1 132,40 [C]

   "212635" 37,10*2,0=74,20 [D]

  "126738" 1408,70*2,0=2 817,40 [F]

  "132738" 211,42*2,0=422,84 [G]

Celkem: B+C+D+F+G=5 441,24 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,01 ____________ ____________

Beton 17 01 01

  "11352" (278,30*0,1+278,30*0,15*0,25)*2,3=88,01 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  1 470,40 ____________ ____________

Zásyp mezi výztužnými geomřížemi "28995" 

Zásyp materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1591,4=1 591,40 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planIII.lkb"

121=121,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=1 470,40 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  431,32 ____________ ____________

Veškerá manipulace s materiálem vodorovná i svislá (vykopávky, naložení, 
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz,..) potřebné k navezení materiálu z meziskládky zpět na stavbu, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele

celkem:

"11372.C" 326,43=326,43 [A]

"18221" 196,54=196,54 [B]

Celkem: A+B=522,97 [C]

SO 101.1

"11372.C" 30,75=30,75 [D]

"18221" 5,80=5,80 [F]

D+F=36,55 [G]

SO 101.2

"11372.C" 36,00=36,00 [E]

"18221" 19,10=19,10 [H]

H+E=55,10 [I]

SO 101

C-G-I=431,32 [J]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 065,68 ____________ ____________

Odstranění podkladů stávající komunikace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

1348,5*(0,66-0,25)=552,89 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5*(0,66-0,1)=695,24 [B] 0,200 - k.ú.

A+B=1 248,13 [G]

plocha dle ACAD * tl podkladních vrstev dle diagnostiky

205*(0,66-0,25)=84,05 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240*(0,66-0,25)=98,40 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=1 065,68 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  278,30 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových obrub včetně betonové patky.

5+223,5+19,8+30=278,30 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  90,35 ____________ ____________

Frézování horních 10 cm (Z.Ú - 0,200) asfaltových vrstev neobsahující dle 

diagnostiky dechty Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k 

přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu!

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

1348,5*(0,1)=134,85 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5*(0)=0,00 [B] 0,200 - k.ú.

A+B=134,85 [G]

plocha dle ACAD * tl

205*0,1=20,50 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240*0,1=24,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=90,35 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  497,20 ____________ ____________

Odkopávky pro nové směrové a výškové umístění komunikace včetně zřízení 

nových příkopů.

Nezahrnuje výkop pro úpravu podloží tl. 0,4m, výkop pro vsakovací trativod a 

trativod - jsou vyčísleny zvlášť

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"
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Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

536,2=536,20 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planI.lkb"

30=30,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO101.1

9=9,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=497,20 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  566,20 ____________ ____________

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podloží. Včetně odvozu na skládku.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

675,7=675,70 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planI.lkb"

59=59,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032

50,5=50,50 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=566,20 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  211,42 ____________ ____________

Výkop pro patky základu vyztuženého svahu násypu a a dvou "kuželů".

0,8*0,8*327=209,28 [A]

0,8*0,4*6,7=2,14 [B]

Celkem: A+B=211,42 [C]

Skutečný rozměr a tvar základu bude znám až po vypracování RDS vyztuženého svahu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 318,10 ____________ ____________

Pro položky:

"123738.A" 536,20=536,20 [A]

"123738.B" 675,70=675,70 [B]

"126738" 1408,7=1 408,70 [L]

Celkem: A+B+L=2 620,60 [C]

SO 101.1

"123738.A" 30,00=30,00 [D]

"123738.B" 59=59,00 [F]

D+F=89,00 [G]

SO 101.2

"123738.A" 9,00=9,00 [E]

"123738.B" 50,50=50,50 [H]

"126738" 154,00=154,00 [M]

H+E+M=213,50 [I]

C-G-I=2 318,10 [J]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,60 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

124,6=124,60 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planI.lkb"

0,2*32*2=12,80 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032

0,2*38*2=15,20 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=96,60 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 878,90 ____________ ____________

Pod sanací podloží
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2346,9=2 346,90 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů "planI.lkb"

231=231,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

237=237,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=1 878,90 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 965,41 ____________ ____________

Úprava svahu před ohumusováním "18221"

2013,1*1,1=2 214,41 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

58=58,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

191=191,00 [E] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=1 965,41 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 965,41 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele)

2013,1*1,1=2 214,41 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

58=58,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

191=191,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=1 965,41 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 965,41 ____________ ____________

2013,1*1,1=2 214,41 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

58=58,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.2

191=191,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=1 965,41 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 47 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 408,70 ____________ ____________

Odkop pro zřízení svahových stupňů dle projektové dokumentace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

1562,7=1 562,70 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb"

154=154,00 [D]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D=1 408,70 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 48 17180 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 499,10 ____________ ____________

Vytvoření násypů a zásypů mimo novou komunikace (veškeré násypy a zásypy 

jenž jsou vně úhlu 45 st. svirající okraj asf. vrstvev a zemní pláň)

Patrno z výkresu výměr.

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133

1563,1=1 563,10 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planIII.lkb"

64=64,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=1 499,10 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 49 17180 D ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 741,80 ____________ ____________

Vytvoření násypu a podsypů pod novými konstrukčními vrstvami komunikace (vše 

mimo položky "17180.C", "126738")

Materíal vhodný do násypů dlle příslušných ČSN a TP

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133  

V oblasti aktivní zóny bude použit materiál: Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 

73 6133 včetně specifik uložení materiálu do aktivní zóny.

1791,8=1 791,80 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planIII.lkb"

50=50,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=1 741,80 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 50 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  259,68 ____________ ____________

Frézování materiálů obsahující dehty; Z.Ú - 0,200 spodních "10 cm"; 0,200 - KÚ 

kompletní tloušťka 

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962".

Třeba zvolit takovou technologii jenž bude umožňovat další použití materiálu (odvoz 

na meziskládku, zpěrné navezení a srovnání do požadovaného tvaru, recyklaci za 

studena, ...)

1348,5*(0,15)=202,28 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5*(0,1)=124,15 [B] 0,200 - k.ú.

A+B=326,43 [G]

plocha dle ACAD * tl

205*0,15=30,75 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240*0,15=36,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=259,68 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 3 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 708,90 ____________ ____________

Výztužná geomříž pro zřízení zpevněného násypu

materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.

2960,9=2 960,90 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb"

252=252,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-E=2 708,90 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 4 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  211,42 ____________ ____________

Betonáž patky základu vyztuženého svahu násypu a a dvou "kuželů".

0,8*0,8*327=209,28 [A]

0,8*0,4*6,7=2,14 [B]

Celkem: A+B=211,42 [C]

Skutečný rozměr a tvar základu bude znám až po vypracování RDS vyztuženého svahu

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 5 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  1 296,00 ____________ ____________

Veškeré práce a materiály pro zřízení ocelových košů pro líc zpevněného svahu 

včetně spojovacích tyčí, distančních spon, atd.

materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.

1512=1 512,00 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb"

216=216,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-E=1 296,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 30 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  404,88 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 19

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Separační netkaná geotextílie

pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(25,5+17,5+125,7+35+50)=608,88 [B]

celková

(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(32+32)=153,60 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(18+3)=50,40 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

B-D-G=404,88 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 31 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  168,70 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů (viz. technická specifikace) poplatek za 

skládku vyčíslen zvlášť kubatura: 

(168,7)*0,22=37.1m3

(64)*0,22=14m3

(21)*0,22=4,6m3

včetně:

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16   

DRENÁŽ Z TRUBEK PVC Ř 100 mm 

ŠP LOŽE TL. 100 mm

Separeční geotextílie v položce "21197"

pro trativod (25,5+17,5+125,7+35+50)=253,70 [B]

celková

(32+32)=64,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

(18+3)=21,00 [G] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

B-D-G=168,70 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 32 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  751,56 ____________ ____________

ŠD fr. 0/125

2346,9*0,4=938,76 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů ACAD * tl.

231*0,4=92,40 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

237*0,4=94,80 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=751,56 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 49 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  16,88 ____________ ____________

Betonové lože pod "465512 a 935212"

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26,2+93,9+40,0+119,0+56,2=335,30 [A]

A*0,6*0,1=20,12 [G]

Délky dle situace ACAD

26+28=54,00 [E]

E*0,6*0,1=3,24 [H]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

G-H=16,88 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 6 327211 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA 

SUCHO

M3  212,60 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výplň kamenivem lícu zpevněného svahu

Pohledová strana bude tvořena výplní ze štípaných kamenů skládaných ručně na 

sraz.

Kámen v gabionu musí být nenamrzavý

Barva kamene by měla být odolná vůči slunečnímu záření.

Kámen by měl být pevný, aby se nedrolil.

246,6=246,60 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb

34=34,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=212,60 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 6 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  2 506,00 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 

208 - vrstva

RS CA (na místě) tloušťky 150 mm; v celé šířce nové vozovky včetně rozšířené 

části

3028=3 028,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

236=236,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286=286,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 506,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 506,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACP 16+

3028=3 028,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

236=236,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286=286,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 506,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 439,30 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACL 16+

2949,3=2 949,30 [A]

Plocha dle situace ACAD

231=231,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

279=279,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 439,30 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  570,70 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge 220 mm dle ČSN 73 6126-1

696,7=696,70 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planIII.lkb"

54=54,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032

72=72,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=570,70 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  333,20 ____________ ____________

Zpevnění krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 100mm

439,2=439,20 [A]

Plocha dle situace ACAD

23=23,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

83=83,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=333,20 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 572213 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 394,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACO 11+

2897,0=2 897,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

228=228,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

275=275,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 394,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 439,30 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle ČSN 73 6121

2949,3=2 949,30 [A]

Plocha dle situace ACAD

231=231,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

279=279,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 439,30 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 394,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle ČSN 73 6121

2897,0=2 897,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

228=228,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

275=275,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 394,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 350,70 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle ČSN 73 6121

2845,7=2 845,70 [A]

Plocha dle situace ACAD

225=225,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

270=270,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 350,70 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  1 878,90 ____________ ____________

Separační geotextílie

2346,9=2 346,90 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů ACAD

231=231,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032

237=237,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=1 878,90 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 47 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  259,68 ____________ ____________

Zpětné rozprostření materiálu z položky "11372.C" obsahujícího dehty.

Materiál bude použit jako součást zásypů po sanacích do vrstvy recyklace za 

studena "567544"
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1348,5*(0,15)=202,28 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5*(0,1)=124,15 [B] 0,200 - k.ú.

A+B=326,43 [G]

plocha dle ACAD * tl

205*0,15=30,75 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240*0,15=36,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=259,68 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  116,20 ____________ ____________

Přidání doplňkového kameniva a chybějícího materiálu do vrstvy "567544" RC .

3028*0,15=454,20 [A] celková potřebná kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)

326,4=326,40 [B] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

A-B=127,80 [D]

Celková výměra

236*0,15=35,40 [G] celková potřebná kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)

30,7=30,70 [H] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

G-H=4,70 [K]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286*0,15=42,90 [I] celková potřebná kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)

36=36,00 [J] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

I-J=6,90 [L]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-K-L=116,20 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 12 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,00 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů do požadované výšky včetně veškerých 

materiálů a prací nutných pro provedení.

10=10,00 [A]

Počet dle zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 13 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  15,00 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů do požadované výšky včetně veškerých 

materiálů a prací nutných pro provedení.

15=15,00 [A]

Počet dle zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 36 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,00 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24=24,00 [A]

Počet dle situace ACAD

3=3,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

2=2,00 [E] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=19,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 37 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,00 ____________ ____________

16=16,00 [A]

Počet dle situace ACAD

3=3,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

1=1,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=12,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  172,81 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(3/4,5)*387,2*0,125=32,27 [A]

0,5*(14,2+9,7+23,6+50,1)*0,25=12,20 [B]

(372,9+184,2+47,1+72,5)*0,25=169,18 [C]

Celkem: A+B+C=213,65 [D]

0,25*2*32+((3/4,5)*0,125*32)=18,67 [F]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

0,25*2*38+((3/4,5)*0,125*38)=22,17 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-F-G=172,81 [H]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  217,30 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník 150 x 250 mm včetně betonového lože C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

+12cm 47+100+26,3+27+17=217,30 [A]

Délky dle situace ACAD celková

+12cm 0=0,00 [D]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032

+12cm 0=0,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=217,30 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  281,30 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 32

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příkopé tvárnice š. 600mm do betonového lože tl. 100mm "lože v položce 272314"

26,2+93,9+40,0+119,0+56,2=335,30 [A]

Délky dle situace ACAD

26+28=54,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

A-E=281,30 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 45 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  95,40 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

15,2+11,2+80,2=106,60 [A]

Délky dle situace ACAD

11,2=11,20 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.1

A-E=95,40 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 46 911BB1 SVODIDLO OCEL OTEVÍRACÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  95,00 ____________ ____________

Nové silniční svodidlo

OCELOVÉ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKA 0,8 m (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120=120,00 [A]

Délka dle situace ACAD

25=25,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=95,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla na vozovku SDP

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  172,81 ____________ ____________

Předznačení VDZ

(3/4,5)*387,2*0,125=32,27 [A]

0,5*(14,2+9,7+23,6+50,1)*0,25=12,20 [B]

(372,9+184,2+47,1+72,5)*0,25=169,18 [C]

Celkem: A+B+C=213,65 [D]

0,25*2*32+((3/4,5)*0,125*32)=18,67 [F]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

0,25*2*38+((3/4,5)*0,125*38)=22,17 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-F-G=172,81 [H]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,00 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční betonový obrubník nájezdový 150 x 150 mm včetně betonového lože 

C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar

+2cm 3,5+6+4,5+4,5+18+16=52,50 [A]

+5cm 3+5+5=13,00 [G]

A+G=65,50 [H]

Délky dle situace ACAD celková

+2cm 3,5+6=9,50 [D]

+5cm 0=0,00 [I]

D+I=9,50 [K]

výměra  ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

+2cm 18+16=34,00 [E]

+5cm 0=0,00 [J]

E+J=34,00 [L]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

H-K-L=22,00 [F]

Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,96 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

   "113328" 98,40*1,9=186,96 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  436,20 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

  "123738.A" 9,00*2,0=18,00 [B]

  "123738.B" 50,50*2,0=101,00 [C]

   "212635" 4,60*2,0=9,20 [D]

   "126738" 154,00*2,0=308,00 [F]

Celkem: B+C+D+F=436,20 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  121,00 ____________ ____________

Zásyp mezi výztužnými geomřížemi "28995" 

Zásyp materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.

121=121,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  55,10 ____________ ____________

Veškerá manipulace s materiálem vodorovná i svislá (vykopávky, naložení, 

odvoz,..) potřebné k navezení materiálu z meziskládky zpět na stavbu, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele

SO 101.2

"11372.C" 36,00=36,00 [E]

"18221" 19,10=19,10 [H]

H+E=55,10 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  98,40 ____________ ____________

Odstranění podkladů stávající komunikace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

240*(0,66-0,25)=98,40 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování horních 10 cm (Z.Ú - 0,200) asfaltových vrstev neobsahující dle 

diagnostiky dechty Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k 

přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu!

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

240*0,1=24,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  9,00 ____________ ____________

Odkopávky pro nové směrové a výškové umístění komunikace včetně zřízení 

nových příkopů.

Nezahrnuje výkop pro úpravu podloží tl. 0,4m, výkop pro vsakovací trativod a 

trativod - jsou vyčísleny zvlášť

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

9=9,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  50,50 ____________ ____________

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podloží. Včetně odvozu na skládku.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

50,5=50,50 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  213,50 ____________ ____________

Pro položky:

SO 101.2

"123738.A" 9,00=9,00 [E]

"123738.B" 50,50=50,50 [H]

"126738" 154,00=154,00 [M]

Celkem: E+H+M=213,50 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,20 ____________ ____________

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

0,2*38*2=15,20 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  237,00 ____________ ____________

Pod sanací podloží

237=237,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  191,00 ____________ ____________

Úprava svahu před ohumusováním "18221"

191=191,00 [E] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 26 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  191,00 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele)

191=191,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  191,00 ____________ ____________

191=191,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 45 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  154,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop pro zřízení svahových stupňů dle projektové dokumentace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

154=154,00 [D]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 46 17180 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,00 ____________ ____________

Vytvoření násypů a zásypů mimo novou komunikace (veškeré násypy a zásypy 

jenž jsou vně úhlu 45 st. svirající okraj asf. vrstvev a zemní pláň)

Patrno z výkresu výměr.

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NÁSYPU DLE ČSN 736133

64=64,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 47 17180 D ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,00 ____________ ____________

Vytvoření násypu a podsypů pod novými konstrukčními vrstvami komunikace (vše 

mimo položky "17180.C", "126738")

Materíal vhodný do násypů dlle příslušných ČSN a TP

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133  

V oblasti aktivní zóny bude použit materiál: Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 

73 6133 včetně specifik uložení materiálu do aktivní zóny.
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50=50,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 48 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  36,00 ____________ ____________

Frézování materiálů obsahující dehty; Z.Ú - 0,200 spodních "10 cm"; 0,200 - KÚ 

kompletní tloušťka 

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962".

Třeba zvolit takovou technologii jenž bude umožňovat další použití materiálu (odvoz 

na meziskládku, zpěrné navezení a srovnání do požadovaného tvaru, recyklaci za 

studena, ...)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

240*0,15=36,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2

 3 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  252,00 ____________ ____________

Výztužná geomříž pro zřízení zpevněného násypu

materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.

252=252,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 4 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  216,00 ____________ ____________

Veškeré práce a materiály pro zřízení ocelových košů pro líc zpevněného svahu 

včetně spojovacích tyčí, distančních spon, atd.

materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.

216=216,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 28 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  50,40 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie

(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(18+3)=50,40 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 29 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  21,00 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů (viz. technická specifikace) poplatek za 

skládku vyčíslen zvlášť kubatura: 

(168,7)*0,22=37.1m3

(64)*0,22=14m3

(21)*0,22=4,6m3

včetně:

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16   

DRENÁŽ Z TRUBEK PVC Ř 100 mm 

ŠP LOŽE TL. 100 mm

Separeční geotextílie v položce "21197"

(18+3)=21,00 [G] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 30 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  94,80 ____________ ____________

ŠD fr. 0/125

237*0,4=94,80 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,24 ____________ ____________

Betonové lože pod "465512 a 935212"

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

26+28=54,00 [E]

E*0,6*0,1=3,24 [H]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 5 327211 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA 

SUCHO

M3  34,00 ____________ ____________

Výplň kamenivem lícu zpevněného svahu

Pohledová strana bude tvořena výplní ze štípaných kamenů skládaných ručně na 

sraz.

Kámen v gabionu musí být nenamrzavý

Barva kamene by měla být odolná vůči slunečnímu záření.

Kámen by měl být pevný, aby se nedrolil.

34=34,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
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Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  286,00 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 

208 - vrstva

RS CA (na místě) tloušťky 150 mm; v celé šířce nové vozovky včetně rozšířené 

části

286=286,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  286,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACP 16+

286=286,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  279,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACL 16+
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

279=279,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  72,00 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge 220 mm dle ČSN 73 6126-1

72=72,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  83,00 ____________ ____________

Zpevnění krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 100mm

83=83,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 29 572213 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  275,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pod vrstvou ACO 11+

275=275,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  279,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle ČSN 73 6121

279=279,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  275,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle ČSN 73 6121

275=275,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  270,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle ČSN 73 6121

270=270,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  237,00 ____________ ____________

Separační geotextílie

237=237,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 45 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  36,00 ____________ ____________

Zpětné rozprostření materiálu z položky "11372.C" obsahujícího dehty.

Materiál bude použit jako součást zásypů po sanacích do vrstvy recyklace za 

studena "567544"
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Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

240*0,15=36,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,90 ____________ ____________

Přidání doplňkového kameniva a chybějícího materiálu do vrstvy "567544" RC .

286*0,15=42,90 [I] celková potřebná kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)

36=36,00 [J] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

I-J=6,90 [L]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [E] 

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 35 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 36 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  22,17 ____________ ____________

0,25*2*38+((3/4,5)*0,125*38)=22,17 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  54,00 ____________ ____________

Příkopé tvárnice š. 600mm do betonového lože tl. 100mm "lože v položce 272314"

26+28=54,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 23

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  11,20 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

11,2=11,20 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 44 911BB1 SVODIDLO OCEL OTEVÍRACÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  25,00 ____________ ____________

Nové silniční svodidlo

OCELOVÉ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKA 0,8 m (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1)

25=25,00 [E]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla na vozovku SDP

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  22,17 ____________ ____________

Předznačení VDZ

0,25*2*38+((3/4,5)*0,125*38)=22,17 [G]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,00 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník nájezdový 150 x 150 mm včetně betonového lože 

C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar

+2cm 18+16=34,00 [E]

+5cm 0=0,00 [J]

E+J=34,00 [L]

výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  644,39 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

    "113328" 339,15*1,9=644,39 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 147,30 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

   "123738.A" 228,80*2,0=457,60 [B]

   "123738.B" 325,64*2,0=651,28 [C]

    "212635" 19,21*2,0=38,42 [D]

Celkem: B+C+D=1 147,30 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,02 ____________ ____________

Beton 17 01 01

   "11352" ((20,5+25,0+2,0)*0,1+(20,5+25,0+2,0)*(0,15*0,25))*2,3=15,02 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,55 ____________ ____________

17 03 02 asfalt bez dehtů

   "113438" 8,98*2,4=21,55 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  117,45 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Veškerá manipulace s materiálem vodorovná i svislá (vykopávky, naložení, 

odvoz,..) potřebné k navezení materiálu z meziskládky zpět na stavbu, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele

"11372.C" 96,90=96,90 [A]

"18221" 205,48*0,1=20,55 [B]

Celkem: A+B=117,45 [C]

pro materiál z položky:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  339,15 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění podkladů stávající komunikace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

807,5=807,50 [A] 

A*(0,62-0,2)=339,15 [B]

celková plocha komunikace dle "výměry 102.dwg" * (celková tl. dle diagnostiky vozovky mínus 20 cm již odstraněných asfaltů; položky 11372.A; 11372.C)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  47,50 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových obrub včetně betonové patky.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"

20,5+25,0+2=47,50 [A]

délky dle situace "výměry 102.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  64,60 ____________ ____________

Frézování horních 8 cm asfaltových vrstev neobsahující dle diagnostiky dechty 

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k 

přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu!

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

807,5*0,08=64,60 [A] 

celková plocha komunikace "výměry 102.dwg" * tl. frézování

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  228,80 ____________ ____________

Odkopávky pro nové směrové a výškové umístění komunikace včetně zřízení 

nových příkopů.

Nezahrnuje výkop pro úpravu podloží tl. 0,4m, výkop pro vsakovací trativod a 

trativod - jsou vyčísleny zvlášť

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

228,8=228,80 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů "planimetrovani_SO102.xlsx"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  554,44 ____________ ____________

Pro položky:

"123738.A" 228,80=228,80 [A]

"123738.B" 325,64=325,64 [B]

Celkem: A+B=554,44 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  325,64 ____________ ____________

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podloží. Včetně odvozu na skládku.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

814,1*0,4=325,64 [A]

Celková plocha dle "výměry 102.dwg" * tl.
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,53 ____________ ____________

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

0,25*(80,8+77,3)=39,53 [B]

plocha v příčném řezu* (délka)

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  814,10 ____________ ____________

Pod sanací podloží

814,1=814,10 [A]

Celková plocha dle "výměry_102.dwg"

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  205,48 ____________ ____________

Úprava svahu před ohumusováním "18221"

(145,8+41)*1,1=205,48 [A]

Plocha dle "výměry_102.dwg" * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  205,48 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele)

(145,8+41)*1,1=205,48 [A]

Plocha dle "výměry_102.dwg" * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  205,48 ____________ ____________

(145,8+41)*1,1=205,48 [A]

Plocha dle "výměry_102.dwg" * koeficient sklonu

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 17180 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  276,45 ____________ ____________

Zásyp odstraněné komunikace v místech mimo prolnutí  ploch nové a rušené 

komunikace

Zásypy a násypi mimo nové konstrukční vrstvy komunikace

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133

327,1*0,6=196,26 [A] zásyp rušené komunikace

0,9*89,1=80,19 [B] mimo komunikaci

Celkem: A+B=276,45 [C]

výpočet patrný z "výměry_102.dwg"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Úprava křižovatky km 0,097
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17180 D ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,30 ____________ ____________

Zásypy a násypy pod konstrukčníma vrstvama nové komunikace (zejména na 

konci úseku kde je nová komunikace oproti stávající výškově posunuta)

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

V oblasti aktivní zóny bude použit materiál: Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 

73 6133 včetně specifik uložení materiálu do aktivní zóny.

0,7*39=27,30 [A] (pod komunikací)

výpočet patrný z "výměry_102.dwg"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 40 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  8,98 ____________ ____________

Odstranění stávajícího chodníku v zeleném ostrůvku na konci úseku.

tl. odstraňované vrstvy 0,2m

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.C"

44,9*0,2=8,98 [A]

Plocha dle situace "výměry 102.dwg" * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 41 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  96,90 ____________ ____________

Frézování materiálů obsahující dehty. 

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962".

Třeba zvolit takovou technologii jenž bude umožňovat další použití materiálu (odvoz 

na meziskládku, zpěrné navezení a srovnání do požadovaného tvaru, recyklaci za 

studena, ...)

807,5*0,12=96,90 [A] 

celková plocha komunikace dle "výměry 102.dwg" * tl. frézování

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  209,52 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie

pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(61,6+25,7)=209,52 [B]

(délka v příčném řezu)*(na délce)

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  87,30 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů (viz. technická specifikace) poplatek za 

skládku vyčíslen zvlášť kubatura: 

(61,6+25,7)*0,22=19,21m3

včetně:

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16   

DRENÁŽ Z TRUBEK PVC Ř 100 mm 

ŠP LOŽE TL. 100 mm

Separeční geotextílie v položce "21197"

61,6+25,7=87,30 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  325,64 ____________ ____________

ŠD fr. 0/125

814,1*0,4=325,64 [A]

Celková plocha dle situace ACAD * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,01 ____________ ____________

Betonové lože pod "465512 a 935212"

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

pro "465512"

22,5*0,15=3,38 [A]

A*1,2=4,06 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

pro "935212"

49,2*0,6*0,1=2,95 [C]

C+B=7,01 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,40 ____________ ____________

Okamenování vtoků nových vpustí lomovým kamenem.

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm 

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"

SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU

22,5*0,2=4,50 [A]

A*1,2=5,40 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  832,80 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 

208 - vrstva

RS CA (na místě) tloušťky 150 mm; v celé šířce nové vozovky včetně rozšířené 

části

Včetně požadované reprofilace do nových příčných sklonů!!!

I.doplnění materiálů v oblasti sanací; položky "56330.B; 56360"

II. reprofilace do nové figury a samotná recyklace a s ní spojené prácxe (viz. 

technická spec. položky) "součástí této položky"

809,5+23,3=832,80 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  832,80 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACP 16+

809,5+23,3=832,80 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  791,00 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACL 16+

791=791,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  887,10 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge 220 mm dle ČSN 73 6126-1

863,8+23,3=887,10 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  22,10 ____________ ____________

Zpevnění krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 100mm

22,1=22,10 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 29 572213 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  779,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACO 11+

779=779,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  791,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle ČSN 73 6121

791=791,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  779,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle ČSN 73 6121

779=779,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  766,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle ČSN 73 6121

766=766,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  837,40 ____________ ____________

Separační geotextílie

814,1+23,3=837,40 [A]

Celková plocha dle situace ACAD * tl.

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 45 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  96,90 ____________ ____________

Zpětné rozprostření materiálu z položky "11372.C" obsahujícího dehty.

Materiál bude použit jako součást zásypů po sanacích do vrstvy recyklace za 

studena "567544"

96,9=96,90 [A]

Kubatura dle "11372.C"

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,02 ____________ ____________

Přidání doplňkového kameniva a chybějícího materiálu do vrstvy "567544" RC .

(809,5+23,3)*0,15=124,92 [A] celková potřebná kubatura

96,9=96,90 [B] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

A-B=28,02 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 34 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  40,00 ____________ ____________

Osazení chráničky

2*20=40,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,00 ____________ ____________

17=17,00 [A]

Počet dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 36 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,00 ____________ ____________

17=17,00 [A]

Počet dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 37 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  70,04 ____________ ____________

Nové VDZ

(14,8+5,1+5,1+20)*0,5*0,25=5,63 [A]

(4,5+21,8+36,3+66,5+40,1)*0,25=42,30 [B]

14,9*0,125*0,5=0,93 [C]

21,4*0,125=2,68 [D]

18,5=18,50 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,04 [F]
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  65,00 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník 150 x 250 mm včetně betonového lože C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

OBRUBY 12cm:

35,8=35,80 [A]

OBRUBY 15cm:

18,6+10,6=29,20 [B]

Celkem: A+B=65,00 [C]

dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  49,20 ____________ ____________

Příkopé tvárnice š. 600mm do betonového lože tl. 100mm "lože v položce 272314"

29,3+19,9=49,20 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 48 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  42,50 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava křižovatky km 0,097

Úprava křižovatky km 0,097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční betonový obrubník nájezdový 150 x 150 mm včetně betonového lože 

C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

OBRUBY 2cm:

36,5+3+3=42,50 [A]

dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  70,04 ____________ ____________

Předznačení VDZ

(14,8+5,1+5,1+20)*0,5*0,25=5,63 [A]

(4,5+21,8+36,3+66,5+40,1)*0,25=42,30 [B]

14,9*0,125*0,5=0,93 [C]

21,4*0,125=2,68 [D]

18,5=18,50 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,04 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 056,37 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

  "113328" 1082,30*1,9=2 056,37 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,75 ____________ ____________

ŽB 17 01 01

"966168" 10,30*2,5=25,75 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 993,30 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

  "123738.A" 1450,80*2,0=2 901,60 [B]

  "123738.B" 1677,68*2,0=3 355,36 [C]

  "132738" 590,00*2,0=1 180,00 [D]

  "212635"  278,17*2,0=556,34 [E]

Celkem: B+C+D+E=7 993,30 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,81 ____________ ____________

Beton 17 01 01

   "11352" ((126,20)*0,1+(126,20)*(0,15*0,25))*2,3=39,91 [B]

    "966158" 3,00*2,3=6,90 [C]

Celkem: B+C=46,81 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  607,11 ____________ ____________

Veškerá manipulace s materiálem vodorovná i svislá (vykopávky, naložení, 

odvoz,..) potřebné k navezení materiálu z meziskládky zpět na stavbu, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele

pro materiál z položky:

"18221" 262,61=262,61 [B]

"11372.B" 135,50=135,50 [C]

"11372.C" 209,00=209,00 [D]

Celkem: B+C+D=607,11 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  135,50 ____________ ____________

Část z celkového frézování pro použití materiálu zpět na stavbě. Třeba volit horní 

vrstvu do 10 cm jenž neobsahuje dehty.

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962".

135,5=135,50 [A]

Kubatura dle "56962"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  644,80 ____________ ____________

Frézování proměnné tl. v ucelených úsecích.

Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k 

přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu!

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY VLEVO  

v celé délce trasy SO103:

Odfrézování se provede v rozdílné tloušťce a ve stávajícím sklonu dle ucelených úseků:

- km 0,0315 (ZÚ) -0,100 frézování tl. 0,11 m 

- km 0,100 - 0,130  frézování tl. 0,06 m

- km 0,130 - 0,270 frézování tl. 0,11 m

- km 0,270 - 0,300 frézování tl. 0,10 m

- km 0,300 - 0,325 frézování tl. 0,09 m

- km 0,325 - 0,365 frézování tl. 0,07 m

- km 0,365 - 0,395 frézování tl. 0,11 m

- km 0,395 - 0,430 frézování tl. 0,08 m

- km 0,430 - 0,470 frézování tl. 0,11 m

- km 0,470 - 0,485 frézování tl. 0,06 m

- km 0,485 - 0,510 frézování tl. 0,11 m

- km 0,510 - 0,530 frézování tl. 0,06 m

- km 0,530 - 0,550 frézování tl. 0,11 m

- km 0,550 - 0,605 frézování tl. 0,06 m

- km 0,605 - 0,615 frézování tl. 0,09 m

- km 0,615 - 0,660 frézování tl. 0,11 m

- km 0,660 - 0,675 frézování tl. 0,07 m

- km 0,675 - 0,770 frézování tl. 0,11 m

- km 0,770 - 0,785 frézování tl. 0,07 m

- km 0,785 - 0,820 frézování tl. 0,10 m

- km 0,820 - 0,830 frézování tl. 0,08 m

- km 0,830 - 0,885 frézování tl. 0,11 m

- km 0,885 - 0,895 frézování tl. 0,09 m

- km 0,895 - 1,000 frézování tl. 0,10 m

- km 1,000 - 1,030 frézování tl. 0,08 m

- km 1,030 - 1,060 frézování tl. 0,11 m

- km 1,060 - 1,090 frézování tl. 0,06 m

- km 1,090 - 1,135 frézování tl. 0,09 m

- km 1,135 - 1,205 frézování tl. 0,07 m

- km 1,205 - 1,230 frézování tl. 0,11 m

- km 1,230 - 1,260 frézování tl. 0,06 m

- km 1,260 - 1,280 frézování tl. 0,11 m

- km 1,280 - 1,310 frézování tl. 0,07 m

- km 1,315 - 1,326 (KÚ) frézování tl. 0,11 m

396,8=396,80 [A] 
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Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY VPRAVO  

v celé délce trasy SO103:

Odfrézování se provede v rozdílné tloušťce a ve stávajícím sklonu dle ucelených úseků:

- km 0,0315 (ZÚ) - 0,065 frézování tl. 0,11 m 

- km 0,065 - 0,085 frézování tl. 0,07 m

- km 0,085 - 0,100 frézování tl. 0,11 m

- km 0,100 - 0,150 frézování tl. 0,07 m

- km 0,150 - 0,165 frézování tl. 0,11 m

- km 0,165 - 0,195 frézování tl. 0,07 m

- km 0,195 - 0,215 frézování tl. 0,09 m

- km 0,215 - 0,320 frézování tl. 0,10 m

- km 0,320 - 0,365 frézování tl. 0,07 m

- km 0,365 - 0,395 frézování tl. 0,11 m

- km 0,395 - 0,430 frézování tl. 0,07 m

- km 0,430 - 0,470 frézování tl. 0,11 m

- km 0,470 - 0,485 frézování tl. 0,07 m

- km 0,485 - 0,510 frézování tl. 0,11 m

- km 0,510 - 0,530 frézování tl. 0,07 m

- km 0,530 - 0,550 frézování tl. 0,11 m

- km 0,550 - 0,620 frézování tl. 0,07 m

- km 0,620 - 0,660 frézování tl. 0,11 m

- km 0,660 - 0,675 frézování tl. 0,07 m

- km 0,675 - 0,765 frézování tl. 0,11 m

- km 0,765 - 0,790 frézování tl. 0,06 m

- km 0,790 - 0,885 frézování tl. 0,11 m

- km 0,885 - 0,915 frézování tl. 0,10 m

- km 0,915 - 0,995 frézování tl. 0,11 m

- km 0,995 - 1,030 frézování tl. 0,07 m

- km 1,030 - 1,060 frézování tl. 0,11 m

- km 1,060 - 1,085 frézování tl. 0,06 m

- km 1,085 - 1,135 frézování tl. 0,10 m

- km 1,135 - 1,175 frézování tl. 0,07 m

- km 1,175 - 1,190 frézování tl. 0,11 m

- km 1,190 - 1,255 frézování tl. 0,06 m

- km 1,255 - 1,326 (KÚ) frézování tl. 0,11 m

383,5=383,50 [B]

Celkem: A+B=780,30 [C]
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Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výpočet patrný z "výměry a výpočty SO 103.dwg"

C-135,5=644,80 [D]

Celková kubatura mínus kubatura jenž je již součástí "11372.B"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 450,80 ____________ ____________

Odkopávky pro rozšíření komunikace včetně zřízení nových příkopů.

Nezahrnuje výkop pro úpravu podloží tl. 0,4m, výkop pro vsakovací trativod a 

trativod - jsou vyčísleny zvlášť

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

1450,8=1 450,80 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  387,70 ____________ ____________

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

387,7=387,70 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 082,30 ____________ ____________

Odstranění podkladů stávající komunikace v místech s kompletní výměnou 

konstrukce vozovky.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

1082,3=1 082,30 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 677,68 ____________ ____________

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podloží. Včetně odvozu na skládku.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

4194,2*0,4=1 677,68 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů (soubor IICAST.lkb) * tl 0,4m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 718,48 ____________ ____________

Pro položky:

"123738.A" 1450,80=1 450,80 [A]

"123738.B" 1677,68=1 677,68 [B]

"132738" 590,00=590,00 [C]

Celkem: A+B+C=3 718,48 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 194,20 ____________ ____________

V míste sanace podloží

4194,2=4 194,20 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 29 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  590,00 ____________ ____________

Hloubení rýhy pro vsakovací trativod.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

SO 103-vlevo

km 0.031 50=ZÚ - 0.620 00

PODÉLNÝ VSAKOVACÍ TRATIVOD 

SO 103-vpravo

km 0.031 50=ZÚ - 0.620 00

PODÉLNÝ VSAKOVACÍ TRATIVOD 

(590+590)*0,5*1,0=590,00 [A]

(délka dle ACAD) * š. * hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 30 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  590,00 ____________ ____________

Zásyp vsakovacího trativodu kamenivem drceným fr. 16/32

SO 103-vlevo

km 0.031 50=ZÚ - 0.620 00

PODÉLNÝ VSAKOVACÍ TRATIVOD 

SO 103-vpravo

km 0.031 50=ZÚ - 0.620 00

PODÉLNÝ VSAKOVACÍ TRATIVOD 

(590+590)*0,5*1,0=590,00 [A]

(délka dle ACAD) * š. * hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 35 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 626,10 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele).

PLOCHA OZELENĚNÍ

v plné délce trasy SO103:

- plocha zeleně   95,0=95,00 [A]m2

- plocha náspu  1278*1,1=1 405,80 [B]m2

- plocha zářezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2

Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 36 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  2 626,10 ____________ ____________

Úprava svahu před ohumusováním "18221"
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PLOCHA OZELENĚNÍ

v plné délce trasy SO103:

- plocha zeleně   95,0=95,00 [A]m2

- plocha náspu  1278*1,1=1 405,80 [B]m2

- plocha zářezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2

Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 37 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 626,10 ____________ ____________

PLOCHA OZELENĚNÍ

v plné délce trasy SO103:

- plocha zeleně   95,0=95,00 [A]m2

- plocha náspu  1278*1,1=1 405,80 [B]m2

- plocha zářezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2

Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 42 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  126,20 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových obrub včetně betonové patky.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VÝMĚRY BOURÁNÍ OBRUB

v plné délce trasy SO103:

- obruba 1 délka 21,1 m

- obruba 2  délka 50,1 m

- obruba 3  délka 3,9 m

- obruba 4  délka 14,8 m

- obruba 5  délka 28,8 m

- obruba 6  délka 7,1 m

SOUČET 126,2 m

126,2=126,20 [A]

Délka dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 45 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  209,00 ____________ ____________

Frézování materiálů obsahující dehty. Poslední vrstva frézování v místech s 

kompletní výměnou konstrukce.

Včetně odvozu na mezidepónii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Materiál 

jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962".

Třeba zvolit takovou technologii jenž bude umožňovat další použití materiálu (odvoz 

na meziskládku, zpěrné navezení a srovnání do požadovaného tvaru, recyklaci za 

studena, ...)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v délce trasy 0,205 - 1,326 (KÚ) SO103:

Odbourání se provede v rozdílné tloušťce a ve stávajícím sklonu dle ucelených úseků:

- km 0,205 - 0,270 odbourání tl. 0,05 m plocha 95,871 m2 objem 4,79355 m3

- km 0,270 - 0,300 odbourání tl. 0,06 m plocha 42,467 m2 objem 2,54802 m3

- km 0,300 - 0,325 odbourání tl. 0,07 m plocha 30,313 m2 objem 2,12191 m3

- km 0,325 - 0,365 odbourání tl. 0,09 m plocha 47,838 m2 objem 4,30542 m3

- km 0,365 - 0,395 odbourání tl. 0,05 m plocha 34,980 m2 objem 1,74900 m3

- km 0,395 - 0,430 odbourání tl. 0,08 m plocha 46,154 m2 objem 3,69232 m3

- km 0,430 - 0,470 odbourání tl. 0,05 m plocha 53,932 m2 objem 2,69660 m3

- km 0,470 - 0,485 odbourání tl. 0,10 m plocha 19,088 m2 objem 1,90880 m3

- km 0,485 - 0,510 odbourání tl. 0,05 m plocha 30,245 m2 objem 1,51225 m3

- km 0,510 - 0,530 odbourání tl. 0,10 m plocha 27,634 m2 objem 2,76340 m3

- km 0,530 - 0,550 odbourání tl. 0,05 m plocha 23,773 m2 objem 1,18865 m3

- km 0,550 - 0,605 odbourání tl. 0,10 m plocha 72,746 m2 objem 7,27460 m3

- km 0,605 - 0,615 odbourání tl. 0,07 m plocha 13,290 m2 objem 0,93030 m3

- km 0,615 - 0,660 odbourání tl. 0,05 m plocha 85,831 m2 objem 4,29155 m3

- km 0,660 - 0,675 odbourání tl. 0,09 m plocha 16,605 m2 objem 2,99985 m3

- km 0,675 - 0,770 odbourání tl. 0,05 m plocha 156,805 m2 objem 7,84025 m3

- km 0,770 - 0,785 odbourání tl. 0,09 m plocha 18,172 m2 objem 1,63548 m3

- km 0,785 - 0,820 odbourání tl. 0,06 m plocha 27,116 m2 objem 1,62696 m3

- km 0,820 - 0,830 odbourání tl. 0,08 m plocha 7,455 m2                 objem       0,59640 m3

- km 0,830 - 0,885 odbourání tl. 0,05 m plocha 103,535 m2 objem 5,17675 m3

- km 0,885 - 0,895 odbourání tl. 0,07 m plocha 10,900 m2 objem 0,76300 m3

- km 0,895 - 1,000 odbourání tl. 0,06 m plocha 242,375 m2 objem 14,5425 m3

- km 1,000 - 1,030 odbourání tl. 0,08 m plocha 39,492 m2 objem 3,15936 m3

- km 1,030 - 1,060 odbourání tl. 0,05 m plocha 64,936 m2 objem 3,24680 m3

- km 1,060 - 1,090 odbourání tl. 0,10 m plocha 38,660 m2 objem 3,86600 m3

- km 1,090 - 1,135 odbourání tl. 0,07 m plocha 58,917 m2 objem 4,12419 m3

- km 1,135 - 1,205 odbourání tl. 0,09 m plocha 80,213 m2 objem 7,21917 m3

- km 1,205 - 1,230 odbourání tl. 0,05 m plocha 14,248 m2 objem 0,71240 m3

- km 1,230 - 1,260 odbourání tl. 0,10 m plocha 28,100 m2 objem 2,81000 m3

- km 1,260 - 1,280 odbourání tl. 0,05 m plocha 16,235 m2 objem 0,81175 m3

- km 1,280 - 1,310 odbourání tl. 0,09 m plocha 31,132 m2 objem 2,80188 m3

- km 1,310 - 1,326 (KÚ) odbourání tl. 0,05 m plocha 11,423 m2 objem 0,57115 m3

SOUČET 1590,481 m2 106,28026 m3

106=106,00 [A]
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODBOURÁNÍ VOZOVKY VPRAVO  

v délce trasy 0,205 - 1,326 (KÚ) SO103:

Odbourání se provede v rozdílné tloušťce a ve stávajícím sklonu dle ucelených úseků:

- km 0,205 - 0,215 odbourání tl. 0,07 m plocha 14,969 m2 objem 1,04783 m3

- km 0,215 - 0,320 odbourání tl. 0,06 m plocha 144,560 m2 objem 8,67360 m3

- km 0,320 - 0,365 odbourání tl. 0,09 m plocha 50,512 m2 objem 4,54608 m3

- km 0,365 - 0,395 odbourání tl. 0,05 m plocha 33,012 m2 objem 1,65060 m3

- km 0,395 - 0,430 odbourání tl. 0,09 m plocha 44,335 m2 objem 3,99015 m3

- km 0,430 - 0,470 odbourání tl. 0,05 m plocha 47,499 m2 objem 2,37495 m3

- km 0,470 - 0,485 odbourání tl. 0,09 m plocha 18,469 m2 objem 4,36221 m3

- km 0,485 - 0,510 odbourání tl. 0,05 m plocha 32,284 m2 objem 1,61420 m3

- km 0,510 - 0,530 odbourání tl. 0,09 m plocha 24,869 m2 objem 2,23821 m3

- km 0,530 - 0,550 odbourání tl. 0,05 m plocha 25,019 m2 objem 1,25095 m3

- km 0,550 - 0,620 odbourání tl. 0,09 m plocha 81,324 m2 objem 7,31916 m3

- km 0,620 - 0,660 odbourání tl. 0,05 m plocha 79,922 m2 objem 3,99610 m3

- km 0,660 - 0,675 odbourání tl. 0,09 m plocha 16,978 m2 objem 1,52802 m3

- km 0,675 - 0,765 odbourání tl. 0,05 m plocha 143,041 m2 objem 7,15205 m3

- km 0,765 - 0,790 odbourání tl. 0,10 m plocha 28,371 m2 objem 2,83710 m3

- km 0,790 - 0,885 odbourání tl. 0,05 m plocha 146,937 m2 objem 7,34685 m3

- km 0,885 - 0,915 odbourání tl. 0,06 m plocha 32,616 m2 objem 1,95696 m3

- km 0,915 - 0,995 odbourání tl. 0,05 m plocha 221,717 m2 objem 11,08585 m3

- km 0,995 - 1,030 odbourání tl. 0,09 m plocha 41,954 m2 objem 3,77586 m3

- km 1,030 - 1,060 odbourání tl. 0,05 m plocha 61,407 m2 objem 3,07035 m3

- km 1,060 - 1,085 odbourání tl. 0,10 m plocha 27,982 m2 objem 2,7982 m3

- km 1,085 - 1,135 odbourání tl. 0,06 m plocha 71,748 m2 objem 4,30488 m3

- km 1,135 - 1,175 odbourání tl. 0,09 m plocha 53,933 m2 objem 4,85397 m3

- km 1,175 - 1,190 odbourání tl. 0,05 m plocha 13,907 m2 objem 0,69535 m3

- km 1,190 - 1,255 odbourání tl. 0,10 m plocha 52,730 m2 objem 5,27300 m3

- km 1,255 - 1,326 (KÚ) odbourání tl. 0,05 m plocha 58,750 m2 objem 2,93750 m3

SOUČET 1568,845 m2 102,67998 m3

103=103,00 [B]

Celkem: A+B=209,00 [C]

Výpočet patrný z "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 677,68 ____________ ____________

ŠD fr. 0/125

4194,2*0,4=1 677,68 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů (soubor IICAST.lkb) * tl 0,4m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 264,40 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů (viz. technická specifikace) poplatek za 

skládku vyčíslen zvlášť kubatura: 1264,4*0,22=278,17m3

včetně:

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16   

DRENÁŽ Z TRUBEK PVC Ř 100 mm 

ŠP LOŽE TL. 100 mm

Separeční geotextílie v položce "21197"

162,6+169,2+464,3+468,3=1 264,40 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 31 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  6 928,56 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie

pro vsakovací trativod (1+1+0,5+0,5+0,3)*(590+590)=3 894,00 [A]

pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(162,6+169,2+464,3+468,3)=3 034,56 [B]

(délka v příčném řezu)*(na délce)

Celkem: A+B=6 928,56 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 48 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  21,80 ____________ ____________

Betonové lože pod "465512 a 935212"

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

pro "465512"

21,3*0,15=3,20 [A]

A*1,2=3,84 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

pro "935212"

299,3*0,6*0,1=17,96 [C]

C+B=21,80 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,11 ____________ ____________

Okamenování vtoků nových vpustí lomovým kamenem.

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm 

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"

SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU

21,3*0,2=4,26 [A]

A*1,2=5,11 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 3 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  9 777,00 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 

208 - vrstva

RS CA (na místě) tloušťky 180 mm; v celé šířce nové vozovky včetně rozšířené 

části

Včetně požadované reprofilace do nových příčných sklonů!!!

I.doplnění materiálů v oblasti sanací; položky "56330.B; 56360"

II. reprofilace do nové figury a samotná recyklace a s ní spojené prácxe (viz. 

technická spec. položky) "součástí této položky"

9777=9 777,00 [A]

Plocha dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 199,60 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 230mm + přesahy tl. 150mm dle ČSN 73 6126-1

1199,6=1 199,60 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  4 194,20 ____________ ____________

SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 

(min. 300g/m2, CBR> 3kN, tažnost > 50%, odolnost proti proražení < 10 mm)

4194,2=4 194,20 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů (soubor IICAST.lkb)

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 22 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 777,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACL 16+

9777=9 777,00 [A]

Plocha dle "567544"

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 415,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle ČSN 73 6129

Pod vrstvou ACO 11+

9415=9 415,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 24 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  9 415,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 70mm; dle ČSN 73 6121

9415=9 415,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 129,00 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle ČSN 73 6121

9129=9 129,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 354,80 ____________ ____________

Zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem ze stavby "11372.B". 100mm

1354,8*0,1=135,48 [A]

Maximální přípustné zrno 22 mm!
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1354,8=1 354,80 [A]

Plocha dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  209,00 ____________ ____________

Zpětné rozprostření materiálu z položky "11372.C" obsahujícího dehty.

Materiál bude použit jako součást zásypů po sanacích do vrstvy recyklace za 

studena "567544"

209=209,00 [A]

Kubatura dle "11372.C"

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  550,70 ____________ ____________

Přidání doplňkového kameniva a chybějícího materiálu do vrstvy "567544" RC v 

místech s kompletní výměnou konstrukce vozovky.
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807,7=807,70 [A] celková potřebná kubatura kubatura 

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor ICAST.lkb)

209=209,00 [B] kubatura jenž bude použita zpět z položky "11372.C"

48=48,00 [C] kubatura jenž bude "doplněna" přerovnáním stávajícího povrchu do požadované figury, součástí položky "567544"

Kubatura planimetrováním příčných řezů. (soubor planimetrování_SO103.xlsx)

A-B-C=550,70 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  299,30 ____________ ____________

Příkopé tvárnice š. 600mm do betonového lože tl. 100mm "lože v položce 272314"

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE DÉLKA

v plné délce trasy SO 103:

- příkopová tvárnice 1 délka 78,0 m

- příkopová tvárnice 2 délka 18,5 m

- příkopová tvárnice 3 délka 5,0 m

- příkopová tvárnice 4 délka 5,0 m 

- příkopová tvárnice 5 délka 49,5 m

- příkopová tvárnice 6 délka 91,5 m

- příkopová tvárnice 7 délka 51,8 m

SOUČET 78+18,5+5+5+49,5+91,5+51,8=299,30 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 33 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  10,30 ____________ ____________

Bourání propustku km 1,275 vlevo včetně okolních dobetonávek

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"

20,5*0,2+4*0,3+2,5*2,0=10,30 [A] 

Odhad dle zaměření ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 38 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  109,00 ____________ ____________

červený kulatý: 4=4,00 [A]

bílý: 105=105,00 [B]

Celkem: A+B=109,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,00 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9+2=11,00 [A]

Počet dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 40 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,00 ____________ ____________

9=9,00 [A]

Počet dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  809,37 ____________ ____________

VDZ

V1a: 1294,7*0,125=161,84 [A]

V4: (1290,1+1300)*0,25=647,53 [B]

Celkem: A+B=809,37 [C]

dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,00 ____________ ____________

Odstranění stávajících dobetonávek podél obrub u vjezdů.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 
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za skládku "014102.B"

15*0,2=3,00 [A]

Délka dle situace stávajícího stavu ACAD * plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  48,50 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník 150 x 250 mm včetně betonového lože C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

OBRUBY 12cm:

- obruba 1 délka 26,5 m

- obruba 2  délka 7 m

- obruba 3  délka 9 m

- obruba 4  délka 6 m

SOUČET 26,5+7+9+6=48,50 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

Počet dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  809,37 ____________ ____________

Předznačení VDZ

V1a: 1294,7*0,125=161,84 [A]

V4: (1290,1+1300)*0,25=647,53 [B]

Celkem: A+B=809,37 [C]

dle situace DZ ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  45,80 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník nájezdový 150 x 150 mm včetně betonového lože 

C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

v plné délce trasy SO103:

OBRUBY NÁJEZDOVÝ 5cm:

- obruba 1 délka 20 m

- obruba 2  délka 6 m

- obruba 3  délka 4 m

- obruba 4  délka 4 m

- obruba 5 délka 3 m

- obruba 6  délka 4 m

SOUČET 20+6+4+4+3+4=41,00 [A] m

OBRUBY NÁJEZDOVÝ 2cm:

- obruba 3  délka 4,8=4,80 [B] m

Celkem: A+B=45,80 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 104

Objekt: SO 104
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  154,58 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

  "113328" 81,36*1,9=154,58 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,00 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

  "123738.A" 38,50*2,0=77,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,17 ____________ ____________

Beton 17 01 01

  "11352" ((105,5)*0,1+(105,5)*(0,15*0,25))*2,3=33,36 [B]

  "113488" 4,41*2,0=8,82 [D]

  "11328" 1,30*2,3=2,99 [F]

Celkem: B+D+F=45,17 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  79,96 ____________ ____________

Veškerá manipulace s materiálem vodorovná i svislá (vykopávky, naložení, 

odvoz,..) potřebné k navezení materiálu z meziskládky zpět na stavbu, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro materiál z položky:

"18221" 799,59*0,1=79,96 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  30,51 ____________ ____________

Frézovaní stávající komunikace tl. 150 mm 

Včetně  odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

V případš prokázání dehtů v bouraných asfaltech bude mat. zapracován v SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

203,4*0,15=30,51 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  38,50 ____________ ____________

Odkopávky pro rozšíření komunikace včetně výkopů pro novou příkopovou tvárnici.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

38,5=38,50 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (plan.lkb).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,19 ____________ ____________

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

0,1*(69+14,5+30-8,6+24)=12,89 [A]

0,5*(24+8,6+18)=25,30 [B]

Celkem: A+B=38,19 [C]

Kubatura dle planimetrování příčných řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  81,36 ____________ ____________

Odstranění podkladů stávající komunikace.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

203,4*0,4=81,36 [A]

Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,50 ____________ ____________

Pro položky:

"123738.A" 38,5=38,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  588,50 ____________ ____________

Pod vrstvou ŠDa 0/63

433,8+89,7+65=588,50 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 35 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  799,59 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele)

726,9*1,1=799,59 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 36 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  799,59 ____________ ____________

Úprava svahu před ohumusováním "18221"

726,9*1,1=799,59 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 37 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  799,59 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

726,9*1,1=799,59 [A]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 42 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  105,50 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových obrub včetně betonové patky.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"

29,3+19,8+18,8=67,90 [A] obruby "naležato" jako přídlažba

17+20,6=37,60 [B] obruby silniční

Celkem: A+B=105,50 [C]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 48 17110 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  590,00 ____________ ____________

Vytvoření násypů a zásypů mimo novou komunikace (veškeré násypy a zásypy 

jenž jsou vně úhlu 45 st. svirající okraj asf. vrstvev a zemní pláň)

Patrno z výkresu výměr.

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkově potřeba: 620 m3

475=475,00 [A]  materiál z SO 112.2 "12373"

115=115,00 [B]  materiál z SO 112.2 "11332"

Celkem: A+B=590,00 [E]

620-590=30,00 chybějící materiál je součásti "17180.D"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 49 17180 D ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  479,00 ____________ ____________

Vytvoření násypu a podsypů pod novými konstrukčními vrstvami komunikace (vše 

mimo položky "17180.C")

Materíal vhodný do násypů dlle příslušných ČSN a TP

Násypy do staničení km 0,015 00 jsou součástí SO 101
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133  

V oblasti aktivní zóny bude použit materiál: Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 

73 6133 včetně specifik uložení materiálu do aktivní zóny.

449=449,00 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

30=30,00 [B] "chybějící" mat. viz položka "17110.C"

Celkem: A+B=479,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 60 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  4,90 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových žlabů včetně betonového lože, včetně odvozu 

na skládku
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

polplatek za skládku vyčíslen zvlášť "014102.B" kubatura 9,8*0,25*0,5=1,3 m3

Včetně případného betonového lože.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"

(9,8)*0,5=4,90 [A]

(Délka) dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 61 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  4,41 ____________ ____________

Odstranění stávajícího chodníku z bet. dlaždic 30 x 30 cm včetně podkladu 

(celkové tl. 15cm)

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

29,4*0,15=4,41 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2

 67 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,81 ____________ ____________

Betonové lože pod "465512 a 935212"

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,0*0,15*1,2=1,80 [A]

4,25*0,15*1,2=0,77 [F]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

35,8*0,6*0,1=2,15 [C] šířky 600 mm

21,8*0,5*0,1=1,09 [D] šířky 500 mm

Celkem: A+F+C+D=5,81 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,42 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Okamenování vtoků nových vpustí lomovým kamenem.

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm 

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"

SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU

10,0*0,2=2,00 [A]

A*1,2=2,40 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

4,25*0,2=0,85 [C]

C*1,2=1,02 [D]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

B+D=3,42 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 59 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  73,30 ____________ ____________

Zpevnění krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 100mm

73,3=73,30 [A]

Plocha dle situca ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava napojení ul. Mlýnské

Úprava napojení ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  440,20 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm dle ČSN EN 13 1108-1 a 

ČSN 73 6121

366,6+73,6=440,20 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  440,20 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129

366,6+73,6=440,20 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 64 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  445,10 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm  dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 

6121

376,9+68,2=445,10 [A]

Plocha dle situce ACAD
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  464,80 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C 8/10 tl. 130 mm, dle ČSN EN 14 227-1

390,8+74=464,80 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 66 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  523,50 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 200 mm dle ČSN 73 6126-1

433,8+89,7=523,50 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Úprava napojení ul. Mlýnské
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Rozpočet:

L-17-096-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 53 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  20,00 ____________ ____________

20=20,00 [A]

Bude upřesněno po ověření stavu vedení.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 54 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 56 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,60 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník nájezdový 150 x 150 mm včetně betonového lože 

C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

OBRUBY 2cm:

3,2+3,0+4,4=10,60 [A]

dle "výměry a výpočty SO 103.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,20 ____________ ____________

Silniční betonový obrubník 150 x 250 mm včetně betonového lože C20/25nXF3.

Včetně dořezů, přechodových obrub, případného zapravení spar.

OBRUBY 12cm:

11,4+10,8+47+1=70,20 [A]

dle "výměry a výpočty SO 104.dwg"

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  57,60 ____________ ____________

Příkopé tvárnice š. 600mm a 500mm do betonového lože tl. 100mm "lože v položce 

272314"

35,8=35,80 [A] šířky 600 mm

21,8=21,80 [B] šířky 500 mm

Celkem: A+B=57,60 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zabezbečení provozu během stavby

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  41,00 ____________ ____________

41=41,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,00 ____________ ____________

41=41,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  14 965,00 ____________ ____________

41*365=14 965,00 [A]

předpoklad: doba výstavby 1 rok

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,00 ____________ ____________

7=7,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,00 ____________ ____________

7=7,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  2 555,00 ____________ ____________

7*365=2 555,00 [A]

předpoklad: doba výstavby 1 rok

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  56,00 ____________ ____________

2*7+3*3+15+18=56,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  56,00 ____________ ____________

2*7+3*3+15+18=56,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914919 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NÁJEMNÉ KSDEN  20 440,00 ____________ ____________
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(2*7+3*3+15+18)*365=20 440,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 095,00 ____________ ____________

3*365=1 095,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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 14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 095,00 ____________ ____________

3*365=1 095,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  65,00 ____________ ____________

2*7+3*3*2+15+18=65,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  65,00 ____________ ____________

2*7+3*3*2+15+18=65,00 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  23 725,00 ____________ ____________

2*7+3*3*2+15+18=65,00 [A]

A*365=23 725,00 [B]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní komunikace

Zabezbečení provozu během stavby

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 112.2

Objekt: SO 112

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 47 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  218,03 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

"113328" 114,75*1,9=218,03 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 48 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  240,00 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

"123738" 120,00*2=240,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  120,00 ____________ ____________

Odkopávky pro zřízení provizorní komunikace

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

120=120,00 [A]

Kubatura planimetrováním přičných řezů planimetrováni_SO112.xlsx

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,68 ____________ ____________

Zásypový "klín" pod nezpevněnou krajnicí.

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

oblast svodidla: (36+56)*0,44=40,48 [A]

bez svodidla:  (16+45+50)*0,2=22,20 [B]

(délka)*plocha v příčném řezu

Celkem: A+B=62,68 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 46 17180 D ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  595,00 ____________ ____________

Vytvoření násypu a podsypů pod novými konstrukčními vrstvami provizorní 

komunikace.

Materiál bude použit zpět na stavbě částečně jako rekultuvica po zrušení tohoto 

objektu SO 112.2,

zbytek bude použit do násypového tělesa SO 104

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133

do imaginární výšky cca. 295 m.n.m., je kubatura násypu provizorní komunikaci již součástí zásypu koryta v SO 320.

595=595,00 [A]

Materiál bude použit zpět na stavbě v objektech SO 104 a SO 112.2

Kubatura planimetrováním příčných řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 49 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  76,50 ____________ ____________

Odstranění bet. panelů provizorní komunikace. Včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

425*0,18=76,50 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 50 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  595,00 ____________ ____________

Odkop násypu provizorní komunikace pro zpětné použití na stavbě.

Včetně veškeré potřebné vodorovné  a svislé manipulace.

595=595,00 [F] celková kubatura provizorního násypu SO 112.2 viz. pol. "17180.B"

z toho:

120 m3 uvedení do "původního" stavu po zrušení SO 112.2

595-120=475m3 bude použito do násypu (částečně jako násyp) SO 104

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 51 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  120,00 ____________ ____________

pro položky:

"123738" 120=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 52 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  120,00 ____________ ____________

Zpětný zásyp části rušené provizorní komunikace

uvedení do "původního" stavu po zrušení SO 112.2

část materiálu z položky "12373"

120=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  114,75 ____________ ____________

Odkop kce. provizorní komunikace pro zpětné použití na stavbě.

Včetně veškeré potřebné vodorovné  a svislé manipulace.

425*0,05=21,25 [A]

467,5*0,2=93,50 [B]

Celkem: A+B=114,75 [C]

bude použito do násypu (částečně jako násyp) SO 104

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2

 53 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  108,00 ____________ ____________

Včetně poplatku za uložení.

13,5*8=108,00 [A]

Rozsah bude upřesněn na KD stavby!

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 55 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  108,00 ____________ ____________

PAŽENÍ PRO REALIZACI PROVIZORNÍ KOMUNIKACE DLE 

TECHNOLOGICKÝCHMOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE

úsek dl. 13,5m, celkové výšky 8,0m (2,0m nad terénem) km 0,03615 - 0,049 vpravo

13,5*8=108,00 [A]

Rozsah bude upřesněn na KD stavby!

Technická specifikace: - zřízení stěny
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Základy2 ____________

Komunikace5

 1 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2  425,00 ____________ ____________

Silniční dílce 300/100/18  CD tl. 180 mm

425=425,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  252,00 ____________ ____________

Zřízení krajnic tl. 100mm

252=252,00 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 59 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  467,50 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDb 0/63 Ge tl. 170mm

425*1,1=467,50 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 60 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  425,00 ____________ ____________

Lože z drceného kamenivo fr. 0/4   L tl.  50 mm

425=425,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Zabezbečení provozu během stavby

Provizorní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 112

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 56 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  92,00 ____________ ____________

36+56=92,00 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 57 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  92,00 ____________ ____________

36+56=92,00 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 207

Objekt: SO 207

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,76 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

"12960"

21,30*2,0=42,60 [A]

"132738"

23,08*2,0=46,16 [B]

Celkem: A+B=88,76 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,22 ____________ ____________

Beton 17 01 01

"938 545"

1 cm (20%):

540,89*0,2*0,01*2,3=2,49 [A]

4 cm (40%):

540,89*0,4*0,04*2,3=19,90 [B]

7 cm (40%):

540,89*0,4*0,07*2,3=34,83 [C]

Celkem: A+B+C=57,22 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 8 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  21,30 ____________ ____________

pročištění dna koryta potoka pod mostem od nánosů v tl. 10 cm

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

35,4*1,3*0,1=4,60 [A]

76,3*0,1=7,63 [B]

69,8*1,3*0,1=9,07 [C]

Celkem: A+B+C=21,30 [D]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  23,08 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Hloubení rýh 500x300 mm pro osazení příkopových tvárnic na rubu křídel:

(6,515*1,3+8,57+5,005*1,3)*0,5*0,3=3,53 [A]

(9,275*1,3+8,645+8,25*1,3)*0,5*0,3=4,71 [B]

Hloubení rýh 500x300 mm pro osazení příkopových tvárnic za skluzy:

2,0*1,3*0,5*0,3=0,39 [C]

1,8*1,3*0,5*0,3=0,35 [D]

(5,9+4,1*1,3)*0,5*0,3=1,68 [F]

hloubení rých pro zaůstení skluzů:

((2,3+0,5)*(1,6+0,5))*0,5*3=8,82 [G]

Hloubení rýh 200x500xmm v lící křídel pro sanaci:

(6,31*1,3+4,781*1,3)*0,2*0,5=1,44 [H]

(7,679*1,3+8,934*1,3)*0,5*0,2=2,16 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=23,08 [J]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koef.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,08 ____________ ____________

Trvalé uložení zeminy

"132738"

23,08=23,08 [A]

Celkem: A=23,08 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,10 ____________ ____________

zásyp rýh kolem skluzů:

0,5*0,5*0,5*4=0,50 [A]

zásyp rýh 200x500xmm v lící křídel pro sanaci:

(6,31*1,3+4,781*1,3)*0,2*0,5=1,44 [B]

(7,679*1,3+8,934*1,3)*0,5*0,2=2,16 [C]

Celkem: A+B+C=4,10 [D]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  540,88 ____________ ____________

vrty pro kotvení KARI sitě pro sanace nad 40 mm

25 vrtů dl. 100 mm na 1 m2

plocha sanace p.č. 626131, 626231

(205,904+10,448)*25*0,1=540,88 [A]

Celkem: A=540,88 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,76 ____________ ____________

Parametricky 50 kg/m3 betonu

Plocha sanace p.č. 626131, 626231

(205,9004+10,448)*0,07*0,05=0,76 [A]

Celkem: A=0,76 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  2,25 ____________ ____________

KARI síť 100/100/8 (7,99 kg/m2)

plocha sanace p.č. 626131, 626231

(205,904+10,448)*1,3*7,99*0,001=2,25 [A]

Celkem: A=2,25 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,60 ____________ ____________

Podklad pod zpětně osazený segment opevnění (prefabrikát IZT 170/10)

2,0*0,3=0,60 [A]

Celkem: A=0,60 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  0,20 ____________ ____________

Zpětné osazení segmentu opevnění (prefabrikát IZT 170/10) + úprava podkladu
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,0*0,1=0,20 [A]

Celkem: A=0,20 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 17 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  102,95 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4*0,20=0,14 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(1,288-0,5)*0,2=3,56 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,2=4,68 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2*0,2=0,99 [D]

4,135*27,651*0,2=22,87 [E]

4,065*0,6*2*0,2=0,98 [F]

4,065*24,689*0,2=20,07 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,2=2,95 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250*0,2=3,74 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,2=2,23 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,2=4,14 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0*0,2=36,60 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=102,95 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 18 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  205,88 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4*0,4=0,28 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=7,11 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=9,35 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2*0,4=1,98 [D]

4,135*27,651*0,4=45,73 [E]

4,065*0,6*2*0,4=1,95 [F]

4,065*24,689*0,4=40,14 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,4=5,91 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250*0,4=7,48 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,4=4,47 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,4=8,28 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0*0,4=73,20 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=205,88 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 19 626131 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

70MM

M2  205,88 ____________ ____________

kotvená sanace 

výztuž KARI sítě 100/100/8

vlepené kotvy prf 6 mm á 200x200 mm do předvrtaného otvoru prof 10 mm dl. 100 

mm
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4*0,4=0,28 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=7,11 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=9,35 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2*0,4=1,98 [D]

4,135*27,651*0,4=45,73 [E]

4,065*0,6*2*0,4=1,95 [F]

4,065*24,689*0,4=40,14 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,4=5,91 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250*0,4=7,48 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,4=4,47 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,4=8,28 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0*0,4=73,20 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=205,88 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 20 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  5,23 ____________ ____________

římsy:

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,2=2,26 [A]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,2=2,97 [B]

Celkem: A+B=5,23 [C]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 21 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 40MM

M2  10,45 ____________ ____________

římsy:

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,4=4,51 [A]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,4=5,94 [B]

Celkem: A+B=10,45 [C]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 22 626231 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

70MM

M2  10,45 ____________ ____________

kotvená sanace 

výztuž KARI sítě 100/100/8

vlepené kotvy prf 6 mm á 200x200 mm do předvrtaného otvoru prof 10 mm dl. 100 

mm
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,4=4,51 [A]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,4=5,94 [B]

Celkem: A+B=10,45 [C]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 23 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  540,89 ____________ ____________

římsy:

0,175*4=0,70 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=540,89 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 24 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  540,89 ____________ ____________

římsy:

0,175*4=0,70 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=540,89 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 25 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  108,18 ____________ ____________

Chemická pasivace výztuže
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4=0,70 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,2=108,18 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 32 931336 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 800MM2

M  380,00 ____________ ____________

přetmelení stávajících spár mezi nosníky mostu

25 spár dl. 15,2 m

25*15,2=380,00 [A]

Celkem: A=380,00 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 26 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z 

PE FÓLIÍ

M2  2,00 ____________ ____________

Hydroizolační fólie

2,0=2,00 [A]

Celkem: A=2,00 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 27 78383 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  753,95 ____________ ____________

uzavírací sjednocující nátěr (barva šedá)
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4=0,70 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Koryto toku pod mostem

76,3+35,4*1,3+69,8*1,3=213,06 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=753,95 [N]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 28 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2  289,90 ____________ ____________

pohledové části spodní stavby
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K=289,90 [L]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  50,72 ____________ ____________

Nové mostní zábradlí se svislou výplní, v. 1,1 m

6,0*1,3+8,1+4,4*1,3=21,62 [A]

7,5*1,3+8,04+8,7*1,3=29,10 [B]

Celkem: A+B=50,72 [C]

1,3 - svahový koeficient

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,40 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí včetně likvidace v režii zhotovitele

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

16,4=16,40 [A]

Celkem: A=16,40 [B]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 31 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  4,00 ____________ ____________

2 x ev.č. mostu

2 x název toku

2+2=4,00 [A]

Celkem: A=4,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 33 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  71,15 ____________ ____________

Betonové žlabovky Š. 600 mm do bet. lože C20/25-XF3
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tvárnice na rubu křídel:

(6,515*1,3+8,57+5,005*1,3)=23,55 [A]

(9,275*1,3+8,645+8,25*1,3)=31,43 [B]

 tvárnice za skluzy:

2,0*1,3=2,60 [C]

1,8*1,3=2,34 [D]

(5,9+4,1*1,3)=11,23 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=71,15 [F]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 34 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  3,00 ____________ ____________

zaústění skluzu dle VL4 - 504.82 01/2021

3=3,00 [A]

Celkem: A=3,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 35 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM 

PAPRSKEM

M2  540,89 ____________ ____________

Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy:

0,175*4=0,70 [A]

(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]

líc opěr:

4,135*0,6*2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065*0,6*2=4,88 [F]

4,065*24,689=100,36 [G]

líc křídel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]

(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=540,89 [M]

Výměry dle ACAD

1,3 - svahový koeficient

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 36 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP  537,50 ____________ ____________

pracovní lešení

Pod mostem:

183*2,5=457,50 [A]

U křídel:

20,0*4=80,00 [B]

Celkem: A+B=537,50 [C]

Výměry dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Most ev. č. 394-001A

Most ev. č. 394-001A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění vozovky - stoka A

Odvodnění vozovky

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 301.01

Objekt: SO 301

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - stoka A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  2,00 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

2výkres číslo C 04=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

M2  145,50 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

97*1.5výkres číslo C 04=145,50 [A]

 3 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  14,00 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

4*1.4*2.5výkres číslo C 04=14,00 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
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označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 

výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 

objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti.

 4 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 do

M3  133,20 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 

500 m3
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38.6*1.4*(2.44+2.07)*0.5=121,86 [A]

(44.4-38.6)*1.4*(0.62+2.44)*0.5=12,42 [B]

(48.37-44.4)*1.4*(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]

(51.45-48.37)*1.4*(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]

(60.45-51.45)*1.4*(2.41+2.17)*0.5=28,85 [E]

(69.16-60.45)*1.4*(2.31+2.41)*0.5=28,78 [F]

(96.7-69.16)*1.4*(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]

-29.1odpočet sejmuté ornice=-29,10 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=266,38 [I]

266.393*0.550% celkového objemu výkopu=133,20 [J]

 5 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do

M3  133,20 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 

500 m3

38.6*1.4*(2.44+2.07)*0.5=121,86 [A]

(44.4-38.6)*1.4*(0.62+2.44)*0.5=12,42 [B]

(48.37-44.4)*1.4*(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]

(51.45-48.37)*1.4*(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]

(60.45-51.45)*1.4*(2.41+2.17)*0.5=28,85 [E]

(69.16-60.45)*1.4*(2.31+2.41)*0.5=28,78 [F]

(96.7-69.16)*1.4*(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]

-29.1odpočet sejmuté ornice=-29,10 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=266,38 [I]

266.393*0.550% celkového objemu výkopu=133,20 [J]

 6 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2  422,13 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
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38.6*2*(2.44+2.07)*0.5=174,09 [A]

(44.4-38.6)*2*(0.62+2.44)*0.5=17,75 [B]

(48.37-44.4)*2*(0.55+0.62)*0.5=4,64 [C]

(51.45-48.37)*2*(2.17+0.55)*0.5=8,38 [D]

(60.45-51.45)*2*(2.41+2.17)*0.5=41,22 [E]

(69.16-60.45)*2*(2.31+2.41)*0.5=41,11 [F]

(96.7-69.16)*2*(2.59+2.31)*0.5=134,95 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=422,14 [H]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 7 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2  422,13 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

38.6*2*(2.44+2.07)*0.5=174,09 [A]

(44.4-38.6)*2*(0.62+2.44)*0.5=17,75 [B]

(48.37-44.4)*2*(0.55+0.62)*0.5=4,64 [C]

(51.45-48.37)*2*(2.17+0.55)*0.5=8,38 [D]

(60.45-51.45)*2*(2.41+2.17)*0.5=41,22 [E]

(69.16-60.45)*2*(2.31+2.41)*0.5=41,11 [F]

(96.7-69.16)*2*(2.59+2.31)*0.5=134,95 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=422,14 [H]

 8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  148,92 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

133.197*2-117.475položky dílu 1=148,92 [A]

 9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  1 489,19 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

133.197*2-117.475položky dílu 1=148,92 [A]

A * 10Koeficient množství=1 489,20 [B]

 10 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  148,92 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

133.197*2-117.475položky dílu 1=148,92 [A]

 11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  148,92 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

133.197*2-117.475položky dílu 1=148,92 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 
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m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  148,92 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

133.197*2-117.475položky dílu 1=148,92 [A]

 13 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  117,48 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

38.6*1.4*(2.44+2.07)*0.5=121,86 [A]

(44.4-38.6)*1.4*(0.62+2.44)*0.5=12,42 [B]

(48.37-44.4)*1.4*(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]

(51.45-48.37)*1.4*(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]

(60.45-51.45)*1.4*(2.41+2.17)*0.5=28,85 [E]

(69.16-60.45)*1.4*(2.31+2.41)*0.5=28,78 [F]

(96.7-69.16)*1.4*(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]

-29.1odpočet sejmuté ornice=-29,10 [H]

-96.7*1.4*1.1=- 148,92 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=117,46 [J]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
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polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  108,37 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

96.7*1.4*1.1-53.7*pi*0.335*0.335-43*pi*0.4*0.4výkres číslo C 04=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
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2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 15 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  216,74 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4

 16 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2  145,50 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

97*1.5výkres číslo C 04=145,50 [A]

 17 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

M2  145,50 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

97*1.5výkres číslo C 04=145,50 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 18 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG  3,64 ____________ ____________

osivo směs travní krajinná-svahová
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

KUS  80,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000 mm2

80výkres číslo C 04=80,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 20 SPCM4521 pražec pod potrubí TBX-Q-600/90 do max. DN 600 KUS  80,00 ____________ ____________

pražec pod potrubí TBX-Q-600/90 do max. DN 600

80výkres číslo C 04=80,00 [A]

 21 452312141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

M3  24,18 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 

lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

96.7*1*0.25výkres číslo C 04=24,18 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 22 452321141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

M3  13,54 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

96.7*1.4*0.1výkres číslo C 04=13,54 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
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 23 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  1,03 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

(1.19+1.56)*1.5*0.25výkres číslo C 04=1,03 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 24 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,59 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

96.7*1.4*3.03*1.25*0.001výkres číslo C 04=0,51 [A]

(1.19+1.56)*1.5*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo C 04=0,08 [B]

Celkem: A+B=0,59 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 25 822422111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500

M  53,70 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500

53.7výkres číslo C 04=53,70 [A]

Technická specifikace: 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

 26 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M  56,39 ____________ ____________

trouba ŽB hrdlová DN 500

53.700*1.05=56,39 [A]
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 27 592220241 trouba ŽB hrdlová DN 500, délka 100cm M  2,00 ____________ ____________

trouba ŽB hrdlová DN 500, délka 100cm

 28 822442111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

M  40,00 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

40výkres číslo C 04=40,00 [A]

Technická specifikace: 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

 29 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M  42,00 ____________ ____________

trouba ŽB hrdlová DN 600

40.000*1.05=42,00 [A]

 30 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 M  53,70 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

53.7výkres číslo C 04=53,70 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 31 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 M  40,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

40výkres číslo C 04=40,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 32 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

KUS  2,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN 

přes 300 do 600

2výkres číslo C 04=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 33 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  96,70 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

96.7výkres číslo C 04=96,70 [A]

 34 899801501 Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 900 / 1000 / 

600

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 900 / 1000 / 600

1výkres číslo C 04=1,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 35 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

T  268,17 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 
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železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2  25,00 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

5*5výkres číslo C 05=25,00 [A]

 2 133254102 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

M3  11,25 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 

do 50 m3

3*3*2.5výkres číslo C 05=22,50 [A]

22.5*0.550% celkového objemu=11,25 [B]

 3 133354102 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 přes 20 do 50 m3

M3  11,25 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 

do 50 m3

3*3*2.5výkres číslo C 05=22,50 [A]

22.5*0.550% celkového objemu=11,25 [B]

 4 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky 

do 4 m

M2  30,00 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

3*4*2.5výkres číslo C 05=30,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.

 5 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2  30,00 ____________ ____________
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Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

3*4*2.5výkres číslo C 05=30,00 [A]

 6 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

pažení příložném, hloubky do 4 m

M3  22,50 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

3*3*2.5výkres číslo C 05=22,50 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 7 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

M3  22,50 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

3*3*2.5výkres číslo C 05=22,50 [A]

 8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  4,31 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

11.25*2-18.19položky dílu 1=4,31 [A]

 9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  43,10 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
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těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

11.25*2-18.19položky dílu 1=4,31 [A]

A * 10Koeficient množství=43,10 [B]

 10 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  4,31 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

11.25*2-18.19položky dílu 1=4,31 [A]

 11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  4,31 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

11.25*2-18.19položky dílu 1=4,31 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - stoka A1 +  HV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  8,62 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

11.25*2-18.19položky dílu 1=4,31 [A]

A * 2Koeficient množství=8,62 [B]

 13 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  18,19 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

11.25*2-1.5*0.88*1.75-2položky dílu 1=18,19 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
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oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 14 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2  25,00 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

5*5výkres číslo C 05=25,00 [A]

 15 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

M2  25,00 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

5*5výkres číslo C 05=25,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
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4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 16 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG  0,63 ____________ ____________

osivo směs travní krajinná-svahová

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 17 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  0,28 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

1.7*1.1*0.15výkres číslo C 05=0,28 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 18 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,04 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

1.7*1.1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo C 05=0,04 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 19 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 250

M  1,00 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 12 DN 250
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1výkres číslo C 05=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 20 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 M  1,00 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

 21 877360310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 250

KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 250

3výkres číslo C 05=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 22 28617184 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250 KUS  3,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250

3výkres číslo C 05=3,00 [A]

 23 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250

1výkres číslo C 05=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
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2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 24 28617212 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/250 KUS  1,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/250

1výkres číslo C 05=1,00 [A]

 25 877360330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

2výkres číslo C 05=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 26 28617237 spojka přesuvná kanalizační PP DN 250 KUS  2,00 ____________ ____________

spojka přesuvná kanalizační PP DN 250

2výkres číslo C 05=2,00 [A]

 27 877360440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

2výkres číslo C 05=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 28 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 KUS  2,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizační DN 250

2výkres číslo C 05=2,00 [A]
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 29 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  3,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

3výkres číslo C 05=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 30 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

M3  2,00 ____________ ____________

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 

tř. C 16/20

1*1*2výkres číslo C 05=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

 31 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2  6,00 ____________ ____________

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

1*3*2výkres číslo C 05=6,00 [A]

 32 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  1,00 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

1výkres číslo C 05=1,00 [A]

 33 899802010 Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, 

stupadla, dvojitý rošt, otvor DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, stupadla, 

dvojitý rošt, otvor DN 250
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1výkres číslo C 05=1,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 34 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  0,12 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  1,50 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

1.5výkres číslo C 06=1,50 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  4,40 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

4*1.1*1výkres číslo C 06=4,40 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 

výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 

objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti.

 3 132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 50 do 1

M3  45,12 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

1.61*1.3*(2.34+2.59)*0.5=5,16 [A]

(3.96-1.61)*1.3*(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]

(6.27-3.96)*1.3*(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]

(18-6.27)*1.3*(3.54+4.37)*0.5=60,31 [D]

(22.2-18)*1.1*(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=90,23 [F]

90.232*0.550% celkového objemu=45,12 [G]

 4 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do

M3  45,12 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 

100 m3
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1.61*1.3*(2.34+2.59)*0.5=5,16 [A]

(3.96-1.61)*1.3*(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]

(6.27-3.96)*1.3*(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]

(18-6.27)*1.3*(3.54+4.37)*0.5=60,31 [D]

(22.2-18)*1.1*(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=90,23 [F]

90.232*0.550% celkového objemu=45,12 [G]

 5 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

M3  4,50 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

2.5*2*1.8=9,00 [A]

Celkem: A=9,00 [B]

9*0.550% celkového objemu=4,50 [C]

 6 133354101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 do 20 m3

M3  4,50 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3

2.5*2*1.8=9,00 [A]

Celkem: A=9,00 [B]

9*0.550% celkového objemu=4,50 [C]

 7 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky 

do 4 m

M2  16,20 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*1.8=16,20 [A]

Celkem: A=16,20 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.
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 8 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2  16,20 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*1.8=16,20 [A]

Celkem: A=16,20 [B]

 9 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

pažení příložném, hloubky do 4 m

M3  9,00 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

2.5*2*1.8=9,00 [A]

Celkem: A=9,00 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 10 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

M3  9,00 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

2.5*2*1.8=9,00 [A]

Celkem: A=9,00 [B]

 11 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2  139,91 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

1.61*2*(2.34+2.59)*0.5=7,94 [A]

(3.96-1.61)*2*(3.54+2.34)*0.5=13,82 [B]

(6.27-3.96)*2*(4.37+3.54)*0.5=18,27 [C]

(18-6.27)*2*(3.54+4.37)*0.5=92,78 [D]

(22.2-18)*2*(0.97+0.72)*0.5=7,10 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=139,91 [F]
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Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 12 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2  139,91 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

1.61*2*(2.34+2.59)*0.5=7,94 [A]

(3.96-1.61)*2*(3.54+2.34)*0.5=13,82 [B]

(6.27-3.96)*2*(4.37+3.54)*0.5=18,27 [C]

(18-6.27)*2*(3.54+4.37)*0.5=92,78 [D]

(22.2-18)*2*(0.97+0.72)*0.5=7,10 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=139,91 [F]

 13 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  33,68 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

45.116*2+4.5*2-65.552položky dílu 1=33,68 [A]

 14 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  336,80 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

45.116*2+4.5*2-65.552položky dílu 1=33,68 [A]

A * 10Koeficient množství=336,80 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  33,68 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

45.116*2+4.5*2-65.552položky dílu 1=33,68 [A]

 16 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  33,68 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

45.116*2+4.5*2-65.552položky dílu 1=33,68 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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 17 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  67,36 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

45.116*2+4.5*2-65.552položky dílu 1=33,68 [A]

A * 2Koeficient množství=67,36 [B]

 18 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  65,55 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1.61*1.3*(2.34+2.59)*0.5=5,16 [A]

(3.96-1.61)*1.3*(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]

(6.27-3.96)*1.3*(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]

(18-6.27)*1.3*(3.54+4.37)*0.5=60,31 [D]

(22.2-18)*1.1*(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]

-18*1.3*1.05-4.2*1.1*0.7=-27,80 [F]

-3.5=-3,50 [G]

2.5*2*1.8-1.5*0.88*1.8=6,62 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=65,55 [I]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 
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nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 19 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  18,43 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

18*(1.3*0.95-pi*0.335*0.335)=

4.2*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)=

Celkem: A+B=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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 20 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  36,87 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  0,46 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

4.2*1.1*0.1výkres číslo C 06=0,46 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

 22 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

KUS  16,00 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000 mm2

16výkres číslo C 06=16,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 23 SPCM4521 pražec pod potrubí TBX-Q-600/90 do max. DN 600 KUS  16,00 ____________ ____________

pražec pod potrubí TBX-Q-600/90 do max. DN 600

16výkres číslo C 06=16,00 [A]

 24 452312141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

M3  4,50 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 

lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

18*1*0.25výkres číslo C 06=4,50 [A]
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Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 25 452321141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

M3  2,34 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

18*1.3*0.1výkres číslo C 06=2,34 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 26 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  0,28 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

1.7*1.1*0.15výkres číslo C 06=0,28 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 27 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,13 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

18*1.3*3.014*1.25*0.001výkres číslo C 06=0,09 [A]

1.7*1.1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo C 06=0,04 [B]

Celkem: A+B=0,13 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
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 28 822422111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500

M  18,00 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500

18výkres číslo C 06=18,00 [A]

Technická specifikace: 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

 29 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M  18,90 ____________ ____________

trouba ŽB hrdlová DN 500

18*1.05=18,90 [A]

 30 592220241 trouba ŽB hrdlová DN 500, délka 100cm M  1,00 ____________ ____________

trouba ŽB hrdlová DN 500, délka 100cm

 31 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 250

M  6,20 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 12 DN 250

4.2+2výkres číslo C 06=6,20 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 32 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 M  7,00 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

7výkres číslo C 06=7,00 [A]
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 33 877360310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 250

KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 250

3výkres číslo C 06=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 34 28617184 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250 KUS  3,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250

3výkres číslo C 06=3,00 [A]

 35 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 36 28617212 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/250 KUS  1,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/250

1výkres číslo C 06=1,00 [A]

 37 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 KUS  1,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200

1výkres číslo 08,09,10=1,00 [A]
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 38 877360330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 39 28617237 spojka přesuvná kanalizační PP DN 250 KUS  2,00 ____________ ____________

spojka přesuvná kanalizační PP DN 250

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

 40 877360440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 41 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 KUS  2,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizační DN 250

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

 42 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  8,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

8výkres číslo C 06=8,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - stoka A2 +  HV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 43 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 M  18,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

18výkres číslo C 06=18,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 44 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

KUS  2,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN 

přes 300 do 600

2výkres číslo C 06=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 45 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

M3  3,50 ____________ ____________

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 

tř. C 16/20

1*1*3.5výkres číslo C 07=3,50 [A]

Technická specifikace: 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
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 46 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2  10,50 ____________ ____________

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

1*3*3.5výkres číslo C 07=10,50 [A]

 47 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  22,20 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

18+4.2výkres číslo C 06=22,20 [A]

 48 899802010 Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, 

stupadla, dvojitý rošt, otvor DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, stupadla, 

dvojitý rošt, otvor DN 250

1výkres číslo C 06=1,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 49 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

T  46,50 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 132254201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

M3  9,13 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

14*1.1*(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]

Celkem: A=18,25 [B]

18.249*0.550% celkového objemu=9,12 [C]

 2 132354201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 20 m3

M3  9,13 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

14*1.1*(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]

Celkem: A=18,25 [B]

18.249*0.550% celkového objemu=9,12 [C]

 3 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

M3  1,55 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

2.5*2*0.62=3,10 [A]

Celkem: A=3,10 [B]

3.1*0.550% celkového objemu=1,55 [C]

 4 133354101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 do 20 m3

M3  1,55 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3
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2.5*2*0.62=3,10 [A]

Celkem: A=3,10 [B]

3.1*0.550% celkového objemu=1,55 [C]

 5 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  33,18 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

14*2*(0.62+1.75)*0.5=33,18 [A]

Celkem: A=33,18 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 6 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  33,18 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

14*2*(0.62+1.75)*0.5=33,18 [A]

Celkem: A=33,18 [B]

 7 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  10,06 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

9.125*2+1.55*2-11.291položky dílu 1=10,06 [A]

 8 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  100,59 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
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započatých 1 000 m

9.125*2+1.55*2-11.291položky dílu 1=10,06 [A]

A * 10Koeficient množství=100,60 [B]

 9 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  10,06 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9.125*2+1.55*2-11.291položky dílu 1=10,06 [A]

 10 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  10,06 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

9.125*2+1.55*2-11.291položky dílu 1=10,06 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
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4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 11 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  20,12 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9.125*2+1.55*2-11.291položky dílu 1=10,06 [A]

A * 2Koeficient množství=20,12 [B]

 12 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  11,29 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

14*1.1*(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]

-14*1.1*0.6=-9,24 [B]

2.5*2*0.62-1.5*0.88*0.62=2,28 [C]

Celkem: A+B+C=11,29 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
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se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  8,50 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

14*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)výkres číslo C 12=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 14 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  16,99 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  1,54 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

14*1.1*0.1výkres číslo C 12=1,54 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

 16 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  0,28 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

1.7*1.1*0.15výkres číslo C 12=0,28 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 17 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,04 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

1.7*1.1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo C 12=0,04 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
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 18 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 250

M  14,00 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 12 DN 250

14výkres číslo C 12=14,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 19 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 M  14,70 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

14*1.05výkres číslo C 12=14,70 [A]

 20 877360310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného kolen DN 250

1=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 21 28617184 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250 KUS  1,00 ____________ ____________

koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250

1=1,00 [A]
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 22 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250

1výkres číslo C 12=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 23 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 KUS  1,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150

1=1,00 [A]

 24 877360440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

1výkres číslo C 12=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 25 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 KUS  1,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizační DN 250

1výkres číslo C 12=1,00 [A]

 26 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  14,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

14výkres číslo C 12=14,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:
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a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 27 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  14,00 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

14výkres číslo C 12=14,00 [A]

 28 899802010 Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, 

stupadla, dvojitý rošt, otvor DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, stupadla, 

dvojitý rošt, otvor DN 250

1výkres číslo C 12=1,00 [A]

 29 899802011 Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku KUS  1,00 ____________ ____________

Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku

1výkres číslo C 12=1,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 30 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  17,17 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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Přesun hmot998 ____________
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Zemní práce1

 1 132254201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

M3  7,19 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.2=14,39 [A]

Celkem: A=14,39 [B]

14.388*0.550% celkového objemu=7,19 [C]

 2 132354201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 20 m3

M3  7,19 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.2=14,39 [A]

Celkem: A=14,39 [B]

14.388*0.550% celkového objemu=7,19 [C]

 3 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

M3  5,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

 4 133354101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 do 20 m3

M3  5,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3
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2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

 5 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky 

do 4 m

M2  18,00 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]

Celkem: A=18,00 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.

 6 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2  18,00 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]

Celkem: A=18,00 [B]

 7 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

pažení příložném, hloubky do 4 m

M3  10,00 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 8 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

M3  10,00 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
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okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

 9 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  26,16 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2*1.2=26,16 [A]

Celkem: A=26,16 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 10 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  26,16 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2*1.2=26,16 [A]

Celkem: A=26,16 [B]

 11 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  9,83 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7.194*2+5*2-14.554položky dílu 1=9,83 [A]

 12 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  98,34 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
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započatých 1 000 m

7.194*2+5*2-14.554položky dílu 1=9,83 [A]

A * 10Koeficient množství=98,30 [B]

 13 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  9,83 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

7.194*2+5*2-14.554položky dílu 1=9,83 [A]

 14 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  9,83 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

7.194*2+5*2-14.554položky dílu 1=9,83 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
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4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 15 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  19,67 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

7.194*2+5*2-14.554položky dílu 1=9,83 [A]

A * 2Koeficient množství=19,66 [B]

 16 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  14,55 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*1.2-1.1*0.6)=7,19 [A]

2.5*2*2-1.5*0.88*2=7,36 [B]

Celkem: A+B=14,55 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
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7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  6,62 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)=

Celkem: A=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 18 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  13,23 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  1,20 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*0.1=1,20 [A]

Celkem: A=1,20 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

 20 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  0,63 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

1.5*1*0.25výkres číslo 13=0,38 [A]

1.7*1*0.15výkres číslo 13=0,26 [B]

Celkem: A+B=0,64 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 21 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,06 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

1.5*1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo 13=0,03 [A]

1.7*1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo 13=0,03 [B]

Celkem: A+B=0,06 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Trubní vedení8

 22 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 250

M  10,90 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 12 DN 250

0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2výkres číslo 13=10,90 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 23 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 M  11,00 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

11výkres číslo 13=11,00 [A]

 24 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 250

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250

4výkres číslo 13=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 25 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 KUS  4,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150

4výkres číslo 13=4,00 [A]
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 26 877360330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 27 28617247 redukce kanalizační PP DN 300/250 KUS  1,00 ____________ ____________

redukce kanalizační PP DN 300/250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

 28 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  10,90 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

10.9výkres číslo 13=10,90 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 29 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  10,90 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

10.9výkres číslo 13=10,90 [A]

 30 899801501 Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 650 / 750 / 

300

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 650 / 750 / 300
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1výkres číslo 13=1,00 [A]

 31 899802010 Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, 

stupadla, dvojitý rošt, otvor DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, stupadla, 

dvojitý rošt, otvor DN 250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

 32 899802011 Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku včetně redukce 

100/150

KUS  4,00 ____________ ____________

Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku včetně redukce 100/150

4výkres číslo 13=4,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 33 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  13,43 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 132254201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

M3  9,59 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.6=19,18 [A]

Celkem: A=19,18 [B]

19.184*0.550% celkového objemu=9,59 [C]

 2 132354201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 20 m3

M3  9,59 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.6=19,18 [A]

Celkem: A=19,18 [B]

19.184*0.550% celkového objemu=9,59 [C]

 3 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

M3  5,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

 4 133354101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 do 20 m3

M3  5,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3
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2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

 5 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky 

do 4 m

M2  18,00 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]

Celkem: A=18,00 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.

 6 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2  18,00 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]

Celkem: A=18,00 [B]

 7 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

pažení příložném, hloubky do 4 m

M3  10,00 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 8 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

M3  10,00 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
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okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

2.5*2*2=10,00 [A]

Celkem: A=10,00 [B]

 9 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  34,88 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2*1.6=34,88 [A]

Celkem: A=34,88 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 10 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  34,88 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2*1.6=34,88 [A]

Celkem: A=34,88 [B]

 11 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  9,83 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

9.592*2+5*2-19.35položky dílu 1=9,83 [A]

 12 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  98,34 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
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započatých 1 000 m

9.592*2+5*2-19.35položky dílu 1=9,83 [A]

A * 10Koeficient množství=98,30 [B]

 13 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  9,83 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9.592*2+5*2-19.35položky dílu 1=9,83 [A]

 14 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  9,83 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

9.592*2+5*2-19.35položky dílu 1=9,83 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
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4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 15 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  19,67 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9.592*2+5*2-19.35položky dílu 1=9,83 [A]

A * 2Koeficient množství=19,66 [B]

 16 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  19,35 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*1.6-1.1*0.6)=11,99 [A]

2.5*2*2-1.5*0.88*2=7,36 [B]

Celkem: A+B=19,35 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - stoka E +  HV6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  6,62 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)=

Celkem: A=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 18 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  13,23 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 301.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  1,20 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*1.1*0.1=1,20 [A]

Celkem: A=1,20 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

 20 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

M3  0,63 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

1.5*1*0.25výkres číslo 13=0,38 [A]

1.7*1*0.15výkres číslo 13=0,26 [B]

Celkem: A+B=0,64 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 21 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

T  0,06 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

1.5*1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo 13=0,03 [A]

1.7*1*2*7.9*1.25*0.001výkres číslo 13=0,03 [B]

Celkem: A+B=0,06 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 22 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 250

M  10,90 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 12 DN 250

0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2výkres číslo 13=10,90 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 23 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 M  11,00 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12

11výkres číslo 13=11,00 [A]

 24 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 250

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250

4výkres číslo 13=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 25 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 KUS  4,00 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150

4výkres číslo 13=4,00 [A]
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 26 877360330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 27 28617247 redukce kanalizační PP DN 300/250 KUS  1,00 ____________ ____________

redukce kanalizační PP DN 300/250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

 28 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  10,90 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

10.9výkres číslo 13=10,90 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 29 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  10,90 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

10.9výkres číslo 13=10,90 [A]

 30 899801501 Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 650 / 750 / 

300

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikovaného čela propustku TBM - Q 650 / 750 / 300
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1výkres číslo 13=1,00 [A]

 31 899802010 Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, 

stupadla, dvojitý rošt, otvor DN 250

KUS  1,00 ____________ ____________

Dodávka a osazení prefabrikované horské vpusti vni rozměr 62 x 124cm, stupadla, 

dvojitý rošt, otvor DN 250

1výkres číslo 13=1,00 [A]

 32 899802011 Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku včetně redukce 

100/150

KUS  4,00 ____________ ____________

Napojení drenážního potrubí na vysazenou odbočku včetně redukce 100/150

4výkres číslo 13=4,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 33 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  13,44 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění vozovky - kanalizační šachty

Odvodnění vozovky

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 301.08

Objekt: SO 301

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2  25,00 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

2.5*2.5*4výkres číslo C 16=25,00 [A]

 2 133254103 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

M3  48,72 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 

do 100 m3

2.5*2.5*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=97,44 [A]

Celkem: A=97,44 [B]

97.438*0.550% celkového objemu výkopu=48,72 [C]

 3 133354103 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 přes 50 do 100 m3

M3  48,72 ____________ ____________

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 

do 100 m3

2.5*2.5*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=97,44 [A]

Celkem: A=97,44 [B]

97.438*0.550% celkového objemu výkopu=48,72 [C]

 4 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky 

do 4 m

M2  155,90 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

2.5*4*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=155,90 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.
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 5 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2  155,90 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

2.5*4*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=155,90 [A]

 6 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

pažení příložném, hloubky do 4 m

M3  97,44 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

2.5*2.5*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=97,44 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 7 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

M3  97,44 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

2.5*2.5*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=97,44 [A]

 8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  18,83 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

48.719*2-78.611položky dílu 1=18,83 [A]

 9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  188,27 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

48.719*2-78.611položky dílu 1=18,83 [A]

A * 10Koeficient množství=188,30 [B]

 10 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  18,83 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

48.719*2-78.611položky dílu 1=18,83 [A]

 11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  18,83 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

48.719*2-78.611položky dílu 1=18,83 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 
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m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  37,65 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

48.719*2-78.611položky dílu 1=18,83 [A]

A * 2Koeficient množství=37,66 [B]

 13 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  78,61 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

(2.5*2.5-pi*0.62*0.62)*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)výkres číslo C 16=

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
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se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 14 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2  25,00 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

2.5*2.5*4výkres číslo C 16=25,00 [A]

 15 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

M2  25,00 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

2.5*2.5*4výkres číslo C 16=25,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
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c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 16 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG  0,63 ____________ ____________

osivo směs travní krajinná-svahová

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 17 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

M3  1,35 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 

mm

1.5*1.5*0.1*6výkres číslo C 16=1,35 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

 18 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3  1,35 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

1.5*1.5*0.1*6výkres číslo C 16=1,35 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 19 877360440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

KUS  4,00 ____________ ____________
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Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

4výkres číslo C 16=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 20 877390440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 21 877420440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500

KUS  6,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500

6výkres číslo C 16=6,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 22 877440440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600

KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600

3výkres číslo C 16=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 23 28617486 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600 KUS  3,00 ____________ ____________
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vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600

3výkres číslo C 16=3,00 [A]

 24 28617485 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500 KUS  6,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500

 25 28612254 vložka šachtová kanalizační DN 400 KUS  1,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizační DN 400

 26 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 KUS  4,00 ____________ ____________

vložka šachtová kanalizační DN 250

 27 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

KUS  1,00 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 

tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci.

 28 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

KUS  3,00 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - kanalizační šachty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

3výkres číslo C 16=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 

tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci.

 29 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

KUS  2,00 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

2výkres číslo C 16=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 

tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci.

 30 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm KUS  6,00 ____________ ____________

kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

6výkres číslo C 16=6,00 [A]
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Odvodnění vozovky
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm KUS  1,00 ____________ ____________

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

 32 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS  1,00 ____________ ____________

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

 33 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS  9,00 ____________ ____________

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

9výkres číslo C 16=9,00 [A]

 34 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS  1,00 ____________ ____________

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

 35 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm KUS  3,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

3výkres číslo C 16=3,00 [A]

 36 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm KUS  4,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

4výkres číslo C 16=4,00 [A]

 37 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS  5,00 ____________ ____________

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

5výkres číslo C 16=5,00 [A]
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - kanalizační šachty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 59224047 dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 

100x108,5x23cm

KUS  2,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm

2výkres číslo C 16=2,00 [A]

 39 59224044 dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm KUS  3,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm

3výkres číslo C 16=3,00 [A]

 40 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm KUS  1,00 ____________ ____________

dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm

1výkres číslo C 16=1,00 [A]

 41 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  18,00 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

6+3+4+5=18,00 [A]

 42 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  6,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

6výkres číslo C 16=6,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
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Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - kanalizační šachty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 

vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních 

vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 43 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný 

provoz

KUS  6,00 ____________ ____________

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz

6.000výkres číslo C 16=6,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 44 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

T  41,75 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

L-17-096-100
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  2,40 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

1.2*2výkres číslo C14=2,40 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  2,40 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

1.2*2výkres číslo C14=2,40 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  32,31 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
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podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

(2+12.45-5.96+2)*1.1*2.8výkres číslo C14=32,31 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 

výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 

objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti.

 4 132254202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 5

M3  18,59 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 
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m3

3.35*1.1*(1.5+0.1)*0.5=2,95 [A]

(15.7-3.35)*1.1*(3.54+1.5)*0.5=34,23 [B]

Celkem: A+B=37,18 [C]

37.182*0.550% celkového objemu=18,59 [D]

 5 132354202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 20 do

M3  18,59 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 

m3

3.35*1.1*(1.5+0.1)*0.5=2,95 [A]

(15.7-3.35)*1.1*(3.54+1.5)*0.5=34,23 [B]

Celkem: A+B=37,18 [C]

37.182*0.550% celkového objemu=18,59 [D]

 6 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  67,60 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

3.35*2*(1.5+0.1)*0.5=5,36 [A]

(15.7-3.35)*2*(3.54+1.5)*0.5=62,24 [B]

Celkem: A+B=67,60 [C]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 7 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  67,60 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

3.35*2*(1.5+0.1)*0.5=5,36 [A]

(15.7-3.35)*2*(3.54+1.5)*0.5=62,24 [B]

Celkem: A+B=67,60 [C]
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 8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  12,09 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

18.591*2-25.093položky dílu 1=12,09 [A]

 9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  120,89 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

18.591*2-25.093položky dílu 1=12,09 [A]

A * 10Koeficient množství=120,90 [B]

 10 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  12,09 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

18.591*2-25.093položky dílu 1=12,09 [A]

 11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  12,09 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

18.591*2-25.093položky dílu 1=12,09 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
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výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  24,18 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

18.591*2-25.093položky dílu 1=12,09 [A]

A * 2Koeficient množství=24,18 [B]

 13 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  25,09 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

3.35*1.1*(1.5+0.1)*0.5=2,95 [A]

(15.7-3.35)*1.1*(3.54+1.5)*0.5=34,23 [B]

-15.7*1.1*0.7=-12,09 [C]

Celkem: A+B+C=25,09 [D]
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Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  9,40 ____________ ____________
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Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

15.7*(1.1*0.6-pi*0.14*0.14)výkres číslo C14=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 15 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  18,79 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  1,73 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

15.7*1.1*0.1výkres číslo C14=1,73 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
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 17 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

200

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

2výkres číslo C14=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 18 55259974 koleno přírubové P tvárná litina DN 200-45° KUS  1,00 ____________ ____________

koleno přírubové P tvárná litina DN 200-45°

1výkres číslo C14=1,00 [A]

 19 799420000010 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230) KS  1,00 ____________ ____________

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)

1výkres číslo C14=1,00 [A]

 20 857362122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

250

KUS  2,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

1+1výkres číslo C14=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.
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 21 55253627 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm 

DN 250/200

KUS  1,00 ____________ ____________

přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 

250/200

1výkres číslo C14=1,00 [A]

 22 44002123 Tvarovka IS litinová voda přírubová 1254 - jištění proti posunu, pro PVC 

280, PN 10 epoxid

KS  1,00 ____________ ____________

Tvarovka IS litinová voda přírubová 1254 - jištění proti posunu, pro PVC 280, PN 10 

epoxid

1.000výkres číslo C14=1,00 [A]

 23 871364202 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 

na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 

mm

M  15,70 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 mm

15.7výkres číslo C14=15,70 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh 

potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 24 28613403 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizační vrstvou 

280x25,4mm

M  16,49 ____________ ____________

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizační vrstvou 

280x25,4mm

15.700*1.05=16,49 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 200

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

200

1výkres číslo C14=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují 

ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu 

cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, 

stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně 

trub.

4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty vceně trub.

 26 42221120 šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10 KUS  1,00 ____________ ____________

šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10

1výkres číslo C14=1,00 [A]

 27 434101233221

270

Zemní souprava IS pro šoupátka teleskopická 9500E2 pro DN 200, délka 

2,00-2,50m černá

KS  1,00 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní souprava IS pro šoupátka teleskopická 9500E2 pro DN 200, délka 

2,00-2,50m černá

1.000výkres číslo C14=1,00 [A]

 28 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

KUS  1,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

1výkres číslo C14=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 29 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  15,70 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

15.7výkres číslo C14=15,70 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 30 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  1,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových

1výkres číslo C14=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

KUS  1,00 ____________ ____________

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

1výkres číslo C14=1,00 [A]

 32 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  15,70 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

15.7výkres číslo C14=15,70 [A]

 33 899801501 Napojení potrubí do šachty KUS  1,00 ____________ ____________

Napojení potrubí do šachty

1výkres číslo C14=1,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 34 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  20,04 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

UV1,2,3,4, uliční vpusti včetně přípojek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  1,00 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

1výkres číslo 08,09,10=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvě

M  1,00 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

1výkres číslo 08,09,10=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky 

za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  15,33 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

UV1,2,3,4, uliční vpusti včetně přípojek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

(2+5.68-2.33+2)*0.7*2.98výkres číslo 08,09,10=15,33 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 

výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 

objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti.

 4 132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 50 do 1

M3  29,80 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

UV1,2,3,4, uliční vpusti včetně přípojek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

100 m3

3.39*0.7*(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]

(9.2-3.39)*0.7*(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]

Mezisoučet: A+B=5,97 [C]

=

2*0.7*(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]

(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]

(23.76-8)*0.7*(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]

(32.4-23.76)*0.7*(1+0.55)*0.5=4,69 [H]

Mezisoučet: D+E+F+G+H=

=

17.1*0.7*(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]

Mezisoučet: J+K=

=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M=

59.593*0.550% celkového objemu=29,80 [O]

 5 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do

M3  29,80 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 

100 m3
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Odvodnění vozovky

UV1,2,3,4, uliční vpusti včetně přípojek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 301

SO 301.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.39*0.7*(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]

(9.2-3.39)*0.7*(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]

Mezisoučet: A+B=5,97 [C]

=

2*0.7*(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]

(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]

(23.76-8)*0.7*(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]

(32.4-23.76)*0.7*(1+0.55)*0.5=4,69 [H]

Mezisoučet: D+E+F+G+H=

=

17.1*0.7*(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]

Mezisoučet: J+K=

=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M=

59.593*0.550% celkového objemu=29,80 [O]

 6 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  139,83 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

2*2*(1.61+4.4)*0.5=12,02 [A]

(8-2)*2*(1.55+1.61)*0.5=18,96 [B]

(23.76-8)*2*(0.55+1.55)*0.5=33,10 [C]

17.1*2*(1.15+3.28)*0.5=75,75 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,83 [E]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

 7 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  139,83 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

2*2*(1.61+4.4)*0.5=12,02 [A]

(8-2)*2*(1.55+1.61)*0.5=18,96 [B]

(23.76-8)*2*(0.55+1.55)*0.5=33,10 [C]

17.1*2*(1.15+3.28)*0.5=75,75 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,83 [E]
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 8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  24,60 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

29.767*2-34.939položky dílu 1=24,60 [A]

 9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  245,95 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

29.767*2-34.939položky dílu 1=24,60 [A]

A * 10Koeficient množství=246,00 [B]

 10 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  24,60 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

29.767*2-34.939položky dílu 1=24,60 [A]

 11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  24,60 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

29.767*2-34.939položky dílu 1=24,60 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:
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a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  49,19 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

29.767*2-34.939položky dílu 1=24,60 [A]

A * 2Koeficient množství=49,20 [B]

 13 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  34,94 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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3.39*0.7*(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]

(9.2-3.39)*0.7*(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]

Mezisoučet: A+B=5,97 [C]

=

2*0.7*(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]

(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]

(23.76-8)*0.7*(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]

(32.4-23.76)*0.7*(1+0.55)*0.5=4,69 [H]

Mezisoučet: D+E+F+G+H=

=

17.1*0.7*(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]

Mezisoučet: J+K=

=

-58.7*0.7*0.6=-24,65 [N]

Mezisoučet: M+N=

=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M+N+P=

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 
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přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  18,70 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(9.2+32.4+17.1)*(0.7*0.5-pi*0.1*0.1)výkres číslo 08,09,10=

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 15 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  37,40 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 16 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  4,11 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

(9.2+32.4+17.1)*0.7*0.1výkres číslo 08,09,10=4,11 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 17 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

M  58,70 ____________ ____________

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

9.2+32.4+17.1výkres číslo 08,09,10=58,70 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 18 877355211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.
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 19 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS  4,00 ____________ ____________

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 20 880101501 Demontáž a likvidace stávající uliční vpusti KUS  1,00 ____________ ____________

Demontáž a likvidace stávající uliční vpusti

1výkres číslo 08,09,10=1,00 [A]

 21 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M  58,70 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

9.2+32.4+17.1výkres číslo 08,09,10=58,70 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 22 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 KUS  4,00 ____________ ____________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto 

katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 23 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm KUS  4,00 ____________ ____________
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L-17-096-100

SO 301

SO 301.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 24 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x57x5 cm - 

zápachová uzávěra

KUS  4,00 ____________ ____________

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x57x5 cm - 

zápachová uzávěra

4.000výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 25 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS  4,00 ____________ ____________

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 26 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  4,00 ____________ ____________

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 27 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla KUS  4,00 ____________ ____________

koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 28 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  4,00 ____________ ____________

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 29 55242328 mříž D 400 -  plochá, 600x600 4-stranný rám KUS  4,00 ____________ ____________
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mříž D 400 -  plochá, 600x600 4-stranný rám

4výkres číslo 08,09,10=4,00 [A]

 30 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  58,70 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

9.2+32.4+17.1výkres číslo 08,09,10=58,70 [A]

 31 899801501 Napojení nového potrubí DN 200 na betonové potrubí navrtáním KUS  2,00 ____________ ____________

Napojení nového potrubí DN 200 na betonové potrubí navrtáním

2výkres číslo 08,09,10=2,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 32 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  40,65 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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SO 303
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  50,40 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

21*0.8*1.5=25,20 [A]

21*0.8*1.5=25,20 [B]

Celkem: A+B=50,40 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 

výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 

objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
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vedení ve výkopišti.

 2 132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 50 do 1

M3  25,20 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

21*0.8*1.5=25,20 [A]

21*0.8*1.5=25,20 [B]

Celkem: A+B=50,40 [C]

50.4*0.550% celkového objemu výkopu=25,20 [D]

 3 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do

M3  25,20 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 

100 m3

21*0.8*1.5=25,20 [A]

21*0.8*1.5=25,20 [B]

Celkem: A+B=50,40 [C]

50.4*0.550% celkového objemu výkopu=25,20 [D]

 4 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  126,00 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

21*2*1.5=63,00 [A]

21*2*1.5=63,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).
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 5 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

M2  126,00 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

21*2*1.5=63,00 [A]

21*2*1.5=63,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

 6 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  26,88 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

25.2*2-23.52položky dílu 1=26,88 [A]

 7 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těži

M3  268,80 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

25.2*2-23.52položky dílu 1=26,88 [A]

A * 10Koeficient množství=268,80 [B]

 8 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

M3  26,88 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

25.2*2-23.52položky dílu 1=26,88 [A]
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 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3  26,88 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

25.2*2-23.52položky dílu 1=26,88 [A]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství 

výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na 

povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 10 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  53,76 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

25.2*2-23.52položky dílu 1=26,88 [A]

A * 2Koeficient množství=53,76 [B]
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 11 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  23,52 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

25.2*2-3.36-23.52položky dílu 1=23,52 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru 

cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 

se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 

Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 12 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho k

M3  23,52 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

21*0.8*0.7*2výkres číslo C03=23,52 [A]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 13 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T  47,04 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  3,36 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

21*0.8*0.1*2výkres číslo C03=3,36 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 15 857312122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

150

KUS  7,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

2+1+1+1+2výkres číslo C04=7,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 16 55254014 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 

150- 45°

KUS  1,00 ____________ ____________

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45°

1výkres číslo C04=1,00 [A]

 17 50.10.150100 tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 150/100 KS  1,00 ____________ ____________

tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 150/100

1.000výkres číslo C04=1,00 [A]

 18 10171 WAGA spojka DN 150/De 180 KS  2,00 ____________ ____________

WAGA spojka DN 150/De 180

2výkres číslo C04=2,00 [A]

 19 10169 WAGA spojka DN 100/De 110 KS  1,00 ____________ ____________
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WAGA spojka DN 100/De 110

 20 9.4.5.150 Univerzální jištěná příruba DN 150, rozsah 159-188 mm KS  2,00 ____________ ____________

Univerzální jištěná příruba DN 150, rozsah 159-188 mm

2výkres číslo C04=2,00 [A]

 21 857314122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

150

KUS  1,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

1výkres číslo C04=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 55253530 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 

T-kus DN 150/150

KUS  1,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 

150/150

1výkres číslo C04=1,00 [A]

 23 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

200

KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

2+2výkres číslo C04=4,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
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a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 24 10172 WAGA spojka DN 200/De 250 KS  2,00 ____________ ____________

WAGA spojka DN 200/De 250

 25 AVK.9461592

24

Univerzální jištěná redukovaná spojka ORION PLUS, DN 150-225, rozsah 

159-188 / 224-257 mm

KUS  2,00 ____________ ____________

Univerzální jištěná redukovaná spojka ORION PLUS, DN 150-225, rozsah 159-188 / 

224-257 mm

2výkres číslo C04=2,00 [A]

 26 871341141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm

M  20,00 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm

20výkres číslo C03=20,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

 27 28613554 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 180x16,4 dl 100m M  21,00 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 180x16,4 dl 100m

20.000*1.05=21,00 [A]

 28 871361141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm

M  20,00 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm
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20výkres číslo C03=20,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

 29 28613564 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m M  21,00 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m

20.000*1.05=21,00 [A]

 30 891311112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 150

KUS  3,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

150

3výkres číslo C04=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují 

ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu 

cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, 

stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu.
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3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně 

trub.

4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty vceně trub.

 31 42221119 šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 KUS  3,00 ____________ ____________

šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16

3výkres číslo C04=3,00 [A]

 32 HWL.9502125

1500

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) KUS  3,00 ____________ ____________

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)

3výkres číslo C04=3,00 [A]

 33 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M  40,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

20*2výkres číslo C03=40,00 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, 

na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 34 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M  40,00 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

20*2výkres číslo C03=40,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

 35 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  3,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových
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3výkres číslo C04=3,00 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

 36 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

KUS  3,00 ____________ ____________

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

3výkres číslo C04=3,00 [A]

 37 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm M  21,00 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

21výkres číslo C03=21,00 [A]

 38 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M  21,00 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

21výkres číslo C03=21,00 [A]

 39 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M  42,00 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

21*2výkres číslo C03=42,00 [A]

 40 899801501 Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí M  40,00 ____________ ____________

Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí

20+20výkres číslo C03=40,00 [A]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998
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 41 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15

T  48,39 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 404

Objekt: SO 404

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 404

SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M

 2 210101207 K Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 

1až5 žíly do 1x240a3x120 mm2

KUS  2,00 ____________ ____________

 3 210102335 K Propojení kabelů ovládacích nebo sdělovacích spojkou do 1 kV Raychem 

VMDU do 41x1,5ažx2,5

KUS  2,00 ____________ ____________

 4 210280002 K Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 

prací do 500 000 Kč

KUS  1,00 ____________ ____________

 5 210812121 K Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5mm2 uložený volně nebo v 

liště (CYKY)

M  40,00 ____________ ____________

 6 210902017 K Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x120 mm2 uložených volně 

(AYKY)

M  40,00 ____________ ____________

 9 35436025 M spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm KUS  2,00 ____________ ____________

 25 V1 M Kabelová spojka pro kabel 37x1,5 KUS  2,00 ____________ ____________

 26 V10 M Kabel AYKY 4x120 M  40,00 ____________ ____________

 27 V11 M Kabel CYKY 37x1,5 M  40,00 ____________ ____________

 28 V4 K Manipulace na vedení, dozor správce sítě HOD  2,00 ____________ ____________

Elektromontáže21-M ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 7 220180201 K Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m M  80,00 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 404

SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 34571355 M trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, 

HDPE+LDPE

M  42,00 ____________ ____________

 10 460080013 K Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění M3  4,08 ____________ ____________

 11 460080112 K Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3  1,00 ____________ ____________

 12 460150263 K Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 

cm, v hornině tř 3

M  19,00 ____________ ____________

 13 460150883 K Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 

cm, v hornině tř 3

M  17,00 ____________ ____________

 14 460151553 K Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních 

rozměrů v hornině tř 3

M3  2,00 ____________ ____________

 15 460421101 K Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky 

lože do 65 cm

M  19,00 ____________ ____________

 16 460490013 K Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M  36,00 ____________ ____________

 17 460510065 K Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 

cm

M  42,00 ____________ ____________

 18 460560263 K Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 M  19,00 ____________ ____________

 19 460560883 K Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 M  17,00 ____________ ____________

 20 460561603 K Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 M3  2,00 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 404

SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 V1 K Zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace skutečného 

provedení

KUS  1,00 ____________ ____________

 29 V8 K Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou KUS  4,00 ____________ ____________

 30 V9 M Montážní pěna KUS  1,00 ____________ ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Přesun sutě997

 1 460600071 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km T  264,05 ____________ ____________

 21 997221855 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  10,70 ____________ ____________

 22 460600061 K Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km T  13,20 ____________ ____________

 23 997221815 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  2,50 ____________ ____________

Přesun sutě997 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 701

Objekt: SO 701

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 701

SO 701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,08 ____________ ____________

Zemina a kamení

"132738" 1,54*2,0=3,08 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,54 ____________ ____________

Výkop pro patky sloupů. 

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

Sloupky:

7=7,00 [B]

7*(0,4*0,4*0,8)=0,90 [A]

počet* (rozměr)

Vzpěry:

5=5,00 [C]

5*(0,4*0,4*0,8)=0,64 [D]

D+A=1,54 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 701

SO 701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,54 ____________ ____________

pro položky:

131738:  1,54=1,54 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 701

SO 701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  1,54 ____________ ____________

Patka sloupku C 25/30 XC2

Sloupky:

7=7,00 [B]

7*(0,4*0,4*0,8)=0,90 [A]

počet* (rozměr)

Vzpěry:

5=5,00 [C]

5*(0,4*0,4*0,8)=0,64 [D]

D+A=1,54 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 701

SO 701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,06 ____________ ____________

Sloupky nového plotu

sloupky:

7=7,00 [B]

(7*3,0*1,2)/1000=0,03 [A]

(počet*délka* hmotnost 1bm)/přepočet na tuny

vzpěry:

5=5,00 [C]

(5*2,5*1,2*2)/1000=0,03 [D]

(počet*délka* hmotnost 1bm*dvě vzpěry na sloupek)/přepočet na tuny

A+D=0,06 [E]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 4 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  25,20 ____________ ____________

Nové oplocení včetně ostnatého drátu.

14*1,8=25,20 [A]

Délka * výška

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 5 76796 VRATA A VRÁTKA M2  6,30 ____________ ____________

bez dodávky, osazení původní branky
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Přeložka oplocení

Přeložka oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 701

SO 701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,5*1,8=6,30 [A]

Délka * výška

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  25,00 ____________ ____________

odstranění provizorního plotu, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

25=25,00 [A]

Délka dle DSP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  144,60 ____________ ____________

Zemina a kamení

"131738" 72,3*2,0=144,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  72,30 ____________ ____________

Výměna zeminy pro výsadbu stromů a keřů.

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

 výměna zeminy pro výsadbu keřů:

6*0,05=0,30 [C] Množství zeminy k výměně (0,05 m3/ks)

stromů:

72*1,0=72,00 [D] Množství zeminy k výměně (1 m3/ks)

Celkem: C+D=72,30 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,30 ____________ ____________

Kolem bude vytvořena závlahová mísa, která bude vytvarována tak, aby voda 

stékala ke dřevině.

Bude použita orniční vrstva zeminy kvalitativně splňující podmínky výsadby nových 

stromů

 výměna zeminy pro výsadbu keřů

6*0,05=0,30 [C] Množství zeminy k výměně (0,05 m3/ks)

stromů:

72*1,0=72,00 [D] Množství zeminy k výměně (1 m3/ks)

Celkem: C+D=72,30 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18461 MULČOVÁNÍ M2  75,00 ____________ ____________

Pro výsadbu keřů a stromů.

0,5*6=3,00 [A]

0,5m2 na jeden keř

1*72=72,00 [B]

1,0m2 na jeden strom

Celkem: A+B=75,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,35 ____________ ____________

keře:

5l/rostina:6*0,005=0,03 [A]

strpmy

60l/strom:72*0,06=4,32 [B]

Celkem: A+B=4,35 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 17 1847 R1 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  1 098,00 ____________ ____________

Přidání hnojiva a hydroabsorbentu při výsadbě.

Keře:

tabletové hnojivo 3ks/kus

(včetně hydroabsorbent (půdní kondicionér) 0,05 kg/kus)

3*6=kusů

Stromy:

tabletové hnojivo 15ks/kus

(včetně hydroabsorbent (půdní kondicionér) 0,5 kg/kus)

15*72=kusů

3*6+15*72=1 098,00 [A]
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  6,00 ____________ ____________

keře: minimálně 2-3 výhonky na rostlině

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 22 184B25 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  72,00 ____________ ____________

obvod kmene 12-14cm (část 10-12)

výška: 3 - 4m

Včetně:

Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (materiál i práce)

Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu (materiál i práce)

Podrobně viz. technická zpráva objektu.

72=72,00 [A]

ACER CAMPESTRE     v. 60 - 100 cm kus 30,00

CARPINUS BETULUS   v. 60 - 100 cm kus 25,00

CORYLUS AVELLANA   v. 60 - 100 cm kus 20,00

LIGUSTRUM VULGARE   v. 60 - 100 cm kus 25,00

PRUNUS PADUS   v. 60 - 100 cm kus 25,00

PRUNUS AVIUM   v. 60 - 100 cm kus 20,00

RHAMNUS CATHARTICA   v. 60 - 100 cm kus 15,00

SALIX VIMINALIS   v. 60 - 100 cm kus 20,00

VIBURNUM OPULUS   v. 60 - 100 cm kus 20,00

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 21 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  72,00 ____________ ____________

Použití při výsadbě stromů viz. tech. zpráva objektu.

72=72,00 [A]

1m2/strom

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Rozpočet:

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

SO 803

Objekt: SO 803

Stavba: L-17-096-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  293,65 ____________ ____________

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

"113328" 154,55*1,9=293,65 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,40 ____________ ____________

Beton 17 01 01

"11352" (208,4*0,04+208,4*0,10*0,25)*2,3=31,16 [B]

"113188" 8,8*2,3=20,24 [C]

Celkem: B+C=51,40 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  8,80 ____________ ____________

Odstranění dlažby chodníku.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.B"

110*0,08=8,80 [A]

Plocha * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  154,55 ____________ ____________

Odstranění podkladů rušené komunikace.
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, poplatek 

za skládku "014102.A"

Komunikace:

294*0,45=132,30 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl.

Chodník:

117,1*0,19=22,25 [B]

Celkem: A+B=154,55 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  208,40 ____________ ____________

Včetně odvozu v režii zhotovitele.

62,4+72,9=135,30 [A] obrubník naležato jako přídlažba

73,1=73,10 [B] obruba silniční

Celkem: A+B=208,40 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  38,27 ____________ ____________

Ostranění povrchu stávající komunikace tl . 0,15m

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

V případš prokázání dehtů v bouraných asfaltech bude mat. zapracován v SO 101

255,1*0,15=38,27 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  154,55 ____________ ____________
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II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro položky:

"113328" 154,55=154,55 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  169,25 ____________ ____________

Zásyp rušené komunikace a chodníku:

Komunikace:

294*0,5=147,00 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl.

Chodník:

117,1*0,19=22,25 [B]

Celkem: A+B=169,25 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  366,80 ____________ ____________

V místě rozprostření ornice

366,8=366,80 [A]

Plocha dle komunikace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 11 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  366,80 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 v případě nedostatku materiálu z objektu SO 001 si 

materiál zajistí zhotovitel (zajištění a dovoz materiálu v režii zhotovitele)

366,8=366,80 [A]

Plocha dle komunikace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  255,10 ____________ ____________

255,1=255,10 [A]

Plocha dle komunikace ACAD

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

Rekultivace ul. Mlýnské

Rekultivace ul. Mlýnské

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-096-100

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


