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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: VD08917

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: VD08917

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Rozpočet:

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: VD08917

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 681,734 ____________ ____________

zemina

dle položky 17120 uložení... (76,42+537,504+111,223+5,14+1,8+82,5)*2=1 629,174 [A]

dle položky 11130 sejmutí... 292*0,1*1,8=52,560 [B]

Celkem: A+B=1 681,734 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 829,815 ____________ ____________

kamenivo

dle položky:

17120 uložení... (2,12+660,365)*1,9=1 258,722 [A]

11332.R odstranění... 12,04*1,9=22,876 [B]

12920 čištění krajnic... kamenivo 28,25*1,9=53,675 [C]

21262 trativody 100... kamenivo 253,845*1,9=482,306 [D]

212635 trativody 150...kamenivo 6,44*1,9=12,236 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 829,815 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  85,500 ____________ ____________

beton

dle položky:

11315.R odstranění... 5,122*2,3=11,781 [A]

11317.R odstranění... 0,46*2,6=1,196 [B]

11318.R odstranění... 0,94*2,0=1,880 [C]

11352.R odstranění... 181,4*0,205=37,187 [D]

11354.R odstranění... 23,5*0,04=0,940 [E]

11356.R odstranění... 2*9*0,115=2,070 [F]

966371.R bourání... 10*1,5=15,000 [G]

96687.R vybourání... 6*1,5*0,93=8,370 [H]

96657.R odstranění... (7*0,35)+(25,7*0,18)=7,076 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=85,500 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,000 ____________ ____________

železobeton

dle položky 96616.R bourání... 2*2,5=5,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,091 ____________ ____________

asfalt

dle položky 11313.R odstranění... 8,788*2,4=21,091 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  35,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

křoviny v nové kci 35=35,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  292,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

odhumusování tl.100mm v místě zpevnění svahu komunikace 292=292,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000 ____________ ____________

km 0,620-0,700 P
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající stromy v místech nové kce 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,788 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

asf. kryt nad přípojkami napojení DV tl.100mm 0,1*0,5*134,75=6,738 [A]

rušení stávajícího propustku st.0.675 tl.100mm 1,5*7*0,1=1,050 [B]

dopojení vjezdu st.0.717-L tl.100mm 0,1*10=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,788 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  5,122 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

beton u obrub vjezdů 0,2*0,3*(3+5,5+4,7+10+5)=1,692 [A]

stávající bet. tl.100mm u vjezdů v místě nové kce st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L;0.811-P 0,1*(0,7+3+2,8+2,5)=0,900 [B]

stávající bet. tl.100mm dopojení vjezdů st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D]

Celkem: A+B+D=5,122 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11317 R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,460 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

drobná kostka st.0.330-L 0,1*(1,3+3,3)=0,460 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,940 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

bet. dlažba 50x50 u vjezdů st.0.239-P;0.245-P;0.253-P;0.800-P 0,05*(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A]

bet.dlažba zamk. 80mm u vjezdů st.0.307-L; 0.315-L 0,08*3,5=0,280 [B]

Celkem: A+B=0,940 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,040 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

odkop kce ŠD tl.50mm pod dlažbou 50x50 0,05*(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A]

odkop kce ŠD tl.20mm pod zámk. dlažbou 80mm 0,02*3,5=0,070 [B]

odkop kce ŠD tl.190mm v místě příčného prahu st. 0.396 0,19*21=3,990 [C]

odkop kce ŠD tl.240mm v místě příčného prahu st. 0.396 0,24*30,5=7,320 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,040 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  181,400 ____________ ____________

včetně betonové patky

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající obruba 10+6+6+10,2+11,5+7+20,6+6+6+4+14+16=117,300 [A]

ležatá obruba 5,5+3,6+14+36+5=64,100 [B]

Celkem: A+B=181,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11354 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  23,500 ____________ ____________

včetně betonové patky-podkladu

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

odstranění přídlažby 15+8,5=23,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11356 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  9,000 ____________ ____________

včetně betonové patky-podkladu

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

dvouřádek 9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  552,600 ____________ ____________

rozfrézování středu vozovky před rozhrnutím do krajů pro snížení nivelety 

výměra dle Microstation
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl.150mm 0,15*(4291-607)=552,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 18 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  148,549 ____________ ____________

R-mat bude dále využit viz pol.56364

včetně odvozu na meziskládku; odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající asf. povrch tl.90mm v místě sanace krajů 0,09*(107+118,5-5,5+13+153,8+4+119+4+6+74+132+97,5+93+57,8)=87,669 [A]

asfalt v místě příčného prahu přechodu st.0.396 tl.100mm 0,1*62,5=6,250 [B]

stávající asf. povrch tl.90mm v ZÚ po st. 0.071 0,09*607=54,630 [C]

Celkem: A+B+C=148,549 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 19 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  62,940 ____________ ____________

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

část odkopu pro zpětný zásyp viz pol. 17411 62,94=62,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku.

 20 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  553,104 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

odkop pro nové ohumusování a zatravnění zemina tl.100mm 0,1*(79+116,4+67+14+19,5+6,6+1,7+73+5+42+76+4,5+184+20+55,5)=76,420 [A]

napojení za novou obrubou ŠD tl.100mm 0,1*(4+1,5+1,3+9,5+1,9+3)=2,120 [B]

část odkopu pro zpětný zásyp viz pol. 17411 -62,94=-62,940 [C]

odkop pro sanace tl.300mm v krajích komunikace 0,3*1791,68=537,504 [D]

Celkem: A+B+C+D=553,104 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku.

 21 12673 R ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  82,500 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

pro opěrnou zeď zazubením - zřízením stupňů ve svahu dle výkresu č.D.1.1.1.2.c 1,65*50=82,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  28,250 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odkop štěrkového nánosu ŠD tl.100mm v krajích vozovky od st.0.700 0,1*(19+6,3+2+55,8+25,5+1,9+24,5+15+132,5)=28,250 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  111,223 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

pro nové DV 23*(1,5*1,5*1,5)=77,625 [A]

pro roznášecí desku st.0.072-L;0.180-L  2*3*3*1=18,000 [B]

pro rušení DV 6*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,93))=11,880 [C]

pro horské vpusti 2*(1,1*1,3*1,3)=3,718 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,223 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  667,305 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

rýha pro přípojky DV v kci ŠD 0,5*2*134,75=134,750 [A]

odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD 0,35*(22,5+12,5+126,5+180+97+101+140+5,8)=239,855 [B]

odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD při hraně chodníku 0,2*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102,5+10,5)=185,460 [C]

rušení zatrubnění propustek pod vozovkou ŠD st.0.675 (1,5*10*2)-(10*0,8)=22,000 [D]

odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD v místech rozšíření vozovky ŠD 0,45*(61+103)=73,800 [E]

rýha pro nový žlab příčného prahu st. 0.396 v kci ŠD 0,75*6=4,500 [F]

rýha pro odvodňovací žlab š. 0,6m  uložen do bet. lože C 16/20 st.0.800-L;0.810-L (8,4+12,2+5,1)*0,2=5,140 [G]

rýha pro připojení horských vpustí 12*0,15=1,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=667,305 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 540,012 ____________ ____________

dle položky:

12273 odkopávky... (meziskládka) zemina 62,94=62,940 [A]

12273.R odkopávky... zemina 76,42+537,504=613,924 [B]

12273.R odkopávky... kamenivo 2,12=2,120 [C]

13173.R hloubení jam... zemina 111,223=111,223 [D]

13273.R hloubení rýh... kamenivo 660,365=660,365 [E]

13273.R hloubení rýh... zemina 5,14+1,8=6,940 [F]

12673 zřízení stupňů... zemina 82,5=82,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 540,012 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  120,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

pro opěrnou zeď svahu dle výkresu č.D.1.1.1.2.c ŠD 0-32 120=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  62,940 ____________ ____________

naložení a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zakrytí roznášecí desky st.0.072-L;0.180-L zemina zpětně 2*3*3*1=18,000 [A]

úprava za obrubou - zásyp k obrubě zemina zpětně 0,025*(155,1+180+72,5+95,5+117,5+55+109+108)=22,315 [B]

úprava za obrubou - zásyp k obrubě u nové opěrné zdi zemina zpětně 0,25*(59,5+31)=22,625 [C]

Celkem: A+B+C=62,940 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  296,283 ____________ ____________

výměra dle Microstation

zásyp přípojek napojení DV ŠD 0-32 (0,5*2*134,75)-(134,75*0,018)=132,325 [A]

zásyp nových DV ŠD 0-32 23*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,93))=45,540 [B]

napojení za novou obrubou ŠD tl.100mm 0,1*(4+1,5+1,3+9,5+1,9+3)=2,120 [C]

zrušení DV ŠD 0-32 6*(1,5*1,5*1,5)=20,250 [D]

zrušení propustku st.0.675 ŠD 0-32 (1,5*10*2)=30,000 [E]

zásyp pod základ opěrné zdi ŠD 0-32 0,4*50=20,000 [F]

zásyp tvarovek opěrné zdi ŠD 0-32 1125*0,16*0,58*0,42=43,848 [G]

zásyp k horským vpustím ŠD 0-32 2*1,1=2,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=296,283 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 640,860 ____________ ____________

výměra dle Microstation

pro novou kci vyvýšené křižovatky st.0.396 51,5=51,500 [A]

sanace krajů pláň 1794,68=1 794,680 [B]

sanace krajů parapláň 1794,68=1 794,680 [C]

Celkem: A+B+C=3 640,860 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  511,700 ____________ ____________

včetně zajištění dovozu a dodání vhodné zeminy

výměra dle Microstation

nové zatravnění tl.100mm 13+79+67+19,5+6,6+4,5+184+75,5+62,6=511,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  511,700 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nové zatravnění 13+79+67+19,5+6,6+4,5+184+75,5+62,6=511,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 32 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 584,600 ____________ ____________

separační geotextilie 300g/m2

výměra dle Microstation
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opláštění drenážního potrubí 2*(155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8)=3 584,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 33 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  1 792,300 ____________ ____________

včetně napojení na odbočky DV

výměra dle Microstation

nová drenáž DN 100 PVC 155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8=1 792,300 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 34 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  32,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odvodnění - plastová trubka DN 150 st.0.805-0.807,2; 0.816-0.846 2,2+30=32,200 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 35 24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,500 ____________ ____________

překrytí šachty roznášecí deskou st.0.072-L;0.180-L 2*2,5*2,5*0,2=2,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 36 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  7,875 ____________ ____________

C 20/25 XF3

základ opěrné zdi bet. lože C 20/25 XF3 tl.250mm (0,7*0,25*45)=7,875 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Silnice III/4241
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VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 37 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 849,680 ____________ ____________

geotextilie 300g/m2

výměra dle Microstation

zpevnění svahu v oblouku st.0.900-P 55=55,000 [A]

sanace pláně 1794,68=1 794,680 [B]

Celkem: A+B=1 849,680 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 38 32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2  100,000 ____________ ____________

bet. základ viz pol. 27231A

svahové tvárnice včetně výplně vhodnou zeminou

výměra dle Microstation
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III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241
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Rozpočet:
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SO 101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nová opěrná zeď st.0,.650-0.695 dle výkresu D.1.1.1.2.c zpevnění svahu bet. svahové tvárnice 58/42/16 100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený 

certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, betonové tvarovky, systémový plastový liniový konektor

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 39 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  51,500 ____________ ____________

výměra dle Microstation

směs stmelená cementem SD C8/10 tl.120mm kce příčného prahu st.0.396 51,5=51,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  537,504 ____________ ____________

výměra dle Microstation

sanace tl.300mm v krajích komunikace ŠD 0-63 0,3*1791,68=537,504 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  51,500 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce příčného prahu st.0.396 ŠDa 0-32 tl.150mm 51,5=51,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 791,680 ____________ ____________

viz VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY výkres D.1.1.1.2.c

výměra dle Microstation

kce v krajích vozovky a pod novou obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm1*(22,5+12,5+126,5+180+97+101+109+6)=654,500 [A]

kce v krajích vozovky a pod novou obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm při hraně chodníku 0,6*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102+10,5)=556,080 [B]

kce v krajích vozovky a pod obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm v místech rozšíření vozovky u opěrné zdi 3*(61+31+101,7)=581,100 [C]

Celkem: A+B+C=1 791,680 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 291,000 ____________ ____________

rozhrnutí po rozfrézování do krajů pro snížení nivelety o 90mm včetně napojení na 

MK

výměra dle Microstation

 4291=4 291,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 44 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  1 444,180 ____________ ____________

včetně naložení a dovozu z meziskládky v režii zhotovitele; R-mat viz pol.11372

výměra dle Microstation

zpětné rozprostření a vyrovnání odfrézovaným materiálem 1444,18=1 444,180 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 710,530 ____________ ____________

recyklace za studena RS CA (na místě) celk. tl.160mm

včetně rozfrézování, reprofilace vrstvy pro recyklaci za studena 

doplňkový materiál na základě rozborů zhotovitele - dodání v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

obnova vozovky včetně napojení na MK - RS CA tl.160mm 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 710,530 ____________ ____________

výměra dle Microstation

obnova vozovky včetně napojení na MK PS-E 0,3kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 47 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 710,530 ____________ ____________

výměra dle Microstation

obnova vozovky včetně napojení na MK PS-E 0,6kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  5 710,530 ____________ ____________

výměra dle Microstation

obnova vozovky včetně napojení na MK ACO 11+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2  5 710,530 ____________ ____________

výměra dle Microstation

obnova vozovky včetně napojení na MK ACL 16+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 

MODIFIK

M3  1,000 ____________ ____________

ruční pokládka

výměra dle Microstation

dopojení vjezdu st.0.717-L ACO 11+ tl.100mm 0,1*10=1,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 51 58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3  2,530 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dopojení vjezdů C20/25 st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P tl.100mm 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 52 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,000 ____________ ____________

lože DK fr.4/8

výměra dle Microstation

nová kce příčného prahu st.0.396 21=21,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  30,500 ____________ ____________

lože DK fr.4/8

výměra dle Microstation

nová kce příčného prahu - červená 30,5=30,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  3,100 ____________ ____________
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lože DK fr.4/8

výměra dle Microstation

napojení 3,1=3,100 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 55 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  38,100 ____________ ____________

lože DK fr.4/8

výměra dle Microstation

napojení zámk. dl.80mm 2+1,5+2,7+2,5+4+11,2+5,6=29,500 [A]

napojení dl.30x30 0,5+0,5+1=2,000 [B]

napojení dl.50x50 6=6,000 [C]

napojení zámk. dl.60mm 0,6=0,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,100 [E]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 56 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  265,800 ____________ ____________

včetně prořezání

výměra dle Microstation

styčná spára v místech napojení 6+7,5+38,35+5,5+6+20+4+10+11,5+5+26,35+30,5+12,6+9,3+18,8+10+12,3+15,5+6+10,6=265,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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 57 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  134,750 ____________ ____________

přípojky napojení DV DN 150 SN8 včetně tvarovek 134,75=134,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,000 ____________ ____________

hladké PVC DN 200 SN8

včetně odboček (lepených) na hlavní kanalizační potrubí 

výměna dle Microstation

napojení horských vpustí na novou kanalizaci 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 59 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  19,000 ____________ ____________

navrtávací pas DN 150

část nových DV bude napojena na nově budovanou kanalizaci

napojení DV na stávající kanalizaci 16=16,000 [A]

napojení odvodňovacích žlabů na stávající kanalizaci 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 60 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  23,000 ____________ ____________

dle výkresu D.1.1.1.2.c

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže a kalového koše

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

nové DV 23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 61 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

horská vpust šikmá st.1.014-P;1.030-L dle výkresu D.1.1.1.2.c včetně dodání mříže a napojení na novou kanalizaci DN200 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 62 89921 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  28,000 ____________ ____________

úprava poklopů při stavbě - snížení pro recyklaci, zakrytí, finální umístění do 

nivelety, doplnění / náhrada poškozených vyrovnávacích prstýnků včetně 

podkladních vrstev vozovky.

stávající poklopy kanalizace ve vozovce 28=28,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 63 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

stávající šoupě 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 64 9113E1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  62,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nové svodidlo včetně krátkých náběhů 2 x 4 m; st.0.647-L 62=62,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 65 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

na novém svodidle st.0.647-L 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 66 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

nové DZ:

P2 1=1,000 [A]

P4 1=1,000 [B]

IP2 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 67 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

stávající DZ 5+2=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 68 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

nové DZ 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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 69 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

P2; P4; B12; B4+E13

přesun DZ se sloupkem zpětné použití 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 70 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

stávající sloupky DZ 2+2=4,000 [A]

přesun DZ se sloupkem 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  770,600 ____________ ____________

bet. lože C 16/20

výměra dle Microstation

silniční obruba 100/25/15 21,5+10,6+113+85+13+5,1+4+6+3+9+30,5+4,5+16+61,5+59,5+89,4+89,7+4,3=625,600 [A]

nájezdová 100/15/15 8+5,5+3+4+6+21+3+3+5+4,5+36+6+6=111,000 [B]

přechodová LV 100/25/25-15 1+4+1+2+8+1=17,000 [C]

přechodová PV 100/25/15-25 1+4+2+2+7+1=17,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=770,600 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  24,000 ____________ ____________

bet. lože C 16/20

výměra dle Microstation
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dvouřádek u žlabu vyvýšené křižovatky 2*2*6=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 73 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  283,500 ____________ ____________

výměra dle Microstation

pro přípojky napojení DV tl.100mm 2*134,75=269,500 [A]

rušení propustku st.0.675 tl.100mm 7*2=14,000 [B]

Celkem: A+B=283,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 74 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  66,700 ____________ ____________

výměra dle Microstation

pro odstranění bet. dopojení vjezdů st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P  tl.100mm 66,7=66,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 75 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  25,700 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odvodňovací žlab š. 0,6m  uložen do bet. lože C 16/20 st.0.800-L;0.810-L 8,4+12,2+5,1=25,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 76 93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M  6,000 ____________ ____________

mříž D400



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 32

3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Silnice III/4241

Silnice III/4241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně bet. lože a obetonování dle výkresu D.1.1.1.2.c

výměra dle Microstation

nový betonový žlab DN400 příčného prahu st.0.396 do bet. lože C 16/20 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 77 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS  7,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající mezníky u nové opěrné zdi st.0.640-0.700 7=7,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 78 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,000 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

zrušení čela zatrubnění st.0.675 2*0,5*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 966371 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  10,000 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zrušení propustku st.0.675 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 80 96657 R ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  32,700 ____________ ____________

včetně mříží

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

vybourání žlabu st.0.395 napojení MK 7=7,000 [A]

vybourání žlabu st.0.792-0.818-L 25,7=25,700 [B]

Celkem: A+B=32,700 [C]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 81 96687 R VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________

včetně mříže a rámu 

zaslepení 1ks cca 0,35m3 betonem

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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zrušení DV včetně zaslepení 2+4=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  19,000 ____________ ____________

19=19,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  50,000 ____________ ____________

včetně přesunu dle etap výstavby

  I. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+1+2=13,000 [A]

 II. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*3)+1+1=8,000 [B]

III. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+3+2=15,000 [C]

IV. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+2+2=14,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=50,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  50,000 ____________ ____________

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  6 300,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

  I. etapa ((2*5)+1+2)*77=1 001,000 [A]

 II. etapa ((2*3)+1+1)*77=616,000 [B]

III. etapa ((2*5)+3+2)*77=1 155,000 [C]

IV. etapa ((2*5)+2+2)*252=3 528,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 300,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

včetně přesunu dle etap výstavby

IS11a 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  756,000 ____________ ____________

3*252=756,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  74,000 ____________ ____________

pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2

včetně přesunu dle etap výstavby
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

  I. etapa 5+1+2+(2*5)=18,000 [A]

 II. etapa 3+1+1+(2*3)=11,000 [B]

III. etapa 5+3+2+(2*5)=20,000 [C]

IV. etapa 5+2+2+(2*5)=19,000 [D]

pro IS11a 3*2=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  74,000 ____________ ____________

74=74,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  10 073,000 ____________ ____________

  I. etapa (5+1+2+(2*5))*77=1 386,000 [A]

 II. etapa (3+1+1+(2*3))*77=847,000 [B]

III. etapa (5+3+2+(2*5))*77=1 540,000 [C]

IV. etapa (5+2+2+(2*5))*252=4 788,000 [D]

IS11s 2*3*252=1 512,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  18,000 ____________ ____________

včetně přesunu dle etap výstavby

  I. etapa 5=5,000 [A]

 II. etapa 3=3,000 [B]

III. etapa 5=5,000 [C]

IV. etapa 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 261,000 ____________ ____________

  I. etapa 5*77=385,000 [A]

 II. etapa 3*77=231,000 [B]

III. etapa 5*77=385,000 [C]

IV. etapa 5*252=1 260,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 261,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  74,000 ____________ ____________

pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2

včetně přesunu dle etap výstavby

  I. etapa 5+1+2+(2*5)=18,000 [A]

 II. etapa 3+1+1+(2*3)=11,000 [B]

III. etapa 5+3+2+(2*5)=20,000 [C]

IV. etapa 5+2+2+(2*5)=19,000 [D]

pro IS11a 3*2=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  74,000 ____________ ____________

74=74,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  10 073,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD08917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

  I. etapa (5+1+2+(2*5))*77=1 386,000 [A]

 II. etapa (3+1+1+(2*3))*77=847,000 [B]

III. etapa (5+3+2+(2*5))*77=1 540,000 [C]

IV. etapa (5+2+2+(2*5))*252=4 788,000 [D]

IS11s 2*3*252=1 512,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


