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Změna zadávacích podmínek 
 

 
 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
 

 
 

Modernizace depozitářů na zámku v Mikulově – stavební práce 
 
 

 
zadávané v souladu s ustanoveními § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Nejedná se o zadávací řízení zadávané v režimu zákona. 
 
 

 

 

 

 

 

Zadavatel 
Název: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 
Sídlo: Zámek 1/4, Mikulov, PSČ: 692 01 
IČ: 00089613 
Zastoupený: Mgr. Petr Kubín, ředitel 
Profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html  
Elektronický nástroj: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html  
 
 
 
 



Zadavatel tímto mění zadávací podmínky. Zadavatel v čl. 7 Výzvy k podání nabídek 
chybně uvedl předpokládaný termín ukončení stavebních prací , který stanovil na 
31. leden 2021.  
 
 Zadavatel upřesňuje, že předpokládaný termín ukončení stavebních prací je stanoven 
na 31. leden 2023. V příloze č. 3 obchodní podmínky – návrh smlouvy je termín plnění 
uveden správně. 
 
V ostatních bodech zůstávají zadávací podmínky beze změn. 

Tato změna zadávacích podmínek bude oznámena známým dodavatelům a uveřejněna 
na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html  

 
V Brně dne 9. února 2022 
 
 
 

______________________________________ 
Regionální muzeum v Mikulově,  
příspěvková organizace  
v zastoupení 
PIONS s.r.o. 
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