

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
DODÁVKA PRACOVNÍ OBUVI PRO ZAMĚŠTNANCE
SÚS JMK V OBDOBÍ 2022 -2025

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 4:

Posílám dotaz ohledně dodací 5denní lhůty.

Dopad pandemie COVID-19 vedl k omezením na globálních přepravních trasách a potížím se zásobováním, které mají i nadále znatelný vliv na naše podnikání.

Může se stát výpadek velikostí. Dodací lhůty lodí –kontejnerů, stále nevykazují žádné známky zlepšení, dopadem na pandemii COVID -19 , dochází ke zpoždění až 8 týdnů. Přepravní společnosti nás bohužel informují o zpoždění až několik dní před plánovaným příjezdem do přístavu. Je to proto, že rozhodnutí o tom, do kterých přístavů loď popluje, závisí přímo na majiteli lodí a my to nemůžeme ovlivnit. Taková změna trasy nevyhnutelně vede k velkým zpožděním.

Navrhované řešení:

- domluvit se na minimálním množství zboží, předpokládaného odběru rozloženém v čase, které se bude rezervovat na komisním skladu a průběžně dodávat.
- snížit penále / pokuty, pokud se předpokládané množství překročí, a dojde k výpadkům v dodávkách zboží, které nelze ovlivnit

Vysvětlení dotazu č.4:

Zadavatel nebude měnit zadávací podmínky a trvá na původním termínu dodání.

V Brně, dne 10.2.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje