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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1.   Stavba - podle zadávací dokumentace 

         Název stavby  : Sil. II/377, Brťov průtah  ZMĚNA 1 

         Místo stavby : Jihomoravský kraj 

         Katastrální území : Brťov  u Černé Hory 

                                                  Jeneč 

         Druh stavby : rekonstrukce 

         Stupeň dokumentace     : DSP  

1.2.   Stavebník/objednatel 
 
Investor :              SÚS Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

                                                     IČ 70888337 

                                                     DIČ:CZ70888337 

 
zastoupený                     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje příspěvkovou organizací   
                                       kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

              IČ 70932581 

              DIČ CZ70932581 

1.3. Zhotovitel dokumentace 
 

Gen. projektant:    SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno 

 IČ 469 688 22 

    DIČ CZ469 688 22 

                                                    HIP – Ing. Rudolf Drnec, AI ČKAIT 1000311 

 silnice – M. Vlčková 

 vodovod – Ing. D. Šimkovičová 

geodetická část, záborový elaborát – Ing. J. Svánovský, J. Blatný 

 

 

 

 



                                                                                                                 Sil. II/377, Brťov průtah   ZMĚNA Č.1 
DSP  

 

2 
 SILNIČNÍ PROJEKT,  spol. s r.o. 

                                                                                                                                                       Šumavská 31, 602 00 Brno 

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ   ( DSP) 
 
A  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
 
B   SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
 B 1. PŘEHLEDNÁ SITUACE         1 : 30 000 
 B 2. KOORDINAČNÍ  SITUACE STAVBY       1 : 500 
 B 3.      SITUACE V MAPĚ KN                                                1 : 500    
 
C  STAVEBNÍ ČÁST 
   
C 001     PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
C 002     TECHNICKÁ  REKULTIVACE  
C 003     DEMOLICE SKLADOVÝCH PROSTOR OBÚ  
C 101     REKONSTRUKCE SILNICE II/377 
C 102     NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
C 103     POLNÍ CESTA 
C 104     ZABEZPEČENÍ PROVOZU BĚHEM STAVBY 
C 105     CHODNÍKY - SÚS 
C 106     CHODNÍKY - OBEC  
C 107     AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 
C 108     VJEZDY    
C 304     PŘELOŽKA VODOVODU 
C 401     PŘELOŽKA KABELŮ O2 
C 403     PŘELOŽKA KABELŮ NN  
C 404.1  PŘELOŽKA VEDENÍ NN, KM 12.800  
C 404.2  PŘELOŽKA VEDENÍ NN, KM 13.015  
C 501     PŘELOŽKA STL PLYNOVODU 
C 701     OPLOCENÍ 
C 702     PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
C 801     VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
  

D  DOKLADY 

E  ZÁBOROVÝ ELABORÁT 

F  HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

G  SOUPIS PRACÍ 

      

POSOUZENÍ STABILITY ZÁŘEZU NA ZÚ 

MONITORING STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE 

KOORDINACE BOZP 

STATICKÝ POSUDEK 
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2) ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

2.1. Základní údaje o stavbě 
 

Stavba navazuje na již dokončené rekonstrukce silnice II/377 Černá Hora - Žernovník, Žer-
novník průtah, Bukovice - Rohozec - Jamné.  

Silnice II/377 v průtahu obcí Brťov - Jeneč má značně nerovný povrch s celou řadou vysky-
tujících se poruch a její stav je poznamenán provedením četných přeložek inženýrských sítí a 
nekvalitním podložím v převážné části trasy. Hustá zástavba nacházející se na obou stranách 
komunikace trpí otřesy při projíždění vozidel, obyvatelé jsou vystaveni vlivu nadměrného hluku a 
prašnosti. V současné době je tato situace zhoršena zvýšením dopravní intenzity, neboť tato sil-
nice je používána jako spojnice dálnice D1 - Blansko. 

 
Ve stoupání na konci zástavby ve směru na Tišnov dochází v zimním období vlivem velké-

ho podélného sklonu (14%) k ohrožování budovy mateřské školy, neboť nákladní auta nezvládají 
stoupání a nekontrolovatelně kloužou z kopce dolů. Poloměry kruhových oblouků kolem 30 m 
představují rovněž zdroj nehodových situací. 

 
Křižovatka v obci napojující sil. III/37610 nevyhovuje nárokům zvýšeného provozu a svým 

dispozičním řešením, které neumožňuje průchod chodců mimo vozovku, se stává také místem 
možných dopravních nehod. 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/377 v průtahu obcí Brťov - Jeneč, která 
bude sloužit ke kvalitnějšímu propojení dálnice D1 s Blanskem a současně ke zlepšení životního 
prostředí v obci. 

 
Navržená komunikace se napojuje na stávající komunikaci v km 12,360 ve směru od Tiš-

nova před začátkem levostranného oblouku který bude mírně upraven na R 50m. 
Od tohoto místa je trasa navržena mimo stávající směrový průběh silnice se snahou o vy-

loučení dopravní závady ve tvaru prudkého pravostranného směrového oblouku s malým polo-
měrem. Navržený poloměr má hodnotu R = 100m s dlouhými přechodnicovými oblouky. Stávající 
komunikace  pokračuje po mateřskou školu v km 12.820 směrově ve stávající trase, ale s velmi 
nepříznivým a nebezpečným podélným sklonem komunikace cca 14%. Tento bude upraven na 
max. sklon 8.61%. Od km 12.820 po km 13.220 bude nově navržená komunikace v souladu se 
stávající komunikací jak směrově, tak i výškově, jen místě křižovatky v km 13.040 bude komuni-
kace snížena asi o 60cm a v km 13.180 bude niveleta oproti stávající niveletě snížena asi o 
20cm. 

 
Šířkové uspořádání je pro stávající provoz další velkou dopravní závadou neboť se pohy-

buje pod šířku 6,0 m a to i v obloucích, které vyžadují značné rozšíření jízdních pruhů v oblouku. 
Bohužel, stávající zástavba po  obou stranách silnice II.třídy v průtahu obcí nedovoluje potřebné 
rozšíření. V úseku silnice procházející v intravilánu nedojde k rozšíření vozovky dle ČSN 
736110.        

Komunikace je v intravilánu navržena jako místní komunikace funkční třídy C2 směrově 
nerozdělená, základní kategorie MO2 7/50,30 s návrhovou rychlostí vn = 50 km/hod. a 30 km/hod. 

Délka úseku je od Z.Ú. za levostraným obloukem na okraji obce Jeneč v pasportním stani-
čení km 12,360 až po napojení na stávající průběh silnice cca 80 m za zástavbou Brťova ve směru 
na Černou Horu ( km 13.303 ) 943m.  

 
2.2. Význam stavby 

Tato komunikace tvoří základní dopravní osu dálnice D1 s Blanskem. 

2.3. Předpokládaný průběh výstavby 

                               zahájení stavby                    uvedení do provozu  

                                  09/2011                                        11/2012 

Stavba jako celek bude prováděna ve dvou etapách.  
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Podrobný harmonogram prací bude součástí projektové dokumentace. 

2.4. Navržené umístění 

Navržená trasa místní komunikace je v souladu s Územním plánem obce. 
Podkladem pro směrový návrh trasy bylo její zobrazení v územním plánu a dále stávající 

poloha.Trasa prochází v km 12.820 - 13,300 oboustrannou zástavbou rodinných domů, po levé 
straně se v souběhu nachází potok Křížovka. V km 13.084 7739 je bod napojení osy se silnicí třetí 
třídy III/37610. Vedení trasy bylo zvoleno tak, aby v co největší míře respektovalo stávající doprav-
ní vztahy dotčeného území.  

V části trasy dojde k dotčení pozemků ZPF o kultuře orná půda a trvalý travní porost. Po-
zemky LPF se v zájmovém území komunikace nenacházejí. 

2.5. Celkový dopad stavby do zájmového území  

Stavba komunikace v kontextu záměru nebude mít zásadní negativní vliv na její okolí.  

Z hlediska vlivu negativního působení dopravy jako jsou hluk a emise, je v oblasti kolem 
silnice II/377  navýšení celkové zátěže z navrhované komunikace v poměru ke stávajícímu provo-
zu minimální. Se zvětšující se vzdáleností od hlavní silnice vliv budoucího provozu z nové komuni-
kace relativně narůstá, stále však s rezervou splňuje normové hodnoty pro návrhové období (viz. 
hluková studie z 28.3.2006).  

V průběhu výstavby se dá předpokládat zvýšení negativních vlivů na pohodu bydlení 
v přilehlé oblasti. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné techno-
logie výstavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyk-
lých denních hodinách. 

V oblasti stávajícího přemostění potoku Křížovky a napojení sil.III/37610, se vyskytuje lo-
kální biokoridor kolem tohoto toku. Stávající rámový otvor převádí stávající šířku břehové plochy a 
nedojde k přerušení tohoto biokoridoru. 

Z důvodu ochrany vod před znečištěním budou před vyústěním kanalizace z dopravních  
ploch do vodoteče umístěny vpusti s usazovacím prostorem. 

3) PODKLADY A PRŮZKUMY 

Seznam podkladů a průzkumů: 

- Územní plán (část)            Městský úřad Blansko. 

- Geodetické zaměření            Silniční projekt spol. s r.o. 

- Geotechnický průzkum – březen 2006            Geostar spol.s r.o. 

- Katastrální mapy            Katastrální úřad  

- Průběh stáv. inženýrských sítí            správci jednotlivých sítí 

- Posouzení vlivu stavby na živ. prostředí – březen 2006      Davos, ing. Dalibor Vostal 

- Hluková studie – 28.3.2006            Klimat s.r.o., Milan Tesař 

- Hluková studie aktualizace 2008            TOP ENVI, Ing. Horák 

- Výpočet stability svahu – duben 2009            Geostar spol.s r.o. 

- Monitoring jednotné kanalizace – 17.4.2009                        Vodárenská a.s. 

- Statický posudek – srpen 2010                                            Hermany – stavební spol. s r.o. 

- Doměření terénu v místě vjezdů  v km 12.680 

  a 12.748 – červenec 2011                                                    Silniční projekt spol. s r.o.   
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4) TECHNICKÁ ČÁST 

4.1. Stručný technický popis stavby 

4.1.1. Základní charakteristiky : 

a) druh stavby                                   - rekonstrukce 
b) identifikační a základní údaje PK  - kategorie                                  S 7,5/50, MO2 7/50,30  
                                                            - funkční třída                           silnice II. třídy 
c)   rozsah stavby                                - délka                                       943m  
                                                            - mimoúrovňová křižovatka       0 
                                                            - styková křižovatka tvaru „T “  2 

4.1.2. Zásady řešení stavby  

Zásady návrhu vycházejí z požadavků investora na charakter a účel komunikace daných 
územně plánovací dokumentací. 

Dále byly respektovány zásady návrhu řešení daných příslušnými ČSN. Rovněž byly zo-
hledněny stávající vazby v dotčeném území tak, aby rekonstrukce komunikace splnila účel a vhod-
ně doplnila stávající využití dotčeného prostoru. 

4.1.2.2. Charakteristika navržené trasy PK 

Směrové vedení trasy začíná   a končí napojením na komunikaci stávající. 

Celkové směrové řešení je následující : 
ZÚ        12,360 000  
TP        12,340 348 L=30 m 
PK        12,370 348 R=-50m 
KP        12,396 589 L=30 m  
PT        12,426 589  
TP        12,483 703 L=30 m  
PK        12,513 703 R=100m 
KP        12,534 467 L=30 m  
PT        12,564 467   
TP        12,571 917 L=30 m  
PK        12,601 917 R=-400m 
KP        12,645 117 L=30 m  
PT        12,675 117   
TP        12,818 371 L=30 m  
PK        12,848 371 R=100m 
KP        12,866 207 L=30 m  
PT        12,896 207   
TP        12,898 260 L=40 m  
PK        12,938 260 R=140m 
KP        12,945 740 L=20 m  
PT        12,965 740   
TP        12,969 355 L=28.28 m  
PK        12,989 355 R=-40m 
KP        13,011 995 L=15 m  
PT        13,026 995   
TP        13,031 670 L=13.42 m  
PK        13,040 670 R=-20m 
KP        13,048 091 L=9 m  
PT        13,057 091 
TP        13,060 264  L=27.39 m 
PK        13,075 264 R=50m 
KP        13,106 604  L=15 m 
PT        13,121 604   
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TP        13,142 466 L=34.64 m  
PK        13,162 466 R=-60m 
KP        13,162 581 L=20 m  
PT        13,182 581   
TP        13,184 883 L=40.62 m  
PK        13,206 883 R=75m 
KP        13,210 086 L=22 m  
PT        13,232 086   
KÚ        13,303 000 
 
 

Výškové vedení nivelety upravuje nepříznivé poměry na ZÚ i v dalším průběhu trasy. 

Výškové vedení je následující : 
             12,300                      - 2,074 %     
             12,309 160 – klesá   -2,590 % R =  2 000 m             
             12,340 820 – klesá   -3,250 % R =  2 100 m 
             ZÚ  12,360      
             12,382 970 – klesá  - 4,495 % R =  2 000 m 
             12,612 470 – klesá  - 8,612 % R =  3 200 m 
             12,829 200 – klesá  - 5,000 % R = -2 900 m 
             12,994 360 – klesá    0.165 % R = -1 200 m 
             13,041 500 – klesá  - 2,615 % R =  1 600 m 
             13,113 400 – klesá  - 0,751 % R = -3 000 m 
             13,180 000 – klesá  - 0.921 % R =  20000 m 
             13,252 710 – klesá  - 0,581 % R = -3 000 m 
             KÚ 13,302 634 
                                                                           
4.1.2.3. Příčné uspořádání PK 

Šířkové uspořádání v extravilánu pozemní komunikace vychází ze základní kategorie S 7.5/50        
v následujících hodnotách: 

Jízdní pruhy  ………………………………3,00 m x 2 =     6,00 m 

vodící proužky  ……………………………0,25 m x 2 =     0,50 m 

zpevněná krajnice…………………………0,75 m x 2 =     1,50 m 

                                                                                          8,00 m 
 

Šířkové uspořádání v intravilánu pozemní komunikace vychází ze základní kategorie MO2 7/50,30        
v následujících hodnotách: 

Jízdní pruhy  …………………………….   2,75 m x 2 =    5,50 m 

vodící proužky  ………………………….  0,25 m x 2 =     0,50 m 

bezpečnostní odstup  …………………   0,50 m x 2 =     1,00 m 

                                                                                         7,00 m 

Pro pohyb pěších jsou v celém prostoru navrženy chodníky navazující na stávající trasy 
pro pěší. Minimální šířka navrhovaných chodníků je 1.50m, výjimečně 1.25m s obrubníky výšky 
120mm nad hranu vozovky.  

4.1.2.4. Zemní těleso 

Trasa komunikace probíhá v počátečním úseku v úrovni stávajících zpevněných ploch, 
dále se zahlubuje a znovu se navazuje na stávající úpravu.  

Dle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu z března 2006 vyplývá, že vytěžená 
zemina z výkopu od km 12.500 až po km 12.820 je vhodná do násypu.  
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Na základě podrobného IG průzkumu o inženýrsko-geologických poměrech podloží 
z března 2006 vyplývá, že tam kde vozovka vybíhá z původní trasy je zemina v podloží namrzavá 
až nebezpečně namrzavá a tudíž v těchto místech bude podloží sanováno nenamrzavou zeminou 
v tl. 0.30m. V místech kde komunikace sleduje stávající trasu bude pouze v místě úrovňové křižo-
vatky v km 13.100 zlepšena kvalita podloží vápněním.  

Dle výsledku posouzení stability zářezu z dubna 2009 v místě zahloubené nivelety od km 
12.500 po mateřskou školu v km 12.820 budou svahy zářezu ochráněny přísypy nenamrzavou, 
propustnou zeminou vhodnou do násypu o mocnosti 0.80 m. 

Svahy zemního tělesa budou provedeny ve sklonu 1 : 2. 

 

4.1.2.5. Zpevněné plochy 

Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden dle technických podmínek Ministerstva 
dopravy ČR č.170, navrhování vozovek pozemních komunikací z 1.12. 2004.  

4.1.2.6. Odvodňovací zařízení 

V úseku intravilánu je srážková voda odváděna z ploch komunikací prostřednictvím deš-
ťových vpustí do nově vybudované jednotné kanalizace ( tato není součástí stavby ), která je vyús-
těna do potoka Křížovka. Mimo obec v extravilánu jsou navrženy souběžné příkopy. Pláň silničního 
tělesa bude odvodněna podélnými trativody vyústěnými do horských nebo dešťových vpustí jak 
stávajících, tak nově zřízených.  

4.1.2.7. Křižovatky a křížení 

V km 13.045 55 vpravo bude z pravé strany připojena slepá MK vedoucí k bytovkám. 
Jedná se o úrovňovou kolmou stykovou křižovatku tvaru T se šířkou připojované komunikace 
5.50m mezi obrubami. Tato MK slouží k dopravní obsluze přilehlého sídliště. Délka napojení bude 
22m. Úrovňová styková křižovatka se silnicí III/37610 v km 13.084 773 bude ve tvaru T s  kolmým 
úhlem napojení. Vedlejší směr tvoří silnice III/37610 - místní komunikace - ve směru na Býkovice. 
Hlavní komunikace je silnice III/377. Tvar křižovatky a její odvodnění bude předmětem obj. C 101. 
Na křižovatkových větvích nebudou dle vyjádření DI Blansko přechody pro chodce, ale místa pro 
přecházení. V místech předpokládaných míst pro přecházení budou provedeny bezbariérové úpra-
vy.  
 
4.1.2.8. Mostní objekty 

V trase nejsou dotčeny žádné stávající mostní objekty, ani nedojde k výstavbě nových 
mostních objektů.  
 
4.1.2.9. Tunelové objekty 

Tunelové objekty stavba neobsahuje. 
 
4.1.2.10. Vybavení a příslušenství PK 

Protihlukové opatření 
Pro posouzení vlivu hluku z provozu dopravy na kom. II/377 za stávajícího a výhledového 

stavu po realizaci rekonstrukce (výhledový rok 2010) byla vypracována hluková studie (zpracovatel 
Milan Tesař, KLIMAT s.r.o., Brno, březen 2006). Obytné domy stávající zástavby se nachází těsně 
vedle silnice a jsou odděleny pouze chodníkem. Přesto se zlepšením směrových a výškových po-
měrů včetně šířkového uspořádání, kvalitě a povrchu krytu vozovky, podmínky z hlediska životního 
prostředí a vlivu hluku z dopravy zlepší. 

 
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh výměny oken za okna se 

zvýšenými zvukovoizolačními vlastnostmi u objektů (místností) s obytnou funkcí v ul. Tišnovská: 
 
Profil km 12,820 – 12,840 
Rodinné domy č.p. 57 a č.p. 63 
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Profil km 12,940 – 13,050 
Rodinné domy č.p. 74, 75, 46, 48 a č.p. 20 (severní strana)  
a č.p. 53, 55 a 38 (jižní strana) 
Profil km 13,180 – 13,200 
Rodinný dům č.p. 41 (severní strana) 

Bezpečnostní opatření 

Podél silnice II/377 v extravilánu budou osazeny směrové sloupky. V násypu se silnice 
v rekonstruovaném úseku nenachází, a proto nejsou navržena svodidla. V intravilánu bude osaze-
no zábradlí výšky 1.10m před mateřskou školou v dl. 29.90m – viz obj. C 101. Ocelové zábradlí 
podél MŠ v km 12.840 vlevo bude vybudováno jako zábrana proti přecházení chodců mimo místo 
pro přecházení v km 12.850– viz ČSN 73 6110 ZMĚNA .1.Další opatření se týká ochrany domu 
č.p.20 v křižovatce s MK k bytovkám kde bude kolem rohu budovy zřízen obrubník výšky 200mm 
nad hranu vozovky. Žádné další bezpečnostní opatření nebude provedeno. 

Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení (VDZ):  

VDZ bude provedeno jako dvousložkový plast, aplikovaný za studena s reflexní úpravou. 
V intravilánu bude vyznačena v ose silnice střední dělící plná nebo přerušovaná. V místech napo-
jení na místní komunikace bude provedena přerušovaná čára. V extravilánu bude provedena 
střední dělící čára včetně vodících proužků.  

Svislé dopravní značení (SDZ): 

Před zahájením stavby bude stávající svislé dopravní značení v rámci C 
001demontováno a po dokončení stavby s výjimkou těch které se budou rušit, opět osazeny na 
původní místo nebo budou přesunuty do místa nového. Stávající dopravní zrcadlo v km 13.039 
vpravo před napojením MK v km 13.045 55 k bytovkám bude před zahájením stavby též demonto-
váno a po skončení výstavby opět osazeno do původního místa. Toto dopravní zrcadlo zajišťuje 
délku rozhledu a bezpečnost provozu v tomto úseku. 

 Podrobné řešení viz C 101, příl. č. 6. – Situace trvalého DZ. 

Svislé dopravní značení bude navrženo dle platných technických podmínek budou pro-
vedeny v základní velikosti.  

Dále dojde ke zlepšení výškových poměrů, a z tohoto důvodu dojde k odstranění doprav-
ních značek (A5a), varující před prudkým stoupáním či klesáním.  

U domu č.p. 51 je zbývající část chodníku zúžena na cca 0.75m a je předpoklad že se 
chodci budou v tomto místě budou pohybovat na silnici bude místo označeno svislou dopravní 
značkou  A 22 (jiná nebezpečí) s dodatkovou tabulkou (chodec). 

Zastávky autobusu budou označeny pouze svislou dopravní značkou IJ4c (zastávka au-
tobusu), nebude zde užito vodorovného dopravního značení č. V11b. 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je součástí stávajícího rozvodu nadzemního vedení NN a nebude, mi-
mo několika sloupů dotčeno. ( C 404.1 a C 404.2 )  

Světelná signalizace 

Z  důvodů stávající dopravy na sil. II/377 a intenzitě chodců nebude, i v souvislosti 
s nárůstem dopravy v budoucnu, žádná světelná signalizace budována. 

  Chodníky 

Po celé délce komunikace je navržen chodník o šířce 1,5m, výjimečně 1.25m. 
V některých místech vzhledem ke stávající zástavbě a sloupům NN dojde k zúžení profilu, který 
bude stavebně řešen úpravou silničních obrub. Chodník je navržen jen v místech kde to prostorově 
zástavba dovolí. Chodníky jsou řešeny bezbariérově. U domu č.p. 20 bude z bezpečnostních dů-
vodů zvýšený obrubník ( 200mm nad hranou vozovky ) v délce 18m.  
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4.1.2.11. Obslužná zařízení 

Výstavbou komunikace bude částečně dotčeno obslužné zařízení, jako zastávky hro-
madné dopravy, poblíž Obecního úřadu. V rámci stavby bude provedena výměna konstrukce vo-
zovky, rekonstrukce chodníků se zvýšenými obrubníky na 20cm nad hranu vozovky a rekonstrukce 
odvodnění zastávkových zálivů. Pro občany se sníženou hybností bude k zastávce ve směru na 
Černou Horu upraven nájezd na stávající chodník sníženým obrubníkem.    

4.1.2.12. Stavby pro údržbu komunikace 

Tato zařízení nejsou v rámci stavby komunikace navržena. Nová silnice bude v majetku 
SÚS Blansko a údržba s ní spojená nevyvolá potřebu zřizování nových objektů. 

4.1.2.13. Stavební a jiné opatření na prevenci, eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
účinků stavby na ŽP 

Problematika zátěže životního prostředí v okolí stavby je řešena v rámci studie vlivu stav-
by na životní prostředí a hlukové studie.  

Dle jejich závěrů se jeví jako pro okolí nejvíce zatěžující vlastní fáze výstavby komunika-
ce. V průběhu výstavby se dá předpokládat zvýšení negativních vlivů na pohodu bydlení v přilehlé 
oblasti. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie vý-
stavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých den-
ních hodinách. Součástí projektu je plán bezpečnosti pro přípravu stavby – Koordinace BOZP.  

Kácená zeleň v oblasti bude nahrazena náhradní výsadbou v rámci vegetačních úprav 
komunikace a bude dbáno aby stavební činnost co nejméně a na co nejkratší dobu narušila tuto 
funkci. 

4.1.2.14. Zásady architektonického řešení 

Řešení stavby nebylo předmětem architektonického řešení. Ze stávajícího charakteru  
prostoru a plánovaného využití vyplývá, že  se rekonstrukce  komunikace s parametry místní ko-
munikace začlení bez rušivých vlivů do území. 
 
4.2. Začlenění stavby do území a řešení širších vztahů na okolní území 

4.2.1. Vazba na současnou dopravní infrastrukturu 

Jelikož se jedná o rekonstrukci komunikace nejsou navrhovanou stavbou žádné změny a  
vazby na stávající dopravní vztahy. Její plné začlenění do dopravního systému  nastane po vybu-
dování první etapy, pro jehož dopravní napojení má sloužit. Stávající dopravní vztahy nebudou 
novou komunikací nijak omezeny. 

4.2.2. Významné vybavení území ovlivňující umístění stavby 

Vedení trasy je předurčeno územním plánem obce. Je dáno volným prostorem mezi stá-
vající zástavbou. Těmito limity byla trasa odsouhlasena na výrobním výboru a je pevně fixována 
v území s odsouhlasenými směrovými odchylkami od stávajícího stavu. Výstavba si vyžádá demo-
lici části provozní budovy obecního úřadu a záboru k němu přilehlých ploch. V daném prostoru 
stavby se trasa dostává do kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, které  jsou řešeny jejich pře-
ložkami v minimálním rozsahu a ochranou. 

4.2.3. Vztah stavby k chráněným prvkům přírody a krajiny  

Navržená komunikace se okrajově dotýká následujících přírodních a krajinných prvků: 
Lokální biokoridor potoka Křížovka. Stavbou nebude dotčen stávající biokoridor potoka.  
 
4.3. Výsledky a závěry z výchozích podkladů a průzkumů 

Geodetické zaměření: 
Pro vypracování projektové dokumentace provedl zaměření zájmového území stavby pro-

jektant, tj. Silniční projekt spol. s r.o., v digitální podobě a odpovídá potřebám pro vypracování pro-
jektu dopravní stavby. Obecní úřad v Brťově poskytl podklady pro doplnění. Z tohoto důvodu zajistil 
projektant v nejnutnějším rozsahu doplnění tohoto zaměření. 
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Geotechnický průzkum:  
Jako podklad pro projekt komunikace byl objednatelem předán geotechnický průzkum vy-

pracovaný v roce 2006 pro stavbu. Tento průzkum zachycuje geologické poměry v oblasti země-
dělských pozemků po obou stranách silnice II/377. Vlastní průzkum sestával z provedení celkem 7 
vrtaných sond, z toho 4 se nacházejí  ve vozovce do hloubky 1,0 m pro zjištění skladby stávající 
vozovky a podloží. 

  Dle výsledků průzkumu je geologická stavba podloží následující: 
- Orniční vrstva v průměrné tloušťce 0.20m s charakterem mírně organické písčité hlíny. 
- Orniční vrstva neostře přechází do podkladu z hlíny, místy písčité a místy navážky se štěr-

kem. Průměrná mocnost  vrstvy činí cca 1m. Její složení je značně proměnlivé od hlinitého 
písku vhodného do silničního podloží po jílovitou hlínu pro podloží nevhodnou. 

- Pod vrstvou svahových hlín se nachází eluvium skalního podloží ze slídnatých hlinitopísči-
tých až jílovitopísčitých zemin tuhé až pevné konzistence se zbytky zvětralé permské se-
dimenty. V této vrstvě bylo vrtání ukončeno v hloubce 6m pod terénem 

- Podzemní voda nebyla ve vrtech č.1,2 a č.4 do hloubky 4m, 3m a 6m zastižena. 

Ze závěru průzkumu vyplývá že kvalita podloží komunikace se jeví jako dobrá, pouze 
v oblasti křižovatky v km 13.080 bude vhodné kvalitu podloží zlepšit vápněním.    

Tloušťka ornice byla určena dle podkladů a vyjádření starosty obce v průměrné tloušťce 20 
cm.  Vzhledem k úpravě výškového řešení silnice dojde v některých místech až k 4,5m rozdílu 
nivelety a proto byly provedeny vrty do potřebné hloubky a dodatečně zažádáno o výpočet stability 
svahu. 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí: 
Dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí vypracoval ing. Dalibor Vostal, Davos-Služby 

pro ekologii  v březnu 2006. Stavba je doporučena k realizaci při splnění opatření k prevenci, vy-
loučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů. Tyto vlivy jsou uvažovány především v době 
výstavby, kdy musí být zabráněno nadměrnému obtěžování okolí stavební činností a poškozování 
životního prostředí při stavbě. 

Dle závěru posudku bude mít rekonstrukce komunikace celkově kladný přínos pro obyvatel-
stvo obce ve zlepšení složek životního prostředí. Nepředpokládá se zvýšení hlukových a pracho-
vých emisí z automobilové dopravy v místě vybudované komunikace. 

Hluková studie: 
Hluková studie byla vypracována firmou KLIMAT spol s r.o., Mathonova 72, 613 00 Brno 

28.3.2006. Na základě jejich zjištění bude v trámci objektu C 702 – Protihluková opatření u vytypo-
vaných objektů provedena výměna stávajících oken za okna se zvýšenými zvukovoizolačními 
vlastnostmi. V objektu školky byla vyměněna stará zdvojená průzvučná okna za nová o vzduchové 
neprůzvučnosti nejméně Rw = 30 dB. Rámy nových oken byly celoobvodově zazděny omítkou.  

 
Posouzení stability zářezu v km 12.740: 

Výpočet stability tělesa bylo provedeno firmou GEOSTAR spol. s r.o. v dubnu 2009. Z jeho 
závěru vyplývá že provedení svahu ve sklonu 1:2 je vyhovující. 

Hlíny v podloží a ve svazích jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, proto je nutné ochrá-
nit svah před vlivem klimatických změn, kdy by mohlo docházet k rychlé degradaci svrchní vrstvy 
zářezu a snížení jeho stability. Jako ochranu bude proveden přísyp nenamrzavou, propustnou ze-
minou vhodnou do násypu o mocnosti 0.80m a vyměněno podloží v tl. 0.30m . Současně bude 
provedeno kvalitní odvodnění v patě svahu. 

 

4.4. Dotčené chráněné plochy a objekty 
a) ochranná pásma 

Výstavba zasáhne do ochranných pásem inženýrských sítí  a komunikací.  

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení vodovodu, kanalizace, STL plynu a 
sdělovací kabely O2 s následujícími vzdálenostmi ochranných pásem: 

silnice II. třídy 15m od osy 
místní komunikace                                    15 m od osy 
kabelové vedení NN, VN,                  1 m od osy 
vodovod                                                          2 m od osy 
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kanalizace                                                                 2 m od osy 
sdělovací kabely 2 m od osy 

          plynovod STL - intravilán        1 m – na obě strany - světlá vzdálenost   
           
b) chráněná území 

Stavba nezasahuje do ochranné zóny národní kulturní památky ČR. 
 
4.5. Zásah stavby do území a jeho vybavení 

4.5.1. Požadavky na změnu současného stavu 

a) odstranění staveb ( demolice ) 

Rekonstrukce komunikace si vyžádá částečnou demolici provozní budovy obecního úřa-
du. Rovněž budou vybourány konstrukce komunikací a chodníků dotčených stavbou. V km 12.540 
bude vybourán stávající propust DN 400 a v km 13.040 vpravo bude upraven vchod sklepa.  

b) kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

Největší zásah do zeleně bude proveden v místě nového hlubokého zářezu podél silnice 
II/377, kde budou v nejnutnějším rozsahu vykáceny vzrostlé dřeviny a keře. Rovněž budou 
z důvodu rozšíření změny trasy vozovky vykáceny stromy a keře v prostoru  trvalého záboru 
v blízkosti vozovky. Za vykácenou zeleň bude v rámci objektu C 801 Vegetační úpravy provedena 
náhradní výsadba. 

c) rozsah zemních prací, zemníky a skládky  

Zdroj celkového potřebného násypového materiálu je z výkopového materiálu z trasy 
komunikace. Jako násypový materiál budou rovněž použity nestmelené podkladní vrstvy 
z bouraných vozovek. Celkově stavba vykazuje přebytek výkopového materiálu. Přebytek výkopu  
bude vzhledem k minimální potřebě násypu odvezen na skládku. Přebytečná zemina z výkopu 
budou odvezeny na skládku KORA Kunštát s.r.o. vzd. 14 km.  

Na plochách trvalého záboru bude sejmuta ornice v tl. 0.20cm která bude použita pro 
zpětné ohumusování svahů (v tl. 0.15cm) silničního tělesa a ostatních ploch. Ornice bude po dobu 
výstavby uložena na meziskládce v bezprostřední blízkosti stavby ( do 1 km ). Přebytek ornice 
bude použit na pozemcích k  technické rekultivaci (C 002). Přebytek bude odvezen na skládku. 

d) terénní úpravy 

Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním silničního tělesa nebudou v dotčeném 
území prováděny žádné samostatné terénní úpravy. 

e) ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch 

V rámci stavby budou osety travou a osázeny doprovodnou zelení  svahy silničního těle-
sa a ostatní nezpevněné plochy kolem komunikací ( C 801- Vegetační úpravy ). Vykácená zeleň 
bude beze zbytku nahrazena. 
 
e) bilance zemních prací  

Ornice bude v množství 2829 m3 uložena na skládkové ploše pro její zpětné ohumuso-
vání. V rámci výstavby budou provedeny výkopové práce v rozsahu 18415m3. Přebytek 
výkopového materiálu 17441m3 bude uložen na skládku KORA Kunštát.  

 
Sil. II/377, Brťov průtah 
     
Brťov-Jeneč výkop násyp humusování odhumusování 

C 001 3 0  0 1374 
C 002 110 81 118 0  
C 003 1 23  0             0 
C 101 16830 542 892 1385 
C 102 24 7 3 0  
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C 103   0  132 13 0  
C 104  0  0  0 0  
C 105 29 4 84  5  
C 106 17 5 7 11  
C 107  0  0 0 0  
C108 0 0 0 0 

C 108.1   531   55   4 54  
C 304 73   0  0  0  
C 401 489 33   0  0  
C 403 219 15  0  0  

C 404.1  -   - -  - 
C 404.2      -  - -   -  
C 501 89   77  0  0 
C 701 0   0  0  0 
C 702 0   0  0   0  
C 801 0   0  0  0 

  18415  974 1121 2829 

4.5.2. Změna využívání půdy 

a) vynětí ze ZPF 

Zásah do pozemků ZPF nastane na pozemcích po obou stranách silnice v extravilánu,  v 
místě směrové a výškové úpravy komunikace. Jedná se o pozemky s kulturou orná půda nebo 
trvalý travní porost. Vynětí pozemků  ZPF dotčených stavbou komunikace  koresponduje s celko-
vým záměrem pro zlepšení bezpečnosti provozu.  

b) zásah do půdy určené k plnění funkce lesa 

V zájmovém území stavby se nenachází pozemky určené k plnění funkce lesa. 

c) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

Stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v převážné části majetku obce Brťov nebo Jihomorav-
ského kraje. Výjimky tvoří následující parcely vlastníků, které  budou dotčeny zemním tělesem ko-
munikace trvalým nebo dočasným záborem: 

      
Katastrální  území:      Brťov u Černé Hory 
Obec:         Brťov-Jeneč 
Kraj:         Jihomoravský 

     

Parcel.č. 
dle   

Druh pozemku     
Využití pozemku Vlastník 

KN      

511/1 ostatní plocha      
neplodná půda 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

512/7 trv. travní porost OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67922 
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188 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

183 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

168 zahrada OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

181 zast. pl. a nádvoří OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

171 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

198/59 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

221 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

211/1 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

215/1 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

211/2 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

215/2 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

273 ostatní plocha      
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

292 ostatní plocha      
neplodná půda 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

179/101 ostatní plocha      
silnice 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

298 zahrada OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  
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309/2 orná půda OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská 80, Brťov-
Jeneč, Brťov u Černé Hory, 679 21  

179/99 ostatní plocha      
silnice 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská 80, Brťov-
Jeneč, Brťov u Černé Hory, 679 21  

261/1 orná půda Mgr. Marie Musilová Na Rybníčku , č.p.16, Čer-
ná Hora, 67921  

193 zast. pl. a nádvoří 

SJM Zachoval František a Irena    František Za-
choval TIŠNOVSKÁ , č.p.61, BRŤOV U ČERNÉ 
HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921   Irena Zachova-
lová TIŠNOVSKÁ , č.p.61, BRŤOV U ČERNÉ 
HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921  

189 zast. pl. a nádvoří Libuše Tatíčková Tišnovská , č.p.56, Brťov u 
Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

237 zast. pl. a nádvoří  Jana Uhlířová Malá Lhota 65, Malá Lhota, 679 
21  

190 ostatní plocha    
manipulační pl. 

Jiřina Řehůřková TIŠNOVSKÁ , č.p.49, BRŤOV 
U ČERNÉ HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921  

218 ostatní plocha      
manipulační plocha 

Eva Sedláčková Tišnovská , č.p.58, Brťov U 
Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

289/1 zahrada Milan Malík TIŠNOVSKÁ , č.p.57, BRŤOV U 
ČERNÉ HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921  

274 zahrada 

Ludmila Dokoupilová TIŠNOVSKÁ , č.p.96, 
BRŤOV U ČERNÉ HORY, BRŤOV-JENEČ, 
67921 1/2  
Jana Pokorná TIŠNOVSKÁ , č.p.96, BRŤOV U 
ČERNÉ HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921 1/2 

311 orná půda Ladislav Crhák Tišnovská 76, Lomnice, Lomni-
ce, 679 23  
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179/1 ostatní plocha      
silnice 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3, 
č.p.449, Veveří, Brno, 60200   
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 60182  

2 ostatní plocha      
silnice 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3, 
č.p.449, Veveří, Brno, 60200   
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 60183 

289/2 zahrada 

SJM Gregor Luboš a Olga    
 Luboš Gregor BEZRUČOVA ČTVRŤ , č.p.1113, 
KUŘIM, 66434   
 Olga Gregorová BEZRUČOVA ČTVRŤ , 
č.p.1113, KUŘIM, 66434  

310 orná půda 

SJM Gregor Luboš a Olga    
 Luboš Gregor BEZRUČOVA ČTVRŤ , č.p.1113, 
KUŘIM, 66434   
 Olga Gregorová BEZRUČOVA ČTVRŤ , 
č.p.1113, KUŘIM, 66434  

287 trv. travní porost 

Rudolf Valla Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 1/4 Emilie Vallová Luční , 
č.p.5, Brťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921 
3/4  

288/2 orná půda 

Rudolf Valla Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 1/4  
Emilie Vallová Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 3/4  

179/100 ostatní plocha      
silnice 

Rudolf Valla Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 1/4  
Emilie Vallová Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 3/4  
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309/3 orná půda 

Rudolf Valla Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 1/4  
Emilie Vallová Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 3/4  

170/1 zast. pl. a nádvoří Hana Gregorová Bezručova , č.p.1113, Kuřim, 
66434  

169 zahrada Hana Gregorová Bezručova , č.p.1113, Kuřim, 
66434  

      

180/1 zast. pl. a nádvoří   
zbořeniště 

Nikol Benešová 9.května , č.p.180, Lomnice, 
67923 1/2  
Magda Kalinová Tišnovská , č.p.90, Brťov u Čer-
né Hory, Brťov-Jeneč, 67921 1/4  
Petra Odehnalová Tišnovská , č.p.90, Brťov u 
Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921 1/4 

 

   
Katastrální  území:     Jeneč 
Obec:          Brťov-Jeneč 
Kraj:         Jihomoravský 

   

Parcel.č. 
dle   

Druh pozemku       
Využití pozemku Vlastník 

KN      

316/4 orná půda OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

      

317 ostatní plocha       
neplodná půda 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

278/1 ostatní plocha        
ostatní komunikace 

OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  
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277/5 orná půda OBEC BRŤOV - JENEČ Tišnovská , č.p.80, Br-
ťov u Černé Hory, Brťov-Jeneč, 67921  

318/9 orná půda Iveta Nevímová Jenečská 5, Brťov-Jeneč, Jeneč, 
679 21  

316/14 orná půda Iveta Nevímová Jenečská 5, Brťov-Jeneč, Jeneč, 
679 21  

278/2 ostatní plocha        
ost. komunikace 

Iveta Nevímová Jenečská 5, Brťov-Jeneč, Jeneč, 
679 21  

316/5 orná půda František Matal LUČNÍ , č.p.69, BRŤOV U 
ČERNÉ HORY, BRŤOV-JENEČ, 67921  

316/8 orná půda 

Pavel Zedník Jenečská , č.p.10, Jeneč, Brťov-
Jeneč, 67921 1/2  
Jitka Zedníková Jenečská , č.p.10, Jeneč, Brťov-
Jeneč, 67921 1/2 

316/51 orná půda 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, 
Brno, Veveří, 602 00   
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 449/3, Brno, Veveří, 601 82  

135/4 ostatní plocha        
silnice 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3, č.p.449, 
Veveří, Brno, 60200   
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 60182  

316/50 orná půda 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, 
Brno, Veveří, 602 00   
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 449/3, Brno, Veveří, 601 82  

135/1 ostatní plocha        
silnice 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3, č.p.449, 
Veveří, Brno, 60200   
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměs-
tí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 60183 
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135/3 ostatní plocha        
silnice 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3, č.p.449, 
Veveří, Brno, 60200  Správa nemovitostí ve 
vlastnictví kraje Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje, příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 
60183 

316/7 orná půda Michal Valoušek Jenečská 15, Brťov-Jeneč, Je-
neč, 679 21  

318/7 orná půda Lucie Celbrová Jenečská 14, Brťov-Jeneč, Je-
neč, 679 21  

318/6 orná půda Marie Doušková Jenečská , č.p.16, Jeneč, Brťov-
Jeneč, 67921   

      

316/13 orná půda Marie Doušková Jenečská , č.p.16, Jeneč, Brťov-
Jeneč, 67921   

316/16 orná půda 

SJM Krésa Ladislav a Helena    
 Ladislav Krésa JENEČSKÁ , č.p.12, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921   
 Helena Krésová JENEČSKÁ , č.p.12, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  

318/11 orná půda Ing. Ladislav Zeman JENEČSKÁ , č.p.7, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  

316/9 orná půda Ing. Ladislav Zeman JENEČSKÁ , č.p.7, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  

316/11 orná půda Ing. Ladislav Zeman JENEČSKÁ , č.p.7, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  
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318/5 orná půda 

Emilie Vallová Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 3/4  
SJM Valla Rudolf a Emilie  1/4  
 Rudolf Valla Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921   
 Emilie Vallová Luční , č.p.5, Brťov u Černé Hory, 
Brťov-Jeneč, 67921 

      

318/12 orná půda 

Ing. Karel Zeman Havelkova 2, č.p.683, Bohuni-
ce, Brno, 62500 1/2  
Marie Zemanová HAVELKOVA 2, č.p.683, 
BOHUNICE, BRNO-BOHUNICE, 62500 1/2  

316/15 orná půda 

SJM Horčica František a Ludmila    
 Ludmila Horčicová JENEČSKÁ , č.p.20, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921   
 František Horčica JENEČSKÁ , č.p.20, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921 

318/8 orná půda Ladislav Dobiáš Jenečská 13, Brťov-Jeneč, Je-
neč, 679 21  

316/12 orná půda Ladislav Dobiáš JENEČSKÁ , č.p.13, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  

318/10 orná půda Josef Sedláček Jenečská 3, Brťov-Jeneč, Jeneč, 
679 21  

316/10 orná půda Josef Sedláček Jenečská 3, Brťov-Jeneč, Jeneč, 
679 21  

316/6 orná půda Roman Ševčík JENEČSKÁ , č.p.8, JENEČ, 
BRŤOV-JENEČ, 67921  

 

Výstavbou budou dotčeny stávající komunikace, chodníky a částečně i trvale zabrané 
soukromé pozemky a plochy veřejné zeleně. 
 
4.5.3. Přeložky a úpravy podmiňující stavbu 

4.5.3.1. Pozemní komunikace  

a) omezení obecného užívání pozemních komunikací 
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K nejpodstatnějšímu omezení užívání stávajících pozemních komunikací v průběhu vý-
stavby dojde na silnici II/377. Tato komunikace bude dotčena rekonstrukcí v celé délce trasy. 

Dále výstavbou kanalizace ( jiná stavba ), vodovodu, plynovodu, křižujících silových i 
sdělovacích kabelů,  konstrukcí vozovky a pracemi na úpravě křižovatky. Provoz dopravy během 
stavby bude řešen po etapách a převeden na objízdné trasy. V případě průjezdu přes obec Jeneč i 
řízen přenosným signalizačním zařízením. Rovněž bude omezen provoz na silnici III/37610 
z důvodu prací v oblasti křižovatky. Provádění prací v této lokalitě se předpokládá po polovinách za 
provozu. 

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením a částečně 
světelným signalizačním zařízením. Pohyb pěších po chodnících v dotčeném prostoru bude po 
celou dobu stavby zajištěn. 

b) přeložky a úpravy dotčených PK 

Úpravy stávajících komunikací napojených na rekonstruovanou silnici II/377 se předpo-
kládají jen v nutném rozsahu. Tyto úpravy proběhnou bez podstatných směrových a výškových 
změn. Výjimku tvoří napojení MK v km 13.045 55 vpravo ( viz C 102 ) ve směru k bytovkám. Jeli-
kož je niveleta osy C 101 oproti stávající komunikaci snížena o cca 52cm je nutné provést rekon-
strukci napojení MK včetně chodníků v nutné délce 22.00m od hrany vozovky C 101. Podrobné 
řešení viz C 102. 

Napojení vozovky v km 13.084 773 vlevo doplňuje tvar křižovatky ( viz C 101 ) se sil. 
III/377 v celkové délce 18.75m. Podrobné řešení viz C 101, příloha č. 14 – Křižovatka se sil. 
III/377. 

    
c) zatřídění PK   

U zrekonstruované silnice II/377 nedojde ke změně zatřídění a vlastnictví. Oba úseky sil-
nice bude nadále spravovat Jmk SÚS Blansko. 

Zatřídění ostatních komunikací napojujících se na výše uvedené komunikace bude pone-
cháno původní. 

4.5.3.2. Dráhy 

Navržená stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy ani se jinak nedotýká zájmů 
drah.  

4.5.3.3. Vodoteče 

Zájmové území stavby kříží stávající potok Křížovka, jehož koryto nebude dotčeno a 
upravováno.  

4.5.4. Sítě technického vybavení 

- členění dle druhu : 

V trase se nachází řada stávajících  podzemních inženýrských sítí, které budou stavbou 
dotčeny. Jedná o následující sítě : 
  
- STL plynovod  
- jednotná kanalizace DN 300 – DN 500 – řeší jiná stavba 
- vodovod pitné vody DN 80, 90 a 100 
- sdělovací kabely telefonní sítě Telefónica O2 
- optický kabel Telefónica O2 
- venkovní vedení  NN a VO 
- kabel NN 
 
Zákres inženýrských sítí v projektové dokumentaci je pouze orientační. Před započetím stavebních 
prací je třeba sítě nechat vytyčit jejich správci a viditelně označit v terénu. 

členění dle vlastníků a správců : 

Vodárenská akciová společnost, a.s. 

-  vodovody 
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

- sdělovací kabely telefonní sítě Telefónica O2 
- optický kabel Telefónica O2 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

-      venkovní vedení NN 
-      kabely NN  

Jihomoravská Plynárenská, a.s.  

- STL plynovody  

Obec Brťov - Jeneč 

-      jednotná kanalizace 

4.6. Základní nároky stavby na zdroje, potřeby a možnosti jejich zajištění 

4.6.1. Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa 

a) Elektřina 
Zajištění elektrická energie potřebné pro stavební činnost se předpokládá z mobilních 

zdrojů zhotovitele. 

b) Kanalizace 
Na základě provedeného monitorování stávající kanalizace řeší OÚ Brťov - Jeneč 

4.6.2. Nakládání s odpady 

a)  bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu 

   Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se 
bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

   Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů ve formě 
uličních smetků.  

Přehled odpadů předpokládaných při výstavbě je uveden následující tabulce : 
 

Katalogové  Název druhu odpadu Kategorie

číslo   

 15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené 

 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

 15 01 02 plastový obal O i N 

 15 01 03 dřevěný obal O 

 15 01 04  kovový obal O i N 

 17 00 00 Stavební odpady  

 17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry   

 17 01 01 beton O 

 17 01 02 cihla O 

 17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 dřevo O 

 17 02 02 sklo O 

 17 02 03 plast O 

 17 03 00 Asfalt  

 17 03 02 asfalt bez dehtu O 
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 17 04 00 Kovy  

 17 04 05 Železo a ocel O 

 17 04 07 Kabely neuvedené pod 06 O 

 17 05 00 Zemina  

 17 05 04 zemina neuvedená pod 03 O 

 17 06 00 Izolační materiály  

 17 06 02 ostatní izolační materiály O 

 17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  

 17 09 04 jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03 N 

Detailní množství odpadů z výstavby nelze v této fázi projektování přesně specifikovat. 

Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce : 

 
Katalogové  Název druhu odpadu Kategorie

číslo   

 20 02 00 Odpady z údržby zeleně 

 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 

 20 03 00 Ostatní odpad z obcí  

 20 03 01 směsný komunální odpad O 

 20 03 03 uliční smetky O 

 

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadu 

Stavební materiál (tj. asf. vrstvy stávající vozovky, podkladní vrstvy, beton. suť – rozbité 
obrubníky, dlaždice…, zdivo a přebytečná zemina z výkopu budou odvezeny na skládku KORA 
Kunštát s.r.o. vzd. 14 km. Železný šrot (oplocení) bude odvezeno do sběrny v Černé Hoře 6km 
vzd., kácené kmeny stromů budou přenechány vlastníkům nebo odvezeny na pilu Kupka, Hájek, 8 
km vzd. Větve a pařezy budou spáleny na místě. Použitelný materiál (obrubníky, bet. dlažba, dla-
žební kostky… budou odvezeny na SÚS Blansko vzd. 16km. Zneškodnění odpadů vznikající při 
provozu na nové komunikaci bude zajišťovat firma provádějící správu komunikace. Případné ne-
bezpečné odpady musí zneškodňovat odborná autorizovaná firma. 

4.7. Hodnocení stavby z hlediska účelu, obecně technických požadavků a bezpečnosti 

4.7.1. Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností 

Projektová dokumentace byla zpracována dle  požadavků na obsah projektové dokumen-
tace daných zadavatelem a dle požadavků a připomínek z dílčích projednání na výrobních pora-
dách. 

4.7.2. Shoda parametrů navržené stavby s obecně technickými požadavky  

Projektová dokumentace byla vypracována pokud možno ve shodě s  ČSN a TP platnými 
pro výstavbu pozemních komunikací a přeložek inženýrských sítí. 

4.7.3. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V uvažovaných místech pro přecházení chodců bude provedena bezbariérová úprava se 
sníženými obrubníky 2cm nad hranu vozovky, se signálními, varovnými vodícími pásy z barevné 
reliéfní dlažby dle TP 133 a vyhl.č.369/2001 Sb. Vodorovné značení vyznačující plochy pro chodce 
nebude vzhledem k intenzitě pěších prováděno. 

4.7.4. Hledisko civilní ochrany  

Z hlediska civilní ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. 
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4.7.5. Splnění podmínek dalších zvláštních předpisů 

Na vlastní stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky z hlediska požární ochrany. 
Veškeré navržené komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními vozidly. Po dobu provádě-
ní stavby bude v oblasti dotčených stávajících komunikací neustále umožněn průjezd pohotovost-
ních vozidel přes staveniště. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požár-
ní nebezpečí dotčených území. 

4.8. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí dotčeného území 

Tato problematika byla popsána v předchozím textu této průvodní zprávy. Je rovněž ob-
sahem studie vlivu stavby na životní prostředí zpracované ing. Daliborem Vostalem. 
 
5. ČLENĚNÍ  STAVBY A JEJÍ POPIS 
 

5.1. Stručný popis stavby 
 
Kategorie komunikace :                                 S 7.5/50, MO2  7/50,30 
                                     
Délka  nové komunikace :                                 943m 

Počet křižovatek :                                 2 x úrovňová styčná „T“   

Přeložka nadzemního vedení NN                   :                                 C 404.1, C 404.2   

Přeložka kabelového vedení NN                    :                                 81,0 m 

Kabelové vedení Telefónica O2 : 

Přeložka kabelového vedení Telefónica O2   :                                 41,0 m 

Přeložka vodovodu                                         :                                  PE - DN80 12m, DN100 42m 

                                                                                                          Chránička DN 250 12.5m 

Přeložka STL plynovodu dn 90 PE                 :                                  24,0 m 

                              dn 63 PE                                                   26,0 m 

 

        
5.2. Členění na stavební objekty ( C ) a provozní soubory ( PS)   

S ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a přehlednosti byla PD navržena v 
následujícím složení: 
            
C 001      PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
C 002      TECHNICKÁ  REKULTIVACE 
C 003      DEMOLICE SKLADOVÝCH PROSTOR OBÚ 
C 101      REKONSTRUKCE SILNICE II/377 
C 102      NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
C 103      POLNÍ CESTA 
C 104      ZABEZPEČENÍ PROVOZU BĚHEM STAVBY 
C 105      CHODNÍKY - SÚS 
C 106      CHODNÍKY - OBEC  
C 107      AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 
C 108      VJEZDY    
C 304      PŘELOŽKA VODOVODU 
C 401      OCHRANA KABELŮ O2 
C 403      PŘELOŽKA KABELŮ NN  
C 404.1  PŘELOŽKA VEDENÍ NN, KM 12.800 
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C 404.2  PŘELOŽKA VEDENÍ NN, KM 13.015 
C 501     PŘELOŽKA STL PLYNOVODU 
C 701      OPLOCENÍ 
C 702      PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
C 801      VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 
 
5.4. Stručný technický popis  stavebních objektů  
 
C 001 Příprava území 

 
Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je příprava vlastního území před započetím 

prací na stavebních objektech: 
 

1. Sejmutí ornice v tl. 20cm, s odvozem do vzdálenosti 14km ( skládka KORA v Kunštátě ). 
Ornice bude zpětně využita k ohumusování svahů a přilehlých ploch a vytvořena orniční 
vrstva v místě rekultivace na ZÚ v tl. 20cm ). 

2. Kácení stromů a porostu křovin kolem silnice II/377 a v místě stavby s odstraněním.  
3. Odstranění dotčených plotů i s podezdívkou. 
4. Demolice zídek u vstupu do sklepa v km 13.040. 
5. Demontáž stávajícího svislého dopravního značení.   

C 002 - Technická rekultivace 

V důsledku směrové úpravy silnice II/377 bude v km 12,550 provedena technická rekultivace stá-
vající komunikace v délce cca 60 a ploše 598m² a to od km 12.530 po napojení nové trasy.  

Do objektu je započítáno: 

1. Odhumusování ploch přilehlých příkopů stávající komunikace. 
2. Zemní práce  - po ukončení všech stavebních prací bude v prostoru vybourané komuni-

kace provedeno nakypření stlačeného podkladu a vyrovnání terénních nerovností naveze-
ním přebytečné výkopové zeminy. 

3. V rámci rekultivace bude rozprostřena ornice v tl. 200 mm, z přebytku ornice. 
4. Na ploše technické rekultivace bude na závěr provedena dvouletá biologická rekultivace. 

Vybouraná vozovka bude odvezena v rámci C 101 odvezena na skládku do 14km, stejně 
jako suť z odstraněné vozovky z trasy.  

C 003 Demolice skladových prostor ObÚ  

Vzhledem k velmi nepříznivým stávajícím směrovým poměrům v úseku km 13,000 - 
13,100 bude provedena částečná asanace provozního objektu sousedícího s budovou obecního 
úřadu tak, aby zbývající část objektu byla funkční. K uzavření prostoru před objektem bude zřízeno 
oplocení  ( viz obj. C 701 ) navazující na stávající bránu.   
 
C 101 – Rekonstrukce silnice II/377 

Začátek rekonstrukce sil. II/377 začíná v ose stávající vozovky silnice v km 12.360. Konec 
stavby je situován v km 13.303 v ose napojení na stávající silnici II/377 ve směru Černá Hora. Dél-
ka rekonstruované komunikace činí 943m. Veškeré výměry vybouraného asfaltového krytu vozov-
ky hlavní trasy a  podkladních vrstev budou zahrnuty v tomto objektu. Stávající propustek DN 400 
na ZÚ bude v km 12.530 nahrazen propustkem novým, kolmým, DN 600. Do obj. C 101 bude též 
zahrnuto zřízení zábradlí před MŠ,  palisáda spolu s rekonstrukcí vchodové kamenné zdi do 
sklepních prostor v km 13.040, odvodnění komunikace a v km 13.084 77 křižovatka se silnicí 
III/37610 (směr Býkovice). Vzhledem k nízké stávající intenzitě dopravy s výhledem na její mini-
mální zvýšení je křižovatka navržena bez fyzického  oddělovacího kapkovitého ostrůvku. Do objek-
tu jsou též zahrnuty odvodňovací zařízení ( horské vpusti, uliční vpusti, trativody…). 
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Směrově je sil. II/377 v extravilánu navržena od ZÚ v km 12,360 po km 12.810 v nově na-
vržené trase. V intravilánu v průtahu obcí je trasa navržena ve stávající poloze, až na konci úseku 
se komunikace směrově odchyluje od stávající trasy mírně vlevo, v důsledku zajištění její plynulos-
ti. Tímto došlo ke zlepšení rozhledových, směrových poměrů. Přesto však navržená trasa silnice 
II/377 a její směrové poměry nezajistí v převážné délce silnice procházející v intravilánu takové 
příčné uspořádání, aby bylo v souladu s ČSN 736110, neboť rozšíření jízdních pruhů v důsledku 
malých poloměrů směrových oblouků to neumožní. 

Výškové řešení silnice II/377 je navrženo v souladu se schváleným IZ. Stávající nepřízni-
vé 14 % klesání v km 12,700-12,800 bude úpravou nivelety sníženo na 8,61%. V km 13.040 dojde 
ke snížení nivelety asi o 60cm a také v km 13.180 bude niveleta vzhledem ke špatným odtokovým 
poměrům na vozovce snížena cca o 20cm.   

Příčné uspořádání silnice II/377 v průtahu obce je navrženo v kategorii MO2 7/50,30 a 
v extravilánu S7,5/50.  

Komunikace v intravilánu je navržena jako místní komunikace funkční třídy C základní 
kategorie MO2 7/50,30 s návrhovou rychlostí vn = 50 resp.30 km/hod. 

Jízdní pruhy  ……………………………   2,75 m x 2 =   5,50 m 
Vodící proužky  ………………………..    0,25 m x 2 =   0,50 m 
Bezpečnostní odstup  …………………   0,50 m x 2 =   1,00 m 
                                                                                       7,00 m 

Vozovka v celé délce komunikace bude lemována obrubníky o základní výšce nášlapu  
12cm. Pouze v km 13.040 kolem domu č.p. 20 a části jeho oplocení bude obrubník zvýšen na 
20cm nad hranu vozovky. Klopení vozovky je navrženo v základním střechovitém sklonu 2,50%. 
Hodnoty malých poloměrů použitých směrových oblouků vyžadují dostředné klopení vozovky. Ma-
ximální klopení vozovky je 7%. 
 Živičné vrstvy budou odfrézovány v úseku 5.0 m před ZÚ a za KÚ, kde dojde k napojení 
stávajícího krytu vozovky na kryt nové vozovky. 
  

Odvodnění - v extravilánu bude odvodnění provedeno souběžnými příkopy vyústěnými do 
horských vpustí u MŠ v km 12.820. Odvodnění podloží bude zajištěno podélnými trativody DN 
100mm zaústěnými do příkopů a HV. 

                   - v intavilánu výsledky provedeného monitorování stavu stávající kanalizace ze 
17.4.2009 ukázaly na havarijní stav kanalizace vedoucí od MŠ která je zcela neprůtočná až po 
křižovatku v km 13.040. Před realizací stavby bude obcí zajištěna výstavba nové jednotné kanali-
zace v nutném rozsahu. 

VAS a.s. divize Boskovice provede během stavebních prací na komunikaci výměnu všech 
dotčených šoupat a hydrantů na vlastní náklady. 

    
Dopravní značení - Vodorovné dopravní značení – střední dělící čáry ( přerušované nebo 

plné ) budou v celé délce trasy. Vodící proužky jsou uvažovány pouze v extravilánu. Přechody pro 
chodce a autobusové zastávky nebudou po projednání se zástupcem PČR DI Blansko vyznačeny 
vodorovným DZ.   

Před zahájením stavby bude stávající svislé dopravní značení v rámci C 
001demontováno a po dokončení stavby s výjimkou těch které se budou rušit, opět osazeny na 
původní místo nebo budou přesunuty do místa nového. Stávající dopravní zrcadlo v km 13.039 
vpravo před napojením MK v km 13.045 55 k bytovkám bude před zahájením stavby též demonto-
váno a po skončení výstavby opět osazeno do původního místa. Toto dopravní zrcadlo zajišťuje 
délku rozhledu a bezpečnost provozu v tomto úseku. 

 Podrobné řešení viz C 101, příl. č. 6. – Situace trvalého DZ.  

C 102 – Napojení místních komunikací 

V km 12.389 50 vpravo bude kolmé napojení š. 6.00m na místní komunikaci, která má 
charakter polní cesty zajišťující obslužnost zemědělských ploch na ZU a napojení nové polní cesty 
C 103. Napojení na polní cestu v km 12.389 50 je řešeno jako napojení MK s možností vjezdu i 
výjezdu současně. 
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Mezi domy č.p. 52 a č.p. 50 km 12.998 50 vpravo bude rekonstruováno napojení MK š. 
2.75m.  

V km 13.045 55 vpravo bude z pravé strany připojena slepá MK vedoucí k bytovkám. 
Jedná se o úrovňovou kolmou stykovou křižovatku tvaru T se šířkou připojované komunikace 
5.50m mezi obrubami. Tato MK slouží k dopravní obsluze přilehlého sídliště. Délka napojení bude 
22m.  

C 103 – Polní cesta 

Pro zajištění vjezdu na pozemky na ZÚ vpravo bude vybudována polní cesta (obj. C 103). 
Tento způsob příjezdu k pozemkům byl projednán zástupcem obce s majitely a uživateli dotčených 
pozemků. Celková délka polní cesty je 146.32m v šířce 3,0m. V rámci výstavby C 103 bude prove-
deno sejmutí ornice v tloušťce 20 cm. Svahy zemního tělesa polní cesty budou ohumusovány  v tl. 
0,15m.  

C 104 – Zabezpečení provozu během stavby 

V rámci tohoto objektu bude provedeno vyznačení a zrušení objízdných tras včetně opravy drob-
ných poruch. Součástí je přechodné dopravní značení a jeho odstranění  s uvedením do původní-
ho stavu. Úsek sinice II/377 zahrnutý do stavebních úprav je dlouhý cca 1 km a jeho výstavba je 
rozdělena na dvě samostatné prováděcí etapy a to:  

I. km 12,360(ZÚ) - 13,040   

II. 13, 040 - 13,302 636(KÚ) 

Projektant navrhl pro jednotlivé etapy výstavby objízdné trasy ve dvou směrech:  

a) Rohozec - Hluboké Dvory - Lubě - Žernovník 

b) Černá Hora - Býkovice - Dlouhá Lhota - Brťov  

Dopravní značení dočasné 

Během stavby bude instalováno dočasné dopravní značení, které bude sestávat ze svislých do-
pravních značek a mobilního světelného signalizačního zařízení. Tyto budou řídit a upravovat pro-
voz na komunikacích dle postupu stavebních prací. 

Dle požadavku SÚS na výrobním výboru ze dne 13.5.2009 ( bod č. 9 ) byla doměřena proluka za 
parkem u křižovatky se sil. III/37610 za účelem prověření možnosti objízdné trasy pro autobusovou 
dopravu v druhé etapě výstavby. Trasa byla prověřena vlečnými křivkami z nichž je patrné že na-
vržená trasa není vhodná neboť autobus se v křižovatce u domu č.p. 39 nevytočí bez nutných sta-
vebních úprav. Výkresy s průběhem vlečných křivek je zařazen za TZ.     

C 105 – Chodníky - SÚS  

V rámci tohoto objektu bude provedeno odstranění konstrukce stávajících chodníků a je-
jich nové provedení zámkovou dlažbou v rozsahu který je podmíněn změnou směrového a výško-
vého vedení trasy. Šířka chodníků je navržena 1,5m min. 1,25m a délka dle situace.  
 
V km 13.040 vpravo v důsledku snížení nivelety C 101 dojde ke snížení chodníku u vchodu do 
sklepa a tím i v rámci C 001 nutnost odbourání kamenných zdí lemujících vchod po obou stranách 
sklípku. Výškový rozdíl bude překonán vybudováním čtyř bet. schodišťových stupňů 
160x300x1300. Vybouráním kamenného zdiva vlevo od vchodu vzniknou nerovnosti v  líci sklípku 
a bude nutné nerovnosti vyspravit omítkou. Po odbourání pravé strany bude na původním místě 
postavena zeď nová tl. 300mm která bude navazovat na palisádovou zeď lemující chodník. 

V místech předpokládaných míst pro přecházení chodců ( 3 x ) přes komunikaci bude pro-
vedena bezbariérová úprava se sníženými obrubníky, se signálními a varovnými pásy z reliéfní 
dlažby. 

C 106 – Chodníky - obec  
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Výstavba chodníků které si vyžádala obec pro zlepšení dopravní obslužnosti pro pěší v 
obci v provedení zámkovou dlažbou je zahrnuta v tomto objektu. Šířka chodníků je navržena 1,5m 
min. 1,25m a délka dle situace.    

V místech předpokládaných míst pro přecházení chodců přes komunikaci bude provedena 
bezbariérová úprava se sníženými obrubníky, se signálními a varovnými pásy z reliéfní dlažby. 

C 107 – Autobusové zastávky 

V rámci tohoto objektu bude provedena rekonstrukce zálivu autobusové zastávky š.3.0m 
v km 13.130 vlevo ( naproti obecnímu úřadu) s vybudováním chodníku se zvýšeným obrubníkem 
20cm nad hranu vozovky a šířkou 2.0m. 

 Autobusová zastávka vpravo ( u Obecního úřadu ) je umístěna v minimální šířce zastáv-
kového jízdního pruhu 2,0 m. Šířka nástupiště vpravo zůstává ve stávajících parametrech bez zá-
sahu do vzrostlých stromů a objektu čekárny.  

Konstrukce zpevnění autobusových zastávek je vzhledem k počtu autobusových spojů a 
intervalu včetně intenzity dopravy provedena v obrusné vrstvě žulovou kostkou D1. Odvodnění 
zastávek je zajištěno uličními vpustmi a podélným a příčným spádem vozovky.  

C 108 – Vjezdy 

V rámci tohoto objektu bude provedeno zpevnění vjezdů. 

V km 12.511 65 vlevo a v km 13.135 50 vpravo bude konstrukce vjezdů stejná jako u hlav-
ní trasy C 101 – skladba 1.  

V místech kde je na stávajících vjezdech bet. dlažba 30/30 bude vjezd proveden ve sej-
ném typu zádlažby jako ZD navrhovaných chodníků, ale zesílené dlažby na tl. 80 mm. Podkladní 
vrstva ze štěrkopísku bude 200mm, z čehož celková tloušťka konstrukce vjezdu 320 mm – sklad-
ba 2. 

Stávající vjezdy z dlažebních kostek budou předlážděny do úrovně nově navržené silniční 
hrany. Vjezdy které jsou v současné době zpevněny z dlažebních kostek budou předlážděny s 
použitím původního krytu – skladba 3. 

 Vjezdy se stávajícím štěrkovým povrchem budou provedeny štěrkem vyplněný kameni-
vem fr. 32/63 v tl. 250mm – skladba 4. 

Na základě požadavku majitelů pozemků k.ů. Jeneč - č.p. 318/5 a k.ů. Brťov u Černé Hory  
- č.p. 310 a č.p. 311 budou v rámci ZMĚNY Č. 1 vybudovány v km 12.680 vlevo a v km 12.748 
vpravo hospodářské vjezdy na pozemky s povrchem z AB - viz skladba 5. 

 U vjezdu v km 12.444 vlevo bude navíc zřízen příčný odvodňovací rigol š. 600mm vysklá-
daný ze žulových kostek M10 do bet. lože C 12/15 tl. 150mm který bude převádět srážky ze sou-
běžného  příkopu s C 101 v dl. 6m. V rámci C 108 bude žulovými kostkami zpevněna i krajnice š. 
0.75m.  

 Jelikož spád vjezdů na pozemky v km 12.680 vlevo a v km 12.748 vpravo bude mezi 13–
15%, není vhodné použít konstrukci vozovky s obrusnou vrstvou nezpevněnou ( ŠD, recyklace…)  
vzhledem ke splachování dešťovými srážkami. Byla tudíž navržena konstrukce s obrusnou vrstvou 
tvořenou AB která byla ze strany SÚS odsouhlasena. 

 Vjezdy budou po jedné straně lemovány nezpevněnou krajnicí se sklonem 5% směrem k 
vozovce a po druhé straně bet. rigolem TBM – 39/50 ulož. do bet. lože C 12/15 tl.100mm odvádějí-
cí srážky ze svahů výkopu a vlastní vozovky vjezdů do podélného příkopu s C 101. Pod vjezdy 
bude vybudován trubní propust DN 600 dl. 10m. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vo-
zovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j.517/04-1-120-RS/1 ze dne 
23.11.2004 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2-N-3 tř. dopr. zatížení VI v následujícím 
složení: 

Skladba 5 
  

Asf. beton střednězrnný   ACO11    ČSN EN 13108-1      50 mm 
 Recyklace  R-mat.  50 mm 
 Štěrkodť fr. 0 - 32    ŠD  ČSN 73 6126   min. 200 mm               
 Konstrukce vozovky celkem             min. 300 mm 
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C 304 – Přeložka vodovodu  

Obnovou konstrukce vozovky v průtahu obcí budou dotčeny stávající vodovodní potrubí 
uložené ve vozovce. V km 13.041 50 dojde ke snížení nivelety oproti stávající cca o 60cm. Z toho 
důvodu bude nutné vodovod v této lokalitě přeložit. Délka přeložky bude u DN 100 PE – 39m a u 
DN 80 PE – 12m. Dále bude nutná přeložka vodovodu v km 13.135. Délka přeložky u DN 100 PE 
bude 13m a nová chránička DN 250 dl. 12.5m. 

      Řešení  ochrany vodovodu bude provedeno po krátkých úsecích cca 50 m pomocí sil-
ničních panelů. Současně bude provedena kontrola stavu potrubí a izolace.  

C 401 – Přeložka kabelů O2  
 
Tento objekt řeší přeložku telef. kabelu v prostoru mateřské školy a ochranu stávajících podzem-
ních telefonních kabelů křižujících stávající silnici.  

Krytí bude 1,0m pod komunikací, přechody je možno provést překopem, v chodníku bude 
krytí min. 0,4m, v krajnici komunikace bude krytí min.0,8m. Trasa bude kryta výstražnou fólií a 
plastovou deskou. V rámci průtahu je nutno přeložit stávající kabely v km 12,820-12,855 vzhledem 
ke stávající poloze kabelů pod budoucí zídkou pro oplocení. Celkem bude provedena ochrana 
kabelů v celkové délce 81m a uloženy nové prostupy (rezervy) DN110 mm s obetonováním v délce 
81m. V km 13,093-13,123 je nutno, vzhledem k nedostatečnému krytí kabelů pod rekonstruova-
ným chodníkem, kabely zahloubit o 15-20cm. Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit 
vytýčení všech inženýrských sítí u jejich správců. 

C 403 – Přeložka kabelů NN  
V prostoru stavby se nacházejí kabely NN. Tento objekt řeší ochranu stávajících pod-

zemních kabelů EON. V km 13,047 – 13,072 a v km 13,102 je nutno kabely NN uložit do dělené 
chráničky pr.110mm a připoložit jednu rezervní chráničku PE pr.110mm. Celková délka ochrany 
kabelů je 41m. Chráničky budou obetonovány. V km 13,093-13,123 je nutno, vzhledem k nedosta-
tečnému krytí kabelů pod rekonstruovaným chodníkem, kabely zahloubit o 15-20cm. Rozvodná 
skříň umístěná na zdi provozního objektu Obecního úřadu bude přeložena.  

C 404.1 – Přeložka vedení NN, km 12.800 
Jedná se o přeložku stávajícího nadzemního vedení NN, které bude dotčeno rozšířením 

výkopu vlevo před školou v souvislosti se snížením nivelety silnice v tomto úseku. V rámci výstav-
by bude dotčena stávající sít nadzemního vedení NN na sloupech. Jedná se o trasu vedení vlevo 
v km 12,780-12,810, kde dojde k rozšíření trvalého záboru v důsledku snížení nivelety  a tím rozší-
ření silničního tělesa v zářezu. Z tohoto důvodu dojde k přeložce stávajícího nadzemního vedení 
v celkové délce 119,5 m, které bude demontováno včetně přeložky dvou dvojitých sloupů. Vedení 
bude nahrazeno novými nadzemními vodiči v celkové délce 125 m. Ostatní nadzemní vedení podél 
silnice II/377 nebude dotčeno. Pouze dojde k odpojení přípojek NN do asanovaného objektu u OÚ.  

C 404.2 – Přeložka vedení NN, km 13.015 
Objekt řeší přeložku sloupu v chodníku po pravé straně levostranném oblouku v km 

13.015 silnice II/377 v důsledku úpravy směrových poměrů.  a nadzemních rozvodů NN. Součástí 
úprav je přeložka dvojitého sloupu s betonovými kotevními patkami resp. jeho demontáž a dodávka a 
montáž nového betonového sloupu do km 13.012 vně pravostranného chodníku. Součástí je také 
demontáž stávajících nadzemních rozvodů NN v celkové délce 175,2m, které bude nahrazeno za 
nové nadzemní vedení ve stejné  délce 174,2m. Současně bude v rámci tohoto objektu upraveno i 
veřejné osvětlení umístěné na stávajícím sloupu NN.  

C 501 – Přeložka STL plynovodu 

Obnovou konstrukce vozovky v průtahu obce budou dotčeny stávající STL plynovodní řády a do-
movní přípojky, které byly vybudovány v rámci plynofikace obce Brťov v roce 1999, a které jsou 
vedeny v prostoru křižovatky státní silnice II/377 s místní komunikací uloženy v komunikaci.  Di-
menze plynovodu v tomto prostoru je dn 90 PE 80 a dn 63 PE 80, dimenze dotčených domovních 
přípojek je dn 25 PE 80. Předpokládané uložení stávajících plynovodu je 1,2 m pod niveletou po-
vrchu stávající komunikace (tento údaj není zaručený, provozovatel plynovodu přesnou hloubku 
uložení potrubí pod nivetetou terénu nesdělil).           
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V prostoru mezi domy č.p.38 a 77 je stávající STL plynovod v dimenzi dn 90 uložen v komunikaci a 
v tomto prostoru v rámci stavebních prací dojde ke snížení nivelety komunikace o cca 1,0 m. Na 
tento STL plynovod je v křižovatce napojen stávající STL plynovod dn 63 PE, který je veden 
v komunikaci včetně jejího křížení s uložením v chráničce v dimenzi dn 110 PE 80 v délce 3,3 m. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že je nutno v předstihu před zahájením výkopových prací na 
komunikaci realizovat v prostoru mezi domy č.p.38 a 77 snížení uložení plynovodu a domovní pří-
pojky pro dům č.p.38 o cca 1,0 m tak, aby při zemních pracích nedošlo k jeho mechanickému po-
škození. 

 
    Veškeré úkony uvedené v popisu budou prováděny při nepřetržitém  dozoru  a  v součinnosti  

 s  provozovatelem   plynovodu – JMP, a.s., Brno, regionální  pracoviště  Blansko.  Zhotovitel   
 stavby uvedené  činnosti  ohlásí  provozovateli nejméně 2 týdny před zahájením prací.  

C 701 – Oplocení 

Směrovou a výškovou úpravou komunikace v průtahu obce bude dotčeno i stávající oplocení. Od-
stranění stávajících oplocení řeší objekt C 001- Příprava území. Jedná se o několik samostatných 
úseků. 

C 702– Protihluková opatření 
 
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude návrh výměny oken za okna 

se zvýšenými zvukovoizolačními vlastnostmi u objektů (místností) s obytnou funkcí v ul. Tišnovská: 
Profil km 12,820 – 12,840 
Rodinné domy č.p. 57 a č.p. 63 
Profil km 12,940 – 13,050 
Rodinné domy č.p. 74, 75, 46, 48 a č.p. 20 (severní strana)  
a č.p. 53, 55 a 38 (jižní strana) 
Profil km 13,180 – 13,200 
Rodinný dům č.p. 41 (severní strana) 

C 801 – Vegetační úpravy  

V souvislosti s prováděním stavby dojde ke kácení a odstranění stávajících stromů a dře-
vin ( C 001 - Příprava území ), které budou v rámci tohoto objektu nahrazeny na nově vzniklých 
plochách silničního tělesa. Součástí objektu C 801 je výsadba travní zeleně v rozsahu nově vybu-
dovaného zářezu v úseku 12,540 - 12,820 v délce cca 280m, ve zbytkových plochách asanova-
ných objektů a vpravo v úseku 13,180 -13,280. Mimo zřízení vegetačních úprav je také údržba 
nově vysázené vegetace.  

Doprovodné vegetační úpravy budou nedílnou součástí navržené stavby. Jejich cílem je 
vytvořit novou funkční zeleň, která nahradí zeleň odstraněnou a budou eliminovat negativní vlivy 
vzniklé provozem na rekonstruované silnici v průtahu obce.  

Umístění nově navržené zeleně je limitováno rozsahem nezpevněných ploch a trasami sta-
rých i nových inženýrských sítí, v jejichž ochranném pásmu nemůže být zeleň vysazována. Nově 
navržená zeleň také nesmí vytvářet překážku v rozhledu řidičů a její situování musí být tomuto 
požadavku podřízeno. 

Druhové složení navržené výsadby bude vycházet z podmínek stanoviště i z funkcí, které 
má zeleň na řešeném území plnit. Jejím základem budou druhy dřevin původní resp. druhy již ově-
řené v rámci minulých výsadeb. 

6) STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY 

6.1. Zásady uvažovaného průběhu výstavby a její organizace 

V průběhu stavby je nutno dodržet časové návaznosti v provádění jednotlivých objektů. 
Jedná se hlavně o provedení potřebných demolic v rámci objektu C 003 a přípravy území C 001.  
Provedení přeložek inženýrských sítí bude předcházet vlastní stavbě komunikačních objektů C 101 
a C 102.  
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Rovněž se musí při plánování postupu prací zohlednit, aby byl v co nejmenší míře ovliv-
něn provoz na stávajících komunikacích procházejících staveništěm. Dopravní a rozvozné vzdále-
nosti jsou ovlivněny schváleným návrhem objízdných tras. Tímto bude prodloužena trasa pro do-
pravu materiálu. Detailní návaznosti výstavby jednotlivých objektů viz příloha F – Harmonogram 
výstavby  

6.2. Vliv souvisejících staveb 

V projektové dokumentaci a v průběhu projednávání stavby je předpokládáno, že před 
rekonstrukcí  silnice II/377 nebyla zjištěna žádná další plánovaná stavba, která by mohla ovlivnit 
realizaci akce. 

6.3. Věcné a časové vazby navrhované stavby : 

Kácení dřevin v rámci objektu C 001- Příprava území proběhne v době vegetačního klidu. 

6.4. Zařízení staveniště : 

Umístění hlavního stavebního dvora vyplyne z dohod mezi zhotovitelem stavby, investo-
rem a zástupci obce. Nepředpokládá se  s dočasným záborem pozemků pro zřízení stavebního 
dvora a ploch zařízení staveniště. 

6.5. Přístup na staveniště : 

Přístup na staveniště bude probíhat po stávajících komunikacích - silnice II/377 a 
III/37610 resp. MK ve směru Jeneč - Brťov. 
 
7) PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 

Následuje seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení do vlastnictví nebo správy : 

 
C 001   Příprava území  NEPŘEDÁVÁ SE  
C 002  Technická rekultivace OÚ Brťov  
C 003   Demolice skladových prostor ObÚ                                 OÚ Brťov 
C 101   Rekonstrukce silnice.II/377 SÚS oblast Blansko p.o.k. 
C 102   Napojení místních komunikací  SÚS oblast Blansko p.o.k.  
C 103   Polní cesta          OÚ Brťov 
C 105   Chodníky - SÚS                                 OÚ Brťov 
C 105   Chodníky - obec                                 OÚ Brťov 
C 107   Autobusové zastávky                                                             OÚ Brťov 
C 108   Vjezdy                                                          OÚ Brťov 
C 304   Přeložka vodovodu        JmVaK  
C 401   Přeložka kabelů O2                                             Telefónica O2 a.s. 
C 403   Přeložka kabelů NN                       E.ON 
C 404.1 Přeložka vedení NN, km 12.800       E.ON 
C 404.2 Přeložka vedení NN,  km 13.015      E.ON 
C 501   Přeložka STL plynovodu                    JMP 
C 701   Oplocení                                  majitelé nemovitostí 
C 702   Protihluková opatření        majitelé nemovitostí  
C 801   Vegetační úpravy        OÚ Brťov  

 

 

 

 

 
Brno, říjen 2011                               zapsala 
                                                                                                        Miroslava Vlčková 


