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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. IV

Nazev vefejné zakazky: [1/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba
Evidencni Cislo ve VVZ: Z22022-005947

Druh vefejné zakazky: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Nadlimitni vefejna zakazka

Druh zadavaciho fizeni: Otevrené fizeni

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

Nazev zadavatele: v s . . .
prispévkova organizace kraje

Sidlo zadavatele: Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

ICO zadavatele: 70932581

Pravni forma zadavatele: 331 - Pfispévkova organizace

Zastoupeni zadavatele: Bc. Roman Hanak, reditel

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Nazev projektu: [1/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. stavba

Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012879

(,verejna zakazka“, ,zadavatel, ,projekt®)

Zadavatel sdéluje vSem dodavatellm vysvétleni, zménu nebo dopInéni zadavaci
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu, (,ZZVZ*), a to takto:

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 1:

Dotaz:

1. Ze zpravy stanoveni latek PAU v asfaltovych vrstvach je patrné, Ze se v mistech vrtu
¢.2 v km 0,6 vyskytuje podkladni vrstva kvalitativni tfidy ZAS T4, tedy pokud nebude pouZita
v technologii recyklace za studena jedna se o nebezpecny odpad. V mistech vrtu ¢.3 km 0,9
uZ je zastizena podkladni vrstva kvalitativni tfidy ZAS T1. Od km 0,640 dale ve sméru stani¢eni
se ma vymériovat kompletni souvrstvi vozovky, tedy véetné vSech asfaltovych vrstev. Prosime
0 upresnéni a zaroveri zohlednéni v soupisu praci, v jakém mnoZstvi frézovaného asfaltu, ma
dodavatel uvaZovat vyskyt kvalitativni tfidy ZAS T4? Nakladani s nebezpecnym odpadem méa
obrovsky dopad na cenu.

Odpovéd na dotaz:

Zadavatel opravil soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,soupis
praci“). Pro pfipadné zasazeni podkladnich vrstev spadajicich do kat. ZAS-T4 byla rozdélena
polozka pro frézovani a doplnéna polozka pro uloZeni tohoto materialu na skladku odpadu.
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Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 2:

Dotaz:

2. Na pléani se dle projektu pozaduje modul pretvarnosti Edef.2 = 60MPa. Tato hodnota
neni vyZadovana ani na dalnici a v béZnych geotechnickych podminkach je nedosaZitelna na
rostlém terénu. V projektu je navrZzena pfipadnéa sanace tl. 150 mm mechanicky zpevnénou
zeminou (MZ), coz je dle naseho odborného nazoru zcela nedostate¢na tloustka. Mizete
upresnit, zda se nejedna o mylnou hodnotu modulu pretvarnosti? Jak se bude reSit, kdyz
nebude na plani ani pripadnou sanaci tl. 150 mm dosazeno vySe uvedené hodnoty modulu
pretvarnosti?

Odpovéd na dotaz:

Navrh rekonstrukce vozovky vychazi z diagnostického prizkumu provedeného pro tuto stavbu.
V pfipadé nedosazeni potfebné unosnosti zemni plané bude jednano o jeji dodate¢né sanaci.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 3:

Zadavatel na zakladé upravy a revize soupisu praci v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace
C. Il az &. IV upravil vy8i pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky. Pfedpokladana hodnota
vefejné zakazky nové €ini 39 406 707,83 K¢ bez DPH.

Podkap. 6.2. textové Casti zadavaci dokumentace nové zni:
6.2. PREDPOKLADANA HODNOTA
6.2.1. Predpokladana hodnota verejné zakazky ¢ini: 39 406 707,83 K¢ bez DPH.

Zména projektové dokumentace a soupisu praci:

Zadavatel pozaduje zpracovat nabidku podle zadavaci dokumentace v aktualizovaném znéni,
tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace;
v opacném pfipadé nabidka nesplfiuje podminky zadavaciho fizeni.

Zadavatel upozoriuje, Ze soucasti nabidky musi byt ocenény soupis praci v aktualizovaném
znéni, tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace;
v opacném pfipadé nabidka nesplfiuje podminky zadavaciho fizeni.

Soupis praci v aktualizovaném znéni, tj. ve znéni ke dni uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace, je poskytnut soucasné s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Zména lhity pro podani nabidek:

Zadavatel z divodu vysvétleni, zmény nebo doplnéni zadavaci dokumentace prodluzuje lhatu
pro podani nabidek takto:

Lhuta pro podani nabidek kon¢i dne 16. 3. 2022 v 10:00:00.

Zpusob a misto podani nabidek, ani zpusob a misto otevirani nabidek se neméni.
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V Brné dne 28. 2. 2022
Digitalné
LAWYA podepsal Mgr.

Lukas Pruska

Za Spravu a udrzbu silnic Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvni zastupce zadavatele
Mgr. Lukas Pruska
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