
Štěrkodrť frakce 32-63mm

Geotextílie 200g/m2

Hlavní sběrná drenážní větev
DN 125 mm
Geotextílie 200g/m2

Drcené kamenivo frakce 11-22mm

Štěrkopísek frakce 0-32 mm
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Rostlý terén

Umělá tráva s křemičitým vsypem   tl.    15 mm
Koberec z umělé trávy bude kladen na utažený podklad s provedením vyznačením jednotlivých sportovišť v ploše.
Prosívka (frakce 0-4)   tl. 30 mm
z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti (podíl prachových částí max. dle platných ustanovení ČSN). Rovinatost
4mm pod 4m latí.   
Štěrkodrť (frakce 4-8)   tl. 40mm
z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti (podíl prachových částí max. dle platných ustanovení ČSN). Rovinatost
4mm pod 4m latí.   
Štěrkodrť (frakce 8-16)   tl. 50mm
 z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti (podíl prachových částí max. dle platných ustanovení ČSN). Rovinatost
10mm pod 4m latí.
Konstrukční vrstva neztmelená - štěrkodrť (frakce 32-63)   tl. 150 mm
nasákavost menší než 0,2 (podíl prachových částí max. dle platných ustanovení ČSN). Rovinatost 15mm pod 4m latí
Filtrační podsypová vrstva - netříděné kamenivo frakce 0-32  tl. 50mm
(nenamrzavé), Rovinatost max. 20mm pod 4m latí
Upravená pláň - rostlý terén, případně hutněný násyp v podélném sklonu 0,5%, hutnění Edef2 min. 25MPa.

 Víceúčelové hřiště, povrch - umělá tráva, Skladba celkem   tl. 335mm.
ŘEZ HLAVNÍ SBĚRNOU DRENÁŽÍ

ŘEZ ZAKONČENÍM SKLADBY HŘIŠTĚ

Geotextílie 200g/m2

Štěrkodrť frakce 32-63mm

Štěrkopísek frakce 0-32 mm

Flexibilní drenážní
potrubí DN 80 mm
Geotextílie 200g/m2

Drcené kamenivo frakce 1-22mm
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ŘEZ VEDLEJŠÍ DRENÁŽÍ

Postup při provádění drenáží
1. Skrývka stávající vrstvy
2.
3. Provedení 1. vrstvy podloží hřiště - štěrkopísek fr. 0-32 v tl 50mm
4. Provedení výkopu pro uložení drenáží
5. Položení geotextílie do provedených výkopů
6. Položení drenáží do výkopu
7. Zasypání drenáží drceným kamenivem fr. 11-22mm
8. Přeložení geotextílie
9. Zásyp výkopu drceným kamenivem fr. 32-63 včetně hutnění
(zásyp včetně hutnění provádět po částech)
10. Provedení zbývajících vrstev položí hřiště včetně hutnění

Srovnání stávajícího terénu
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