



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **obec Tetčice**
Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice
IČO zadavatele: 44947917
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce

Název projektu: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dobrý den, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 OBRUBY II je chybný součet obrubníků s výškou +12 cm. Do výpočtu se patrně překopíroval výpočet délek pro obrubníky s výškou +2 cm. Prosím o opravu součtu v soupisu prací objektu SO 102.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“).

Výměry a položky obrub byly upraveny následovně (výměry viz soubor OBRUBY_II_N.PDF, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

SO 102 II/394 Tetčice průtah 1. stavba, ZN

„917224.A“ obruba +12 cm; +15 cm

OBRUBY 12cm:

6,7+16,9+13,3+19,5+16,9+8,8=82,10 [A]

OBRUBY 15cm:

16,6+8,6=25,20 [B]

Celkem: A+B=107,30 [C]

Výměra dle SO 102

„917224.B“ obruba +2;+5 cm

+2cm 7,8+3,0+3,0+3,0+3,4=20,20 [A]

+5cm 4=4,00 [B]

Celkem: A+B=24,20 [C]

Výměra dle SO 102.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. IV až č. V upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 75 238 170,69 Kč bez DPH.

Podkap. 6.2. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 75 238 170,69 Kč bez DPH.

6.2.2. Objekty zajišťované SÚS JMK: 71 485 784,45 Kč bez DPH.

6.2.3. Objekty zajišťované obcí Tetčice: 3 752 386,24 Kč bez DPH.

6.2.4. Objekty zajišťované SÚS JMK a obcí Tetčice společně (podíl SÚS JMK 80 %, podíl obce Tetčice 20 %), objekty jsou součástí smlouvy o dílo SÚS JMK:

3 256 249,62 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 3. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 4. 3. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška