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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/379

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/379

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

pod oběma mosty

včetně ověření existence sítí u správců

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

včetně přesunu při změně etap

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

včetně vložení do BMS

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

182

Objekt: 182

Stavba: II/379

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  390,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. E1 - 3 týdny; E2, E4 - 2 dny; E3 - 2 týdny pronájem.

E1: 10*21=210,000 [A]

E2: 10*2=20,000 [B]

E3: 10*14=140,000 [C]

E4: 10*2=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=390,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  50,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Podélná čára souvislá šířky 0.125 m. Barva žlutá.
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E1: 0,125*100,0=12,500 [A]

E2: 0,125*100,0=12,500 [B]

E3: 0,125*100,0=12,500 [C]

E4: 0,125*100,0=12,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=50,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 5 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  50,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Podélná čára souvislá šířky 0.125 m.

E1: 0,125*100,0=12,500 [A]

E2: 0,125*100,0=12,500 [B]

E3: 0,125*100,0=12,500 [C]

E4: 0,125*100,0=12,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=50,000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení

vzniklé suti

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap.

E1: 1=1,000 [A]

E2: 1=1,000 [B]

E3: 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap.

E1: 1=1,000 [A]

E2: 1=1,000 [B]

E3: 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  39,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. E1 - 3 týdny; E2, E4 - 2 dny; E3 - 2 týdny pronájem.

E1: 1*21=21,000 [A]

E2: 1*2=2,000 [B]

E3: 1*14=14,000 [C]

E4: 1*2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 9 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  48,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap.

E1: 12=12,000 [A]

E2: 12=12,000 [B]

E3: 12=12,000 [C]

E4: 12=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=48,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 10 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  48,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap.
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E1: 12=12,000 [A]

E2: 12=12,000 [B]

E3: 12=12,000 [C]

E4: 12=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=48,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 11 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  468,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. E1 - 3 týdny; E2, E4 - 2 dny; E3 - 2 týdny pronájem.

E1: 12*21=252,000 [A]

E2: 12*2=24,000 [B]

E3: 12*14=168,000 [C]

E4: 12*2=24,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=468,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most ev.č. 379-024

Most ev.č. 379-024

Rozpočet:

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

201

Objekt: 201

Stavba: II/379

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 446,40Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Most ev.č. 379-024

Most ev.č. 379-024

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  67,500 ____________ ____________

Odkop do úrovně horního povrchu základu středních pilířů. Včetně uložení na 

mezideponii. Přebytek bude použit na úpravu svahů před opěrami.

2*3,0*0,75*15,0=67,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Most ev.č. 379-024

Most ev.č. 379-024

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  67,500 ____________ ____________

Zásyp paty pilířů původním meteriálem. Dle pol. 12273. Přebytek bude použit na 

úpravu svahů před opěrami.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  144,000 ____________ ____________

Rozprostření přebytečného materiálu z výkopů v prostoru svahů před opěrami. Se 

zhutněním.

2*12,0*6,0=144,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  480,000 ____________ ____________

Vlepení výztuže do základů pilířů, do boků stávajících pilířů a dolního povrchu 
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úložného prahu.

Délka vlepení: do základu 500 mm, do úložného prahu 350 mm, v bocích pilířů 250 

mm.

Základy pilířů: 2*2*28=112,000 [A]

Boky pilířů: 2*2*4*16=256,000 [B]

Úložný práh: 2*2*28=112,000 [C]

Celkem: A+B+C=480,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí 

výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 5 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  107,631 ____________ ____________

Obetonování stávajících stěnových pilířů a jejich zmonlitnění v jeden stěnový pilíř. Z 

betonu C37/37 - XF2.

Nové stěnové pilíře: 2*0,823*6,7*11,4=125,721 [A]

Odečet objemu stávajících pilířů: -2*4*0,375*6,7*0,9=-18,090 [B]

Celkem: A+B=107,631 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  15,068 ____________ ____________

Dle pol. 334325. 140 kg/m3.

107,631*0,14=15,068 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 7 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  26,208 ____________ ____________

Sanace úložného prahu

Čelní strany: 0,8*2*2*11,6*0,65=24,128 [A]

Boky: 0,8*2*2*1*0,65=2,080 [B]

Celkem: A+B=26,208 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 8 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  6,552 ____________ ____________

Sanace úložného prahu

Čelní strany: 0,2*2*2*11,6*0,65=6,032 [A]

Boky: 0,2*2*2*1*0,65=0,520 [B]

Celkem: A+B=6,552 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 9 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  4,200 ____________ ____________

Lokální vyspravení horního povrchu základů pilířů mimo nově betonovaný pilíř pro 

provedení izolace paty pilířů

0,25*2*(1,5-0,8)*12,0=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  32,760 ____________ ____________

Sanace úložného prahu
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Čelní strany: 2*2*11,6*0,65=30,160 [A]

Boky: 2*2*1*0,65=2,600 [B]

Celkem: A+B=32,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 11 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  32,760 ____________ ____________

Sanace úložného prahu

Čelní strany: 2*2*11,6*0,65=30,160 [A]

Boky: 2*2*1*0,65=2,600 [B]

Celkem: A+B=32,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 12 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  6,552 ____________ ____________

Sanace obnažené výztuže úložného prahu

Čelní strany: 0,2*2*2*11,6*0,65=6,032 [A]

Boky: 0,2*2*2*1*0,65=0,520 [B]

Celkem: A+B=6,552 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 13 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  48,800 ____________ ____________

Izolace paty pilířů a horního povrchu základu pod úrovní terénu.
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Čelní strany: 2*2*1,0*11,4=45,600 [A]

Boky: 2*2*1,0*0,8=3,200 [B]

Celkem: A+B=48,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 14 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  24,400 ____________ ____________

Překrytí spáry základ dřík pásem šířky 0.5 m.

Čelní strany: 2*2*0,5*11,4=22,800 [A]

Boky: 2*2*0,5*0,8=1,600 [B]

Celkem: A+B=24,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  48,800 ____________ ____________

Geotextilie 300 g/m2 s ochrannou a drenážní funkcí. Ochrana izolace paty pilířů a 

horního povrchu základu pod úrovní terénu.

Čelní strany: 2*2*1,0*11,4=45,600 [A]

Boky: 2*2*1,0*0,8=3,200 [B]

Celkem: A+B=48,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 16 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  32,760 ____________ ____________

Hydrofobní impregnační uzavírací nátěr

Čelní strany: 4*11,6*0,65=30,160 [A]

Boky: 4*1,0*0,65=2,600 [B]

Celkem: A+B=32,760 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2  32,000 ____________ ____________

Demontáž, odvoz a likvidace stávajících protidotykových zábran na obou stranách 

mostu.

2*2,0*8,0=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiál nutný k demontáži zábrany,  včetně mimostaveništních a

vnitrostaveništních přesunů (tj. manipulace se zábranou, její naložení a odvoz ze stavby)

2. Položka neobsahuje:

X
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3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 19 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  205,440 ____________ ____________

Očištění sanovaných ploch úložných prahů, horního povrchu základů pilířů a 

obvodu stávajícíh stěnových pilířů.

ÚP - čelní strany: 2*2*0,65*11,6=30,160 [A]

ÚP - boky: 2*2*0,65*1,0=2,600 [B]

Základy: 2*1,5*12,0=36,000 [C]

Pilíře: 2*4*(0,375+0,9)*2*6,7=136,680 [D]

Celkem: A+B+C+D=205,440 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 20 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP  512,000 ____________ ____________

Lešení po obvodu pilířů, včetně přístupové konstrukce z mostovky, přikotvení k 

ůložným prahům a římsám, zábradlí a založení. S rektifikovatelnými nožkami.

Čelní strana pilířů: 2*2*1,0*7,0*14,0=392,000 [A]

Boky pilířů: 2*2*1,0*7,0*2,5=70,000 [B]

Přístupová konstrukce: 2*1,0*10,0*2,5=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=512,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  24,620 ____________ ____________

Odkop v patě stávající spodní stavby (opěry + křídla) pro provedení sanací pod 

úrovní terénu.Včetně uložení na mezideponii.

Opěra 1: 0,5*0,5*(14,0+15,24+19,0)=12,060 [A]

Opěra 2: 0,5*0,5*(15,0+15,24+20,0)=12,560 [B]

Celkem: A+B=24,620 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,620 ____________ ____________

Zásyp paty pilířů původním meteriálem.Dle pol. 12273.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  90,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

90=90,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Zemní práce1 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 3 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  107,137 ____________ ____________

Tenkostěnná vysprávka podhledu nosné konstrukce

Dolní povrch: 0,95*13,2*7,62=95,555 [A]

Boky: 0,95*2*0,8*7,62=11,582 [B]

Celkem: A+B=107,137 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 4 626112 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  5,639 ____________ ____________

Tenkostěnná vysprávka podhledu nosné konstrukce. V místě odhalené výztuže.

Dolní povrch: 0,05*13,2*7,62=5,029 [A]

Boky: 0,05*2*0,8*7,62=0,610 [B]

Celkem: A+B=5,639 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 5 626112 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  536,267 ____________ ____________

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla)

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".
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Líc opěr: 0,95*2*15,24*6,75=195,453 [A]

Boky opěr: 0,95*2*2*1,75*6,75=44,888 [B]

Křídlo 1L líc: 0,95*52,0=49,400 [C]

Křídlo 1P líc: 0,95*81,0=76,950 [D]

Křídlo 2L líc: 0,95*56,0=53,200 [E]

Křídlo 2P líc: 0,95*86,0=81,700 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,95*0,5*15,5=7,363 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,95*0,5*20,0=9,500 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,95*0,5*16,5=7,838 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,95*0,5*21,0=9,975 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=536,267 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 6 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  28,226 ____________ ____________

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla). V místě větších poruch 

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".

Líc opěr: 0,05*2*15,24*6,75=10,287 [A]

Boky opěr: 0,05*2*2*1,75*6,75=2,363 [B]

Křídlo 1L líc: 0,05*52,0=2,600 [C]

Křídlo 1P líc: 0,05*81,0=4,050 [D]

Křídlo 2L líc: 0,05*56,0=2,800 [E]

Křídlo 2P líc: 0,05*86,0=4,300 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,05*0,5*15,5=0,388 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,05*0,5*20,0=0,500 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,05*0,5*16,5=0,413 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,05*0,5*21,0=0,525 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=28,226 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 7 62631 a SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  112,776 ____________ ____________
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Před tenkostěnnou vysprávkou podhledu nosné konstrukce.

Dolní povrch: 13,2*7,62=100,584 [A]

Boky: 2*0,8*7,62=12,192 [B]

Celkem: A+B=112,776 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 8 62631 b SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  564,490 ____________ ____________

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla)

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".

Líc opěr: 2*15,24*6,75=205,740 [A]

Boky opěr: 2*2*1,75*6,75=47,250 [B]

Křídlo 1L líc: 52,0=52,000 [C]

Křídlo 1P líc: 81,0=81,000 [D]

Křídlo 2L líc: 56,0=56,000 [E]

Křídlo 2P líc: 86,0=86,000 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,5*15,5=7,750 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,5*20,0=10,000 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,5*16,5=8,250 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,5*21,0=10,500 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=564,490 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 9 62641 a SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  112,776 ____________ ____________

V rámci tenkostěnné vysprávky podhledu nosné konstrukce

Dolní povrch: 13,2*7,62=100,584 [A]

Boky: 2*0,8*7,62=12,192 [B]

Celkem: A+B=112,776 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 62641 b SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  564,490 ____________ ____________

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla)

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".

Líc opěr: 2*15,24*6,75=205,740 [A]

Boky opěr: 2*2*1,75*6,75=47,250 [B]

Křídlo 1L líc: 52,0=52,000 [C]

Křídlo 1P líc: 81,0=81,000 [D]

Křídlo 2L líc: 56,0=56,000 [E]

Křídlo 2P líc: 86,0=86,000 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,5*15,5=7,750 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,5*20,0=10,000 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,5*16,5=8,250 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,5*21,0=10,500 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=564,490 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 11 62652 a OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  5,639 ____________ ____________

Sanace obnažené výztuže podhledu NK

Dolní povrch: 0,05*13,2*7,62=5,029 [A]

Boky: 0,05*2*0,8*7,62=0,610 [B]

Celkem: A+B=5,639 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 12 62652 b OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  5,060 ____________ ____________

Sanace obnažené výztuže opěr.
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Líc opěr: 0,02*2*15,24*6,75=4,115 [A]

Boky opěr: 0,02*4*1,75*6,75=0,945 [B]

Celkem: A+B=5,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 13 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M  30,000 ____________ ____________

Nizkotlaká injektáž vodorovných pracovních spár opěr (převážně na bocích).Z 

chemických pojiv kompaktibilních s reprofilací. Předpokládá se injektáž do hloubky 

cca 200 mm, průměrná šířka spáry 5 mm.

2*2*5,0*1,5=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  49,240 ____________ ____________

Izolace paty spodní stavby pod úrovní terénu.

Opěra 1: 0,5*(14,0+15,24+19,0)=24,120 [A]

Opěra 2: 0,5*(15,0+15,24+20,0)=25,120 [B]

Celkem: A+B=49,240 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  49,240 ____________ ____________

Geotextilie 300 g/m2 s ochrannou a drenážní funkcí. Ochrana izolace paty spodní 

stavby pod úrovní terénu.

Opěra 1: 0,5*(14,0+15,24+19,0)=24,120 [A]

Opěra 2: 0,5*(15,0+15,24+20,0)=25,120 [B]

Celkem: A+B=49,240 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 16 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  564,490 ____________ ____________

Hydrofobní impregnační uzavírací nátěr. 

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla).

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".

Líc opěr: 2*15,24*6,75=205,740 [A]

Boky opěr: 2*2*1,75*6,75=47,250 [B]

Křídlo 1L líc: 52,0=52,000 [C]

Křídlo 1P líc: 81,0=81,000 [D]

Křídlo 2L líc: 56,0=56,000 [E]

Křídlo 2P líc: 86,0=86,000 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,5*15,5=7,750 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,5*20,0=10,000 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,5*16,5=8,250 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,5*21,0=10,500 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=564,490 [K]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 17 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  112,776 ____________ ____________

Ochranný nátěr proti výfukovým plynům.pohledu NK.

Ochranné nátěrové systémy pro betonové konstrukce musí dle ČSN 73 6223 

odolat teplotnímu (do 150°C) a chemickému (výfukové plyny) namáhání z okolního 

prostředí. Požadavky na funkční vlastnosti nátěrového systému jsou uvedené v 

ČSN EN 1504-2.

Dolní povrch: 13,2*7,62=100,584 [A]

Boky: 2*0,8*7,62=12,192 [B]

Celkem: A+B=112,776 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2  32,000 ____________ ____________

Demontáž, odvoz a likvidace stávajících protidotykových zábran na obou stranách 

mostu.

2*2,0*8,0=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiál nutný k demontáži zábrany,  včetně mimostaveništních a

vnitrostaveništních přesunů (tj. manipulace se zábranou, její naložení a odvoz ze stavby)

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 20 938552 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  112,776 ____________ ____________

Očištění podhledu NK.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Most ev.č. 379-025

Most ev.č. 379-025

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/379

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dolní povrch: 13,2*7,62=100,584 [A]

Boky: 2*0,8*7,62=12,192 [B]

Celkem: A+B=112,776 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 21 938552 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  564,490 ____________ ____________

Sanace lícních ploch spodní stavby (opěry + křídla).

Plochy křídel odečeteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz 

příloha "Přehledné výkresy".

Líc opěr: 2*15,24*6,75=205,740 [A]

Boky opěr: 2*2*1,75*6,75=47,250 [B]

Křídlo 1L líc: 52,0=52,000 [C]

Křídlo 1P líc: 81,0=81,000 [D]

Křídlo 2L líc: 56,0=56,000 [E]

Křídlo 2P líc: 86,0=86,000 [F]

Křídlo 1L horní povrch: 0,5*15,5=7,750 [G]

Křídlo 1P horní povrch: 0,5*20,0=10,000 [H]

Křídlo 2L horní povrch: 0,5*16,5=8,250 [I]

Křídlo 2P horní povrch: 0,5*21,0=10,500 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=564,490 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 22 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  275,000 ____________ ____________

Lešení pro sanaci líce křídel, včetně zábradlí, založení a přikotvení ke spodní 

stavbě.

Křídlo 1L líc: 1,0*52,0=52,000 [A]

Křídlo 1P líc: 1,0*81,0=81,000 [B]

Křídlo 2L líc: 1,0*56,0=56,000 [C]

Křídlo 2P líc: 1,0*86,0=86,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=275,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 23 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP  653,650 ____________ ____________

Lešení pod mostem, včetně řešení nad železniční tratí (po dohodě se Správou 
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železnic, p.o.), přístupové konstrukce, zábradlí, založení a přikotvení k stávající 

spodní stavbě.

Vykázáno objemem mostního otvoru + přístupovou konstrukcí.

Prostor pod mostem: 13,2*6,25*7,62=628,650 [A]

Přístupová konstrukce: 1,0*10,0*2,5=25,000 [B]

Celkem: A+B=653,650 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


