
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/416 14 CHRVICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A

Dotaz k ZD č.1:

V soupise prací v objektu SO 101 položka 11332B ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – DOPRAVA je chyba ve výpočtu množství položky. Množství 66,426 m³ vynásobeno vzdáleností 10 km není 664,26 TKm. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď ZD č.1:

Zadavatel opravil SP – opravena výměra na tkm.

Dotaz k ZD č.2:

V soupise prací v objektu SO 101 položka 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM – DOPRAVA je chyba ve výpočtu množství položky. Množství 99,638 m³ vynásobeno vzdáleností 10 km není 996,38 TKm. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď ZD č.2:

Zadavatel opravil SP - opravena výměra na tkm.

Dotaz k ZD č.3:

V soupise prací v objektu SO 201 položka 11313B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM – DOPRAVA je chyba ve výpočtu množství položky. Množství 3,669 m³ vynásobeno vzdáleností 10 km není 36,69 TKm. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď ZD č.3:

Zadavatel opravil SP - opravena výměra na tkm.

Dotaz k ZD č.4:

V soupise prací v objektu SO 201 položka 11315B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU – DOPRAVA je chyba ve výpočtu množství položky. Množství 0,6 m³ vynásobeno vzdáleností 10 km není 6 TKm. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď ZD č.4:

Zadavatel opravil SP - opravena výměra na tkm.

Dotaz k ZD č.5:

V soupise prací v objektu SO 201 položka 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – DOPRAVA je chyba ve výpočtu množství položky. Množství 8,546 m³ vynásobeno vzdáleností 10 km není 85,46 TKm. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď ZD č.5:

Zadavatel opravil SP - opravena výměra na tkm.

Současně zadavatel opravil další nesrovnalosti:

SO 101, pol. 014102 změna MJ na T.

SO 201, pol. 014101 změněna na 014102a, změna MJ na T.

SO 201, přidána položka 11352B.

SO 201, přidána položka 11333B.

Z těchto důvodů se mění se předpokládaná hodnota čl.II. Zadávací dokumentace.

Nová předpokládaná hodnota: 17 030 000,00 Kč bez DPH

Zadavatel dále mění termín pro podání nabídky:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **06.04.2022 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 25.03.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: - Příloha č.5 ZD - nový soupis prací