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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 21191

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

SO 101 Silnice III/41614

SO 201 Most 41614-0a

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

SO 101 Silnice III/41614

SO 201 Most 41614-0a

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 21191

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana inženýrských sítí v prostoru staveniště.

Předpokládaný rozsah:

- dočasné vymístění kabelů Itself, Vodafone, Dial Telecom a Optiline na ochrannou 

konstrukci a přemístění do nových chrániček

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. vložení do BMS

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

včetně výpočtu zatížitelnosti

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 17 00017 R Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 

Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Rozpočet:

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 21191

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 377,60Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 358,878 ____________ ____________

Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev vozovky.

Dle pol. 113328 - nestmelené kamenivo:66,426*2,0=132,852 [A]

Dle pol. 122738 - odkopávky krajnice:613,013*2,0=1 226,026 [B]

A+B=1 358,878 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  219,204 ____________ ____________

Asfaltové vrstvy.

Dle pol. s - plochy s asf. pojivem:99,638*2,2=219,204 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  66,426 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku. 

Průměrná tl. 100 mm. Km 0.154 35 - 0.203 80 a  km 0.276 20 - 0.331 90.

km 0.154 35 - 0.203 80:6,1*0,1*49,45=30,165 [A]

km 0.276 20 - 0.331 90:6,51*0,1*55,7=36,261 [B]

A+B=66,426 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  1 328,520 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113328) = 30 - 20 = 10 km
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - doprava do místa skládky:66,426*2,0*10=1 328,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  99,638 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku. 

Průměrná tl. 150 mm.  Km 0.154 35 - 0.203 80 a  km 0.276 20 - 0.331 90.

km 0.154 35 - 0.203 80:6,1*0,15*49,45=45,247 [A]

km 0.276 20 - 0.331 90:6,51*0,15*55,7=54,391 [B]

A+B=99,638 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  2 192,036 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113138) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky:99,638*2,2*10=2 192,036 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  226,260 ____________ ____________

Frézování vozovky. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele, zametení a vyčištění 

podkladu.  Km 0.000 00 - 0.203 80 a  km 0.276 20 - 0.450 00.

km 0.000 00 - 0.203 80:5,9*0,1*203,8=120,242 [A]

km 0.276 20 - 0.450 00:6,1*0,1*173,8=106,018 [B]

A+B=226,260 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  283,200 ____________ ____________

sejmutí kulturních vrstev v tl. 150mm.
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - ornice podél silnice III/41614:

km 0.000 00 - 0.203 80; km 0.276 20 - 0.450 00:2*2,5*0,15*377,60=283,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  613,013 ____________ ____________

Odkopávky krajnice. Včetně odvozu na řízenou skládku. Km 0.000-0.154 35 a km 

0.331 90 - 0.450 00.

km 0.000 00 - 0.154 35:2*1,5*0,75*154,35=347,288 [A]

km 0.331 90 - 0.450 00::2*1,5*0,75*118,1=265,725 [B]

A+B=613,013 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  6 130,130 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 122738) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky:613,013*10=6 130,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  679,439 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládce

 - viz položka 122738:613,013=613,013 [A]

 - viz položka 113328: 66,426=66,426 [B]

A+B=679,439 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 454,400 ____________ ____________

 - v místě asfaltové vozovky:6,5*377,6=2 454,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 888,000 ____________ ____________

rozprostření ornice, uvedení zeleně do původního stavu

 - pokládka ornice podél silnice:2*2,5*377,6=1 888,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 888,000 ____________ ____________

založení trávníku (dle položky č. 18232)

 - založení trávníku:1888,0=1 888,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 888,000 ____________ ____________

ošetřování trávníku

 - ošetřování trávníku (dle položky 18241):1888,0=1 888,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 745,490 ____________ ____________

Vozovkové vrstvy ze ŠD v tloušťce 2 x 150 mm, podkladní vrstva ze ŠD v místě 

kompletní výměny asfaltové vozovky.

km 0.154 35 - 0.203 80:(7,9+8,7)*49,45=820,870 [A]

km 0.276 20 - 0.331 90: (7,9+8,7)*55,7=924,620 [B]

A+B=1 745,490 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
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Rozpočet:

21191

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  830,685 ____________ ____________

Infiltrační postřik 0,8 kg/m3. V místě kompletní výměny vozovky.

km 0.154 35 - 0.203 80: 7,9*49,45=390,655 [A]

km 0.276 20 - 0.331 90: 7,9*55,7=440,030 [B]

A+B=830,685 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572123 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  326,940 ____________ ____________

Infiltrační postřik 0,8 kg/m3. V místě úpravy (rozšíření) krajnic

km 0.000 00 - 0.154 35:1,2*154,35=185,220 [A]

km 0.331 90 - 0.450 00:1,2*118,1=141,720 [B]

A+B=326,940 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 454,400 ____________ ____________

Spojovací postřik 0,2 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod obrusnou 

vrstvou.

km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A]

km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B]

A+B=2 454,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 454,400 ____________ ____________

Spojovací postřik 0,4 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod ložnou vrstvou.

km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A]

km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B]

A+B=2 454,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  681,125 ____________ ____________

Skelná mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100kN, polymerním povlakem 

vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepící instalační lepidlo na spodní straně mříže v 

šířce role min. 1.5 m. Pod ložní vrstvou v místech úpravy (rozšíření) krajnic.

km 0.000 00 - 0.154 35:2,5*154,35=385,875 [A]

km 0.331 90 - 0.450 00:2,5*118,1=295,250 [B]

A+B=681,125 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 454,400 ____________ ____________

Obrusná vrstva vozovky ACO 11+ tl. 40 mm. V celé délce úpravy komunikace.

km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A]

km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B]

A+B=2 454,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 473,280 ____________ ____________

Ložná vrstva vozovky. ACL 16+ tl. 60 mm.  V celé délce úpravy komunikace.

km 0.000 00 - 0.203 80:6,55*203,8=1 334,890 [A]

km 0.276 20 - 0.450 00:6,55*173,8=1 138,390 [B]

A+B=2 473,280 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574F46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  693,990 ____________ ____________

Podkladní vrstva vozovky. ACP 16+ tl. 50 mm. V místě kompletní výměny vozovky.

km 0.154 35 - 0.203 80:6,6*49,45=326,370 [A]

km 0.276 20 - 0.331 90: 6,6*55,7=367,620 [B]

A+B=693,990 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574F46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  272,450 ____________ ____________
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Silnice III/41614

Silnice III/41614

Stavba:
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Rozpočet:

21191

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstva vozovky. ACP 16+ tl. 50 mm. V místě úpravy rozšíření krajnic.

km 0.00 00 -0.154 35:1,0*154.35=154,350 [A]

km 0.331 90 - 0.450 00: 1,0*118,10=118,100 [B]

A+B=272,450 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  442,000 ____________ ____________

Svodidlo s úrovní zadržení N2 před a za mostem. Navazuje na SO 201.

Levá strana: 155,0+130,0=285,000 [A]

Pravá strana: 75,0+82,0=157,000 [B]

A+B=442,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  450,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž stávajícího ocelového svodidla. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Levá strana: 155+138=293,000 [A]

Pravá strana: 75+82=157,000 [B]

A+B=450,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 29 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

stávající A19 - Pozor cyklisté:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 30 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

A19 - Pozor cyklisté

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

A19 - Pozor cyklisté
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 32 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

stávající A19 - Pozor cyklisté

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  389,890 ____________ ____________

V místě napojení na stávající komunikace: 6.25+6.04=12,290 [A]

V místě rozhraní etap km 0.000 00 - 0.203 80: 203,8=203,800 [B]

V místě rozhraní etap km 0.276 20 - 0.450 00: 173,8=173,800 [C]

A+B+C=389,890 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  389,890 ____________ ____________

těsnění spar asf. zálivkou

 - viz položka 919111: 389,89=389,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 2 911CD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  100,000 ____________ ____________

Svodilo výšky 0.5m, Etapa 1 a 2 na mostě 41614-0a

100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 3 911CD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  100,000 ____________ ____________

Svodilo výšky 0.5m, na mostě 41614-0a, včetně přesunu mezi etapami 1 a 2.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 4 911CD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN  22 400,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.

100*32*7=22 400,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 5 911FA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  60,000 ____________ ____________

Etapa 2A a 2B na dálnici D2.
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 6 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  60,000 ____________ ____________

Etapa 2A a 2B na dálnici D2.

2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 7 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  1 680,000 ____________ ____________

4 týdny pronájem.

60*4*7=1 680,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 8 914132 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  18,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení na silnici III/41614, etapa 1 a 2..

A10:2=2,000 [A]

A15:2=2,000 [B]

B20a:8=8,000 [C]

B21a:4=4,000 [D]

E3a:2=2,000 [E]

A+B+C+D+E=18,000 [F]
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914132 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  26,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Etapa 2A a 2B, na dálnici D2.

A15:4=4,000 [A]

B20a:4=4,000 [B]

B26:2=2,000 [C]

E3a:6=6,000 [D]

B22a:2=2,000 [E]

B15:8=8,000 [F]

A+B+C+D+E+F=26,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 10 914132 c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Etapa 2C na dálnici D2.

A15:2=2,000 [A]

B20a:4=4,000 [B]

B26:2=2,000 [C]

E3a:4=4,000 [D]

C4a:4=4,000 [E]

A+B+C+D+E=16,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 11 914133 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení na silnici III/41614, etapa 1 a 2. Dle pol. 914132a.

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914133 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, na dálnici D2. Dle pol. 914132b.

26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914133 c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2C na dálnici D2. Dle pol. 914132c.

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914139 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 032,000 ____________ ____________

32 týdnů. Dle pol. 914132a.

18*32*7=4 032,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 15 914139 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  728,000 ____________ ____________

4 týdny. Etapa 2A a 2B, na dálnici D2, dle pol. 914132b.
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26*4*7=728,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 16 914139 c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  32,000 ____________ ____________

2 dny, Etapa 2C na dálnici D2, dle pol. 914132c.

16*1*2=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 17 914212 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, dálnice D2

IP21:4=4,000 [A]

IS10d:4=4,000 [B]

A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 18 914212 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2C, dálnice D2

IP18b:2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 914213 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 914212a.

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 20 914213 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 914212b.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 21 914219 a DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  224,000 ____________ ____________

4 týdny, dle pol. 914212a.

8*4*7=224,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 22 914219 b DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  4,000 ____________ ____________

2 dny, dle pol. 914212b.

2*1*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 23 914922 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000 ____________ ____________

Etapa 1 a 2, silnice III/41614

značky základní velikosti, dle pol. 914132a:1*18=18,000 [A]

Z2:2*1=2,000 [B]

A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 24 914922 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  42,000 ____________ ____________

Etapa 2A a 2B, dálnice D2.

značky základní velikosti, dle pol. 914132b:1*26=26,000 [A]

značky zvětšené velikosti, dle pol. 914212a:2*8=16,000 [B]

A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 25 914922 c SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Etapa 2C, dálnice D2.

značky základní velikosti, dle pol. 914132c:2=2,000 [A]

značky zvětšené velikosti, dle pol. 914212b:2=2,000 [B]

A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 26 914923 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

Dle pol. 914922a

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 914923 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  42,000 ____________ ____________

Dle pol. 914922b

42=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 914923 c SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Dle pol. 914922c

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 29 914929 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  4 480,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.

20*32*7=4 480,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 30 914929 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 176,000 ____________ ____________

4 týdny pronájem.

42*4*7=1 176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 31 914929 c SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  8,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

4*1*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 32 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  256,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné vodorovné dopravní značení - Etapa 1 a 2. Pro rozdělení jízdních pruhů 

v uzavírce ve folii s textilní mřížkou - Etapa 2A a 2B.

Výztražný práh:2*0,5*2,0=2,000 [A]

etapa 2A:0,2*630=126,000 [B]

etapa 2B:0,2*640=128,000 [C]

A+B+C=256,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 33 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  256,000 ____________ ____________

Přechodné vodorovné dopravní značení.  Dle pol. 915321

256=256,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 34 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 35 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916112

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 36 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  448,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 týdnů pronájem.

2*32*7=448,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 37 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 38 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916122

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 39 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  224,000 ____________ ____________

 32 týdnů pronájem.

1*32*7=224,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 40 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, dálnice D2.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 41 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916132

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 42 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  112,000 ____________ ____________

4 týdny pronájem.

4*4*7=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 43 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. Včetně přesunu v rámci etap 1 a 2.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 44 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916152.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 45 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  448,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*32*7=448,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 46 916182 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

Etapa 2C na dálnici D2.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 47 916183 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Dle pol. 916182.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 48 916189 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ KSDEN  12,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

6*1*2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 49 916262 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000 ____________ ____________

Etapa 2C na dálnici D2.

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 916263 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  30,000 ____________ ____________

Dle pol. 916262.

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 51 916269 DOPRAV KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

30*1*2=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 52 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. Včetně 1x přesunu mezi etapou 1 a 2.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 53 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Dle pol. 916322.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 54 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  224,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.

1*32*7=224,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 55 916342 a SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2.

Silnice III/41614: 3ks - 1x přesun:3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 56 916342 b SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  41,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, dálnice D2.

Dálnice D2 - 1. Etapa: 30 ks - 1x přesun:30=30,000 [A]

Dálnice D2 - 2. Etapa: plus 11 ks :11=11,000 [B]

A+B=41,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 57 916343 a SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916342a.

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 58 916343 b SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  41,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916342b.

41=41,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 59 916349 a SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  672,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.

3*32*7=672,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 916349 b SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 148,000 ____________ ____________

4 týdny pronájem.

41*4*7=1 148,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 61 91637 VÝSTRAŽNÝ VOZÍK KUS  4,000 ____________ ____________

Etapa 2C na dálnici D2.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění

- údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí

 62 916379 VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ KSDEN  8,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

4*1*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 63 91638 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK KUS  4,000 ____________ ____________

Etapa 2C na dálnici D2.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění

- údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí

 64 916389 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ KSDEN  8,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

4*1*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 916722 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  18,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 

montáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 1 a 2, dilnice III/41614.

dle pol. 914132a::18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 66 916722 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  34,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 

montáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2A a 2B, dálnice D2.

dle pol. 914123b:26=26,000 [A]

dle pol. 914212a:8=8,000 [B]

A+B=34,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 67 916722 c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 

montáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2C, dálnice D2.

dle pol. 914123c:2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 68 916723 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  18,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 1 a 2, dilnice III/41614.

dle pol. 914132a: 18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 69 916723 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  34,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 

demontáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2A a 2B, dálnice D2.

Dle pol. 916723b:34=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 70 916723 c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvetšenou), 

demontáž.  Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2C, dálnice D2.

Dle pol. 916722c.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 71 916729 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4 032,000 ____________ ____________

32 týdnů pronájem.

dle pol. 914132a:18*32*7=4 032,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 72 916729 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  952,000 ____________ ____________

4 týdny pronájem. Dle pol. 916722b

34*4*7=952,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 73 916729 c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4,000 ____________ ____________

2 dny pronájem.

dle pol. 914132c:
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3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  321,998 ____________ ____________

Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev vozovky.

Dle pol. 113328 - nestmelené kamenivo:8,546*2,0=17,092 [A]

Dle pol. 122738 - odkopávky pro zpevnění:144,755*2,0=289,510 [B]

Dle pol. 131738 - přech. obl.:7,698*2,0=15,396 [C]

A+B+C=321,998 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  495,453 ____________ ____________

Beton, železobeton.

Dle pol. 966168a - bourání vyrovnávací desky:105,446*2,5=263,615 [A]

Dle pol. 966168b - bourání říms:39,258*2,5=98,145 [B]

Dle pol. 113158 - beton za římsami0,6*2,5=1,500 [C]

Dle pol. 11352 - silniční obrubníky před a za mostem: 8.0*80.6*0.001=0,645 [D]

Dle pol. 967118: panely pod opěrami:49,519*2,5=123,798 [E]

Dle pol. 11328 - skluzy:(15+16+15+16)*0,125=7,750 [F]

A+B+C+D+E+F=495,453 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  36,276 ____________ ____________

Asfaltové vrstvy.

Dle pol. 113138 - litý asfalt z chodníků:3,669*2,2=8,072 [A]

Dle pol. 113338 - plochy s asf. pojivem:12,820*2,2=28,204 [B]

A+B=36,276 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  8,509 ____________ ____________

Mostní izolace.

Dle pol. 97817:6.5*59.5*0.01*2.2=8,509 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,669 ____________ ____________

Odstranění litého asfaltu z povrchu levé a pravé římsy.

Levá římsa:1,0*0,03*61,1=1,833 [A]

Pravá římsa:1,0*0,03*61,2=1,836 [B]

A+B=3,669 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  80,718 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113138) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky:10*3,669*2,2=80,718 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,600 ____________ ____________

Vybourání betonu před a za římsami.

Před a za pravou římsou: 2*1,0*1,5*0,2=0,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm  15,000 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 11315B) = 30 - 20 = 10 km
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - doprava do místa skládky:10*0,6*2,5=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  37,200 ____________ ____________

Vybourání stávajících odvodňovacích žlabů.

Skluzy :(16+15+16+15)*0,6=37,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,546 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku.Tl. 100 

mm.

Před mostem:6,1*0,1*7,5=4,575 [A]

Za mostem:6,51*0,1*6,1=3,971 [B]

A+B=8,546 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  170,920 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113328) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky:10*8,546*2,0=170,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  12,820 ____________ ____________
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Před mostem:6,1*0,15*7,5=6,863 [A]

Za mostem:6,51*0,15*6,1=5,957 [B]

A+B=12,820 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  8,000 ____________ ____________

vlevo i vpravo před a za mostem:4*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  46,701 ____________ ____________

Frézování vozovky. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Před mostem tl. 100 mm:6,1*0,1*7,5=4,575 [A]

Na mostě tl. 100 mm:6,5*0,1*58,7=38,155 [B]

Za mostem tl. 100 mm:6,51*0,1*6,1=3,971 [C]

A+B+C=46,701 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  144,755 ____________ ____________

Odkopávky pro zpevnění u opěr pod mostem a u pilířů. Včetně odvozu na řízenou 

skládku.

pod OP1: (6.15+1.565*0.55)*11.4=79,923 [A]

pod OP4: 10.34*0.55*11.4=64,832 [B]

A+B=144,755 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  1 447,550 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 122738) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky: 144,755*10=1 447,550 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 18 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  112,000 ____________ ____________

s ohledem na malé množství vytěženého materiálu zahrnuje i poplatek za skládku

Pročištění příkopu u OP1-P:12=12,000 [A]

Příkopy podél D2 u OP1:50=50,000 [B]

Příkopy podél D2 u OP4:50=50,000 [C]

A+B+C=112,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,698 ____________ ____________

Odtěžení přechodových oblastí za rubem opěr. Včetně odvozu na skládku.

za OP1:7,5*0,88=6,600 [A]

za OP4:6,1*0,18=1,098 [B]

A+B=7,698 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  76,980 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 13173B) = 30 - 20 = 10 km
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 - doprava do místa skládky:7,698*10=76,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  160,999 ____________ ____________

dle pol. 122738:144,755=144,755 [A]

dle pol. 131738:7,698=7,698 [B]

dle pol. 113328:8,546=8,546 [C]

A+B+C=160,999 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,241 ____________ ____________

Štěrkopískový klín za přechodovými deskami.

Za opěrou OP1:7,8*0,88=6,864 [A]

Za opěrou OP4:7,8*0,433=3,377 [B]

A+B=10,241 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 81 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  49,200 ____________ ____________

vlevo i vpravo před a za mostem:(4*2,0)*0,205*30=49,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 82 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  131,046 ____________ ____________

Před mostem:(6,1*0,15*7,5)*2,2*10=150,975 [A]

Za mostem:(6,51*0,15*6,1)*2,2*10=131,046 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  2,016 ____________ ____________

"Proužek drenážního plastbetonu v úžlabí NK š. 0,21 m. V místě trubičky OIZ žebro 

0,5x0,75 m. Příčné žebro š. 0,075 m, včetně drenážního profilu.

Včetně  tl. ochrany izolace."
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průběžné podélné žebro:2*0,15*0,05*57,8=0,867 [A]

Rozšíření místě trubičky OIZ:14*0,45*0,35*0,5=1,103 [B]

Příčné žebro před MZ: 8.72+7.72=17.44 m1*0,075*0,035*17,44=0,046 [C]

A+B+C=2,016 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 24 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  5,970 ____________ ____________

vrty pro osazení odvodnění izolace a odvodnění nosníků (pro osazení nových 

trubiček).

Odvodnění izolace:14*0,255=3,570 [A]

odvodnění a odvzdušnění nosníků:4*6*0,1=2,400 [B]

A+B=5,970 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  1 904,000 ____________ ____________

Vrty prům.12 pro kotevní výztuž spřažené desky, hloubka viz výkres tvaru a 

výztuže, vč. vlepení.

deska - 16*119=1 904,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy2 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  854,000 ____________ ____________

Kotevní přípravek římsy. 7 kg/kus.

Levá římsa, á 1,0 m:61*7=427,000 [A]

Pravá římsa, á 1,0 m:61*7=427,000 [B]

a+b=854,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  38,770 ____________ ____________

Mostní římsy, včetně dilatačních a smršťovacích spár. Včetně vyznačení letopočtu 

vlysem do betonu.

Levá římsa:61,1*0,311=19,002 [A]

Pravá římsa:61,2*0,323=19,768 [B]

a+b=38,770 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,203 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 160 kg/m3.

Dle pol. 317325:38,770*0,16=6,203 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3  0,684 ____________ ____________

Vývařiště u skluzů u OP4:

2*(1.2*1.2*0.15+1.05*0.15*4*0.2)=0,684 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 30 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  6,450 ____________ ____________

Revizní schodiště u OP1 a OP4.

2*43*0,75*0,2*0,5=6,450 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  54,537 ____________ ____________

Podkladní beton pro zpevnění kamenem do betonu C20/25n.Tl. 200 mm.

Pod opěrou OP1:10,4*0,2*10,5=21,840 [A]

Pod opěrou OP4:10,4*0,2*10,34=21,507 [B]

Pod revizním schodištěm u OP1:0,95*0,2*13,0=2,470 [C]

Pod revizním schodištěm u OP4:0,95*0,2*13,0=2,470 [D]

Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,2*3,5=0,980 [E]

Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,2*4,0=1,920 [F]

Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,2*4,2=1,890 [G]

Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,2*3,5=0,980 [H]

Rozliv u skluzů - 2*1,2*0,2*1,0=0,480 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=54,537 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  27,269 ____________ ____________
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štěrkopísek pod zpevnění tl. 100 mm.

Pod opěrou OP1:10,4*0,1*10,5=10,920 [A]

Pod opěrou OP4:10,4*0,1*10,34=10,754 [B]

Pod revizním schodištěm u OP1:0,95*0,1*13,0=1,235 [C]

Pod revizním schodištěm u OP4:0,95*0,1*13,0=1,235 [D]

Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,1*3,5=0,490 [E]

Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,1*4,0=0,960 [F]

Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,1*4,2=0,945 [G]

Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,1*3,5=0,490 [H]

Rozliv u skluzů - 2*1,2*0,1*1,0=0,240 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=27,269 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  76,160 ____________ ____________

Spádový beton na prefabrikovaných nosnících

vyrovnávací spádový beton: 59,5*1,28=76,160 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  8,814 ____________ ____________

Výztuž spádového betonu KARI sítí průměr 8mm, oka 100/100 včetně přesahů.

1. vrstva: 59.5*9.0- plocha NK*1,5přesah*7.9kg/m2/1000:59,5*9*1,5*7,9/1000=6,346 [A]

2. vrstva: 59.5*3,5 plocha NK*1,5přesah*7.9kg/m2/1000:59,5*3,5*1,5*7,9/1000=2,468 [B]

A+B=8,814 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  61,997 ____________ ____________

Pod opěrou OP1:10,4*0,25*10,5=27,300 [A]

Pod opěrou OP4:10,4*0,25*10,34=26,884 [B]

Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,25*3,5=1,225 [C]

Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,25*4,0=2,400 [D]

Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,25*4,2=2,363 [E]

Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,25*3,5=1,225 [F]

Rozliv u skluzů - 2*1,2*0,25*1,0=0,600 [G]

A+B+C+D+E+F+G=61,997 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  200,772 ____________ ____________

Úprava komunikace před a za mostem. Dvě vrstvy ŠDA tl. 150 mm.

Před mostem:2*7,8*7,145=111,462 [A]

Za mostem:2*7,8*5,725=89,310 [B]

A+B=200,772 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  100,386 ____________ ____________

Infiltrační postřik 0,8 kg/m3.Úprava komunikace před a za mostem.

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Za mostem:7,8*5,725=44,655 [B]

A+B=100,386 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  564,486 ____________ ____________

Spojovací postřik 0,2 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod obrusnou 

vrstvou.
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III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
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Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Na mostě:7,8*59,5=464,100 [B]

Za mostem:7,8*5,725=44,655 [C]

A+B+C=564,486 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  98,669 ____________ ____________

Spojovací postřik 0,4 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod ložnou vrstvou.

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Za mostem:7,5*5,725=42,938 [B]

A+B=98,669 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  564,486 ____________ ____________

Obrusná vrstva vozovky ACO 11+ tl. 40 mm. V celé délce úpravy komunikace na 

SO 201.

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Na mostě:7,8*59,5=464,100 [B]

Za mostem:7,8*5,725=44,655 [C]

A+B+C=564,486 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 41 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  464,100 ____________ ____________

Ochrana izolace na mostě. ACL 16+ tl. 45 mm.

Na mostě:7,8*59,5=464,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  100,386 ____________ ____________

Ložná vrstva vozovky před a za mostem. ACL 16+ tl. 60 mm.

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Za mostem:7,8*5,725=44,655 [B]

A+B=100,386 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  100,386 ____________ ____________

Podkladní vrstva vozovky. ACP 16+ tl. 50 mm.

Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]

Za mostem:7,8*5,725=44,655 [B]

A+B=100,386 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 44 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  920,599 ____________ ____________

Sanace  podhledu a boků nosné konstrukce, vzpěr a horní a boční povrch 

obnažených ploch táhel a spár mezi nosníky a horní povrch základů. Včetně 

ošetření obnažené výztuže.

podhled: ((1.0*4+1.3*3+0.54*2)*(12.3+26.4+12.4))*80/100=367,102 [A]

boky : (1.06*4*2*(12.3+26.4+12.4))*80/100=346,662 [B]

táhla: (6.3*0.8*4*2+6.26*0.4*4*2)*2*80/100=96,563 [C]

vzpěry: (8.4*0.8*4+9.4*0.8*4)*80/100=45,568 [D]

spáry: 4*0,2*(12.3+26.4+12.4)*80/100=32,704 [E]

horní povrch základů2*2,0*10,0*80/100=32,000 [F]

A+B+C+D+E+F=920,599 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 45 626113 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  230,151 ____________ ____________

Sanace  podhledu a boků nosné konstrukce, vzpěr a horní a boční povrch 

obnažených ploch táhel a spár mezi nosníky a horní povrch základů. Včetně 

ošetření obnažené výztuže.
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podhled: ((1.0*4+1.3*3+0.54*2)*(12.3+26.4+12.4))*20/100=91,776 [A]

boky : (1.06*4*2*(12.3+26.4+12.4))*20/100=86,666 [B]

táhla: (6.3*0.8*4*2+6.26*0.4*4*2)*2*20/100=24,141 [C]

vzpěry: (8.4*0.8*4+9.4*0.8*4)*20/100=11,392 [D]

spáry: 4*0,2*(12.3+26.4+12.4)*20/100=8,176 [E]

horní povrch základů:2*2,0*10,0*20/100=8,000 [F]

A+B+C+D+E+F=230,151 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 46 626113 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  10,963 ____________ ____________

Sanace  lícních ploch koncových příčníků a křídel. Včetně ošetření obnažené 

výztuže.

příčníky: 2*(0.54*1.2*2+1.3*1.2*3)*40/100=4,781 [A]

křídla:4*1,2*3,22*40/100=6,182 [B]

A+B=10,963 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 47 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

60MM

M2  16,445 ____________ ____________

Sanace  lícních ploch koncových příčníků a křídel. Včetně ošetření obnažené 

výztuže.

příčníky: 2*(0.54*1.2*2+1.3*1.2*3)*60/100=7,171 [A]

křídla:4*1,2*3,22*60/100=9,274 [B]

A+B=16,445 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 48 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  535,500 ____________ ____________

Úprava podkladu pod izolaci na přechodové desce.

Nosná konstrukce:9*59,5=535,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 49 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  535,500 ____________ ____________

NK

Horní povrch nosné kontstrukce:9*59,5=535,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 50 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  1 017,454 ____________ ____________

NK, opěry včetně křídel a táhla
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podhled: ((1.0*4+1.3*3+0.54*2)*(12.3+26.4+12.4))=458,878 [A]

boky : (1.06*4*2*(12.3+26.4+12.4))=433,328 [B]

vzpěry: (8.4*0.8*4+9.4*0.8*4)=56,960 [C]

spáry: 4*0,2*(12.3+26.4+12.4)=40,880 [D]

příčníky: 2*(0.54*1.2*2+1.3*1.2*3)=11,952 [E]

křídla:4*1,2*3,22=15,456 [F]

A+B+C+D+E+F=1 017,454 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  613,500 ____________ ____________

Izolace NAIP 5 mm, včetně kotevně-impregnačního nátěru a pečetící vrstvy.

mostovka: 9,0*59,5=535,500 [A]

přechodové desky:2*7,8*5,0=78,000 [B]

A+B=613,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 52 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  89,279 ____________ ____________

Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.

Levá římsa:0,73*61,1=44,603 [A]

Pravá římsa:0,73*61,2=44,676 [B]

A+B=89,279 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 53 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  1 017,454 ____________ ____________

Hydrofobní sjednocující nátěr viditelných ploch spodní stavby, a podhledu NK.

podhled: ((1.0*4+1.3*3+0.54*2)*(12.3+26.4+12.4))=458,878 [A]

boky : (1.06*4*2*(12.3+26.4+12.4))=433,328 [B]

vzpěry: (8.4*0.8*4+9.4*0.8*4)=56,960 [C]

spáry: 4*0,2*(12.3+26.4+12.4)=40,880 [D]

příčníky: 2*(0.54*1.2*2+1.3*1.2*3)=11,952 [E]

křídla:4*1,2*3,22=15,456 [F]

A+B+C+D+E+F=1 017,454 [G]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  138,995 ____________ ____________

Ochranný nátěr povrchu římsy a okraje nosné konstrukce.

Levá římsa:0,65*61,1=39,715 [A]

Pravá římsa:0,65*61,2=39,780 [B]

Nosná konstrukce2*0,5*59,5=59,500 [C]

A+B+C=138,995 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  30,575 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 25

3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obruba říms.

Levá římsa:0,25*61,1=15,275 [A]

Pravá římsa:0,25*61,2=15,300 [B]

A+B=30,575 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 56 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  122,300 ____________ ____________

Demontáž stávajícího ocelového mostního zábradlí. Odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele.

Levá římsa:61,1=61,100 [A]

Pravá římsa:61,2=61,200 [B]

A+B=122,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 57 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  45,500 ____________ ____________

Demontáž stávajícího ocelového svodidla. Navazuje SO 101 . Odvoz a likvidace v 

režii zhotovitele.

Před a za mostem:12,0+13,0+8,0+12,5=45,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 58 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  48,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svodidlo s úrovní zadržení H1 o délce 12.0 m před a za mostem. Navazuje na SO 

101.

12*4=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 59 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  122,300 ____________ ____________

Mostní ocelové zábradelní svodidlo s drátěnou výplní. Cena za komplet, včetně 

PKO, VTD, kotvení a osazení.

Levá římsa:61,1=61,100 [A]

Pravá římsa:61,2=61,200 [B]

A+B=122,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 60 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Evidenční číslo mostu, včetně sloupků.

Evidenční číslo mostu:2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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 61 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  101,600 ____________ ____________

Lemování zpevnění podél mostu a schodů Při terénu.Včetně betonového lože.

Před pravou římsou: 13,0*2+5,0+2,4=33,400 [A]

Za pravou římsou: 13.0+3,0+1,4=17,400 [B]

Před levou římsou: 13,0+3,0+1,4=17,400 [C]

Za levou římsou: 13,0*2+2,4+5,0=33,400 [D]

A+B+C+D=101,600 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

Lemování zpevnění při vozovce. Včetně betonového lože.

Před pravou římsou:1=1,000 [A]

Za pravou římsou: 1,0=1,000 [B]

Před levou římsou:1,0=1,000 [C]

Za levou římsou:1,0=1,000 [D]

A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  89,840 ____________ ____________

Nad popdpovrchovými závěry a na rozhraní etap 1 a 2, 40 x 20 mm.

nad podpovrchovými závěry o OP1 a OP4: 8.72+8.72=17,440 [A]

na rozhraní etap:72,4=72,400 [B]

A+B=89,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  122,300 ____________ ____________
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Výplň spáry vozovka - římsa.

Levá strana:61,1=61,100 [A]

Pravá strana:61,2=61,200 [B]

A+B=122,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 65 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  89,840 ____________ ____________

Nad podpovrchovými závěry, podélná spára - na rozhraní etap.

nad podpovrchovými závěry o OP1 a OP4: 8.72+8.72=17,440 [A]

Na rozhraní etap:72,4=72,400 [B]

A+B=89,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 66 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  122,300 ____________ ____________

Předtěsnění spáry vozovka římsa kruhovým pryžovým profilem. I podél 

přechodových klínů říms.

Levá strana:61,1=61,100 [A]

Pravá strana:61,2=61,200 [B]

A+B=122,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 67 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  21,400 ____________ ____________

OP1:10,7=10,700 [A]

OP4:10,7=10,700 [B]

A+B=21,400 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
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- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 68 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  85,200 ____________ ____________

Kaskádové skluzy za opěrami

Skluz u OP1-L:31,2=31,200 [A]

Skluz u OP1-P:26,0=26,000 [B]

Skluz u OP4-L:13,0=13,000 [C]

Skluz u OP4-P:15,0=15,000 [D]

A+B+C+D=85,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 69 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  14,000 ____________ ____________

Trubičky odvodnění izolace, včetně hlavice z nekorodujícího plechu. Cena za 

komplet.

14=14,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 30

3.6.1.7
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Most 41614-0a

Most 41614-0a

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 70 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  1 713,658 ____________ ____________

Očištění sanovaných povrchů.

podhled: ((1.0*4+1.3*3+0.54*2)*(12.3+26.4+12.4))=458,878 [A]

boky : (1.06*4*2*(12.3+26.4+12.4))=433,328 [B]

táhla: (6.3*0.8*4*2+6.26*0.4*4*2)*2=120,704 [C]

vzpěry: (8.4*0.8*4+9.4*0.8*4)=56,960 [D]

spáry: 4*0,2*(12.3+26.4+12.4)=40,880 [E]

příčníky: 2*(0.54*1.2*2+1.3*1.2*3)=11,952 [F]

křídla:4*1,2*3,22=15,456 [G]

Horní povrch nosné kontstrukce:9,0*59,5=535,500 [H]

horní povrch základů2*2,0*10,0=40,000 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 713,658 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 71 94490R OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  158,990 ____________ ____________

"Montážní ochranná lávka na obou okrajích mostu, včetně závěsů a vrtů

přes konstrukci, montáž, přesun, demontáž"



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 31

3.6.1.7

III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II

Most 41614-0a
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21191

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá římsa:1,3*61,1=79,430 [A]

pravá římsa:1,3*61,2=79,560 [B]

A+B=158,990 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 72 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3  8,044 ____________ ____________

Vybourání kamenných obrubníků a dlažebních kostek podél křídel, včetně odvozu 

na skládku SÚS JMK Popovice do Rajhradu.

Levá římsa: 0,25*0,25*61,1=3,819 [A]

Pravá římsa:0,25*0,25*61,2=3,825 [B]

krajnice z kostek:4*0,2*0,1*5=0,400 [C]

A+B+C=8,044 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 966168 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  105,446 ____________ ____________

Bourání vyrovnávacího betonu. Včetně odvozu na skládku.

Vyrovnávací beton: (0.23*6.5+1.26*0.11*2)*59,5=105,446 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 74 966168 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  39,258 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění betonových prefabrikátů tvořících římsy. Beton nad kabely v levé římse 

bude postupně ubourán ručně.

Levá římsa: 0,321*61,1=19,613 [A]

Pravá římsa: 0,321*61,2=19,645 [B]

A+B=39,258 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 75 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  1 447,180 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 966168) = 30 - 20 = 10 km

 - doprava do místa skládky:10*(39,258+105,46)=1 447,180 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 76 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

20KM

M3  49,519 ____________ ____________

Vybourání panelového zpevnění pod opěrami.

Pod OP1:9,5*0,25*10,5=24,938 [A]

Pod OP4:9,5*0,25*10,35=24,581 [B]

A+B=49,519 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 77 96711B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA tkm  495,190 ____________ ____________

celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 967118) = 30 - 20 = 10 km
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - doprava do místa skládky:10*49,519=495,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 78 967185 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM T  0,300 ____________ ____________

Odstranění reklamních panelůvčetně odvozu na skládku SÚS JMK do Popovic u 

Rajhradu.

0,3=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 79 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  21,400 ____________ ____________

Včetně recyklace.

Stávající mostní závěr u OP1:10,7=10,700 [A]

Stávající mostní závěr u OP4:10,7=10,700 [B]

A+B=21,400 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  386,750 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku.

6,5*59,5=386,750 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Sdělovací kabely

Sdělovací kabely

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 75A217R ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR  0,260 ____________ ____________

demontáž stávajících kabelů Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE do 

chrániček v mostní římse. Dl. cca 4*65 m.

levá římsa:4*65,0*0,001=0,260 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž 

kabelových objímek

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 2 75A218R ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR  0,260 ____________ ____________

osazení nových kabelů Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE do chrániček 

v mostní římse. Dl. cca 4*65 m.

levá římsa:4*65,0*0,001=0,260 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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Sdělovací kabely
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 3 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  260,000 ____________ ____________

Chráničky kabelů  Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE.

levá římsa:4*65,0=260,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________


