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PRUVODNI ZPRAVA
1) IDENTIFIKACNi UDAJE
1.1. _Stavba - podle zaddvaci dokumentace
Nazev stavby : Sil. 11377, Brtov pratah ZMENA 1
Misto stavby : Jihomoravsky kraj
Katastralni izemi : Brtov u Cerné Hory
Jeneé
Druh stavby : rekonstrukce
Stupen dokumentace : DSP
1.2. Stavebnik/objednatel
Investor : SUS Jihomoravsky kraj, se sidlem Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno
IC 70888337
DIC:CZ70888337
zastoupeny Spravou a udrzbou silnic Jihomoravskeho kraje pfispévkovou organizaci
kraje, se sidlem Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno
IC 70932581
DIC CZ70932581

1.3. Zhotovitel dokumentace

Gen. projektant:  SILNICNi PROJEKT, spol. s r.o. Brno, Sumavska 31, 602 00 Brno
IC 469 688 22
DIC CZ469 688 22
HIP — Ing. Rudolf Drnec, Al CKAIT 1000311
silnice — M. VICkova
vodovod — Ing. D. Simkoviova

geodeticka Cast, zaborovy elaborat — Ing. J. Svanovsky, J. Blatny
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CLENENi DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI ( DSP)

A PRUVODNIi ZPRAVA

B SOUHRNNE RESENi STAVBY

B1. PREHLEDNA SITUACE 1:30 000
B2. KOORDINACNI SITUACE STAVBY 1:500
B3. SITUACE V MAPE KN 1:500

C STAVEBNIi CAST

C 001 PRIPRAVA UZEMI

C 002 TECHNICKA REKULTIVACE

C 003 DEMOLICE SKLADOVYCH PROSTOR OBU
C 101 REKONSTRUKCE SILNICE 11/377

C 102 NAPOJENI MiISTNICH KOMUNIKACI

C 103 POLNi CESTA

C 104 ZABEZPECENi PROVOZU BEHEM STAVBY
C 105 CHODNIKY - SUS

C 106 CHODNIKY - OBEC

C 107 AUTOBUSOVE ZASTAVKY

C 108 VJEZDY

C 304 PRELOZKA VODOVODU

C 401 PRELOZKA KABELU 02

C 403 PRELOZKA KABELU NN

C 404.1 PRELOZKA VEDENI NN, KM 12.800

C 404.2 PRELOZKA VEDENI NN, KM 13.015

C 501 PRELOZKA STL PLYNOVODU

C 701 OPLOCENI

C 702 PROTIHLUKOVA OPATRENI

C 801 VEGETACNI UPRAVY

D DOKLADY

E ZABOROVY ELABORAT
F_HARMONOGRAM VYSTAVBY
G _SOUPIS PRACI

POSOUZENI STABILITY ZAREZU NA zU
MONITORING STAVAJICi JEDNOTNE KANALIZACE
KOORDINACE BOZP

STATICKY POSUDEK
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2) ZAKLADNI POPIS STAVBY

2.1. Zakladni udaje o stavbé

Stavba navazuje na jiz dokonéené rekonstrukce silnice 11/377 Cerna Hora - Zernovnik, Zer-
novnik pratah, Bukovice - Rohozec - Jamné.

Silnice II/377 v pratahu obci Brtov - Jene¢ ma znacné nerovny povrch s celou fadou vysky-
tujicich se poruch a jeji stav je poznamenan provedenim &etnych prelozek inzenyrskych siti a
nekvalitnim podlozim v pfevazné ¢asti trasy. Husta zastavba nachazejici se na obou stranach
komunikace trpi otfesy pfi projizdéni vozidel, obyvatelé jsou vystaveni vlivu nadmérného hluku a
prasnosti. V sou¢asné dobé je tato situace zhorSena zvySenim dopravni intenzity, nebot tato sil-
nice je pouzivana jako spojnice dalnice D1 - Blansko.

Ve stoupani na konci zastavby ve sméru na TiSnov dochazi v zimnim obdobi vlivem velké-
ho podélného sklonu (14%) k ohrozovani budovy materské Skoly, nebot nakladni auta nezvladaji
stoupani a nekontrolovatelné klouzou z kopce dol. Poloméry kruhovych obloukd kolem 30 m
predstavuji rovnéz zdroj nehodovych situaci.

Kfizovatka v obci napojujici sil. 111/37610 nevyhovuje narokim zvySeného provozu a svym
dispozi¢nim feSenim, které neumozniuje prichod chodcl mimo vozovku, se stava také mistem
moznych dopravnich nehod.

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci silnice 11/377 v pritahu obci Brtov - Jenecg, ktera
bude slouzit ke kvalitnéjSimu propojeni dalnice D1 s Blanskem a soucasné ke zlepSeni zivotniho
prostfedi v obci.

Navrzena komunikace se napojuje na stavajici komunikaci v km 12,360 ve sméru od Tis-
nova pred zaCatkem levostranného oblouku ktery bude mirné upraven na R 50m.

Od tohoto mista je trasa navrzena mimo stavajici smérovy priibéh silnice se snahou o vy-
lou€eni dopravni zavady ve tvaru prudkého pravostranného smérového oblouku s malym polo-
mérem. Navrzeny polomér ma hodnotu R = 100m s dlouhymi pfechodnicovymi oblouky. Stavajici
komunikace pokracuje po matefskou Skolu v km 12.820 sméroveé ve stavajici trase, ale s velmi
nepfiznivym a nebezpecnym podélnym sklonem komunikace cca 14%. Tento bude upraven na
max. sklon 8.61%. Od km 12.820 po km 13.220 bude nové navrzena komunikace v souladu se
stavajici komunikaci jak smérove, tak i vyskové, jen misté kfizovatky v km 13.040 bude komuni-
kace snizena asi o 60cm a vkm 13.180 bude niveleta oproti stavajici niveleté snizena asi o
20cm.

Sitkové usporadani je pro stavajici provoz dal$i velkou dopravni zavadou nebot se pohy-
buje pod Sifku 6,0 m a to i v obloucich, které vyzaduji zna¢né rozsifeni jizdnich pruhl v oblouku.
Bohuzel, stavajici zastavba po obou stranach silnice Il.tfidy v priitahu obci nedovoluje potfebné
rozs$iteni. V Useku silnice prochazejici v intravilanu nedojde k rozsifeni vozovky dle CSN
736110.

Komunikace je v intravilanu navrzena jako mistni komunikace funkéni tfidy C2 smérové
nerozdélena, zakladni kategorie MO2 7/50,30 s navrhovou rychlosti v,, = 50 km/hod. a 30 km/hod.

Délka useku je od Z.U. za levostranym obloukem na okraji obce Jene& v pasportnim stani-
¢eni km 12,360 az po napojeni na stavajici prubéh silnice cca 80 m za zastavbou Brtova ve sméru
na Cernou Horu ( km 13.303 ) 943m.

2.2. Vyznam stavby
Tato komunikace tvofi zakladni dopravni osu dalnice D1 s Blanskem.

2.3. Predpokladany priubéh vystavby

zahajeni stavby uvedeni do provozu
09/2011 11/2012
Stavba jako celek bude provadéna ve dvou etapach.
3
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Podrobny harmonogram praci bude soucasti projektové dokumentace.

2.4. Navrzené umisténi

Navrzena trasa mistni komunikace je v souladu s Uzemnim planem obce.

Podkladem pro smeérovy navrh trasy bylo jeji zobrazeni v Gzemnim planu a dale stavajici
poloha.Trasa prochazi vkm 12.820 - 13,300 oboustrannou zastavbou rodinnych domu, po levé
strané se v soubé&hu nachazi potok Kfizovka. V km 13.084 7739 je bod napojeni osy se silnici tfeti
tridy 111/37610. Vedeni trasy bylo zvoleno tak, aby v co nejvétsi mife respektovalo stavajici doprav-
ni vztahy dotéeného Uuzemi.

V Casti trasy dojde k dotéeni pozemkl ZPF o kultufe orna plda a trvaly travni porost. Po-
zemky LPF se v zajmovém uzemi komunikace nenachazeji.

2.5. Celkovy dopad stavby do zdjmového Gzemi

Stavba komunikace v kontextu zdméru nebude mit zasadni negativni vliv na jeji okoli.

Z hlediska vlivu negativniho plisobeni dopravy jako jsou hluk a emise, je v oblasti kolem
silnice II/377 navySeni celkové zatéZze z navrhované komunikace v poméru ke stavajicimu provo-
zu minimalni. Se zvétSujici se vzdalenosti od hlavni silnice vliv budouciho provozu z nové komuni-
kace relativné narustd, stale vSak s rezervou spliiuje normové hodnoty pro navrhové obdobi (viz.
hlukova studie z 28.3.2006).

V prubéhu vystavby se da predpokladat zvySeni negativnich vlivi na pohodu bydleni
v pfilehlé oblasti. Vzhledem k co nejvétSimu omezeni téchto vlivd budou navrzeny vhodné techno-
logie vystavby, uzivany mechaniza¢ni prostfedky v bezvadném stavu a prace provadény v obvyk-
lych dennich hodinach.

V oblasti stavajiciho pfemosténi potoku Kfizovky a napojeni sil.lll/37610, se vyskytuje lo-
kalni biokoridor kolem tohoto toku. Stavajici ramovy otvor pfevadi stavajici sitku bfehové plochy a
nedojde k preruseni tohoto biokoridoru.

Z divodu ochrany vod pfed znecisténim budou pfed vyusténim kanalizace z dopravnich
ploch do vodote€e umistény vpusti s usazovacim prostorem.

3) PODKLADY A PRUZKUMY

Seznam podkladu a pruzkumu:

- Uzemni plan (&ast) Méstsky urad Blansko.

- Geodetické zaméreni Silni¢ni projekt spol. s r.o.
- Geotechnicky prizkum — bfezen 2006 Geostar spol.s r.o.

- Katastralni mapy Katastralni ufad

- Prabéh stav. inzenyrskych siti spravci jednotlivych siti

- Posouzeni vlivu stavby na Ziv. prostiedi — bfezen 2006  Davos, ing. Dalibor Vostal

- Hlukova studie — 28.3.2006 Klimat s.r.o., Milan Tesaf

- Hlukova studie aktualizace 2008 TOP ENVI, Ing. Horak

- Vypocet stability svahu — duben 2009 Geostar spol.s r.o.

- Monitoring jednotné kanalizace — 17.4.2009 Vodarenska a.s.

- Staticky posudek — srpen 2010 Hermany — stavebni spol. s r.o.

- Domérfeni terénu v misté vjezdd v km 12.680

a 12.748 — Cervenec 2011 Silni¢ni projekt spol. s r.o.
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4) TECHNICKA CAST
4.1. Struény technicky popis stavby
4.1.1. Zakladni charakteristiky :

a) druh stavby - rekonstrukce
b) identifikaCni a zadkladni udaje PK - kategorie

S 7,5/50, MO2 7/50,30

- funké&ni tfida silnice 1. tfidy
c) rozsah stavby - délka 943m

- mimouroviiova kfizovatka 0

- stykova kfizovatka tvaru , T “ 2

4.1.2. Zasady rfeSeni stavby

Zasady navrhu vychazeji z pozadavku investora na charakter a ucel komunikace danych
uzemné planovaci dokumentaci.

Dale byly respektovany zasady navrhu fe$eni danych pfislusnymi CSN. Rovnéz byly zo-
hlednény stavajici vazby v dot¢eném Uzemi tak, aby rekonstrukce komunikace splinila ucel a vhod-
né doplnila stavajici vyuziti dot€eného prostoru.
4.1.2.2. Charakteristika navrzené trasy PK

Smérové vedeni trasy zaCina a konc¢i napojenim na komunikaci stavajici.

Celkové smérové feseni je nasledujici :

zu 12,360 000

TP 12,340 348 L=30 m
PK 12,370 348 R=-50m
KP 12,396 589 L=30 m
PT 12,426 589

TP 12,483 703 L=30 m
PK 12,513 703 R=100m
KP 12,534 467 L=30 m
PT 12,564 467

TP 12,571 917 L=30 m
PK 12,601 917 R=-400m
KP 12,645 117 L=30 m
PT 12,675 117

TP 12,818 371 L=30 m
PK 12,848 371 R=100m
KP 12,866 207 L=30 m
PT 12,896 207

TP 12,898 260 L=40 m
PK 12,938 260 R=140m
KP 12,945 740 L=20 m
PT 12,965 740

TP 12,969 355 L=28.28 m
PK 12,989 355 R=-40m
KP 13,011 995 L=15m
PT 13,026 995

TP 13,031 670 L=13.42m
PK 13,040 670 R=-20m
KP 13,048 091 L=9 m
PT 13,057 091

TP 13,060 264 L=27.39m
PK 13,075 264 R=50m
KP 13,106 604 L=15m
PT 13,121 604

SILNICNI PROJEKT, spol. s r.o.
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TP 13,142 466 L=34.64 m
PK 13,162 466 R=-60m
KP 13,162 581 L=20 m
PT 13,182 581
TP 13,184 883 L=40.62 m
PK 13,206 883 R=75m
KP 13,210 086 L=22 m

PT 13,232 086
KU 13,303 000

Vyskové vedeni nivelety upravuje nepfiznivé poméry na ZU i v dal$im prabéhu trasy.
Vy8kové vedeni je nasledujici :
12,300 -2,074 %
12,309 160 — klesa -2,590 % R= 2000 m
12,340 820 — klesa -3,250 % R= 2100 m
ZU 12,360
12,382 970 — klesa -4,495% R= 2000 m
12,612 470 — klesa - 8,612% R= 3200 m
12,829 200 — klesa - 5,000 % R =-2 900 m
12,994 360 — klesa 0.165 % R =-1200m
13,041 500 — klesa - 2,615 % R= 1600m
13,113 400 — klesa - 0,751 % R =-3 000 m
13,180 000 — klesa - 0.921 % R = 20000 m
13,252 710 — klesa - 0,581 % R =-3 000 m
KU 13,302 634

4.1.2.3. Pfiéné usporadani PK

Sitkové usporadani v extravilanu pozemni komunikace vychazi ze zakladni kategorie S 7.5/50
v nasledujicich hodnotach:

Jizdnipruhy ... 3,00mx2= 6,00m
vOdiCi ProUZKY .......ocveviiiiiiiiiiiien, 0,25mx2= 0,50m
Zpevnéna KrajniCe...........vevereeennnn.... 0,75mx2=_150m

8,00 m

Sitkové usporadani v intravilanu pozemni komunikace vychazi ze zakladni kategorie MO2 7/50,30
v nasledujicich hodnotach:

Jizdnipruhy ... 2,75mx2= 550m
vodiCi ProuZKy ........ccoceviiiiiiiiinins. 0,25mx2= 050m
bezpeénostniodstup ..................... 050mx2= 100m

7,00 m

Pro pohyb péSich jsou v celém prostoru navrzeny chodniky navazujici na stavajici trasy
pro pési. Minimalni Sifka navrhovanych chodnik( je 1.50m, vyjime€né 1.25m s obrubniky vysky
120mm nad hranu vozovky.

4.1.2.4. Zemni téleso

Trasa komunikace probiha v pocate€nim Useku v Urovni stavajicich zpevnénych ploch,
dale se zahlubuje a znovu se navazuje na stavajici Upravu.

Dle vysledkl inzenyrsko-geologického pruzkumu z bfezna 2006 vyplyva, Ze vytézena
zemina z vykopu od km 12.500 az po km 12.820 je vhodna do nasypu.

SILNICNI PROJEKT, spol. s r.o.
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Na zakladé podrobného IG prizkumu o inZenyrsko-geologickych pomérech podlozi
z bfezna 2006 vyplyva, ze tam kde vozovka vybiha z puvodni trasy je zemina v podlozi namrzava
az nebezpetné namrzava a tudiz v téchto mistech bude podlozi sanovano nenamrzavou zeminou
v il. 0.30m. V mistech kde komunikace sleduje stavajici trasu bude pouze v misté urovriove kfizo-
vatky v km 13.100 zlepSena kvalita podloZi vapnénim.

Dle vysledku posouzeni stability zafezu z dubna 2009 v misté zahloubené nivelety od km
12.500 po matefskou Skolu v km 12.820 budou svahy zafezu ochranény pfisypy nenamrzavou,
propustnou zeminou vhodnou do nasypu o mocnosti 0.80 m.

Svahy zemniho télesa budou provedeny ve sklonu 1 : 2.

4.1.2.5. Zpevnéné plochy

‘Navrh konstrukce zpevnénych ploch byl proveden dle technickych podminek Ministerstva
dopravy CR ¢€.170, navrhovani vozovek pozemnich komunikaci z 1.12. 2004.

4.1.2.6. Odvodnovaci zarizeni

V useku intravildnu je sréZzkova voda odvadéna z ploch komunikaci prostfednictvim des-
tovych vpusti do nové vybudované jednotné kanalizace ( tato neni souCéasti stavby ), ktera je vyus-
téna do potoka KFiZzovka. Mimo obec v extravilanu jsou navrZzeny soubé&zné pfikopy. Plan silni¢niho
télesa bude odvodnéna podélnymi trativody vyusténymi do horskych nebo deStovych vpusti jak
stavajicich, tak nové zfizenych.

4.1.2.7. Krizovatky a kFizeni

V km 13.045 55 vpravo bude z pravé strany pfipojena slepa MK vedouci k bytovkam.
Jedna se o urovriovou kolmou stykovou kfiZovatku tvaru T se Sifkou pfipojované komunikace
5.50m mezi obrubami. Tato MK slouZi k dopravni obsluze pfilehlého sidli5té. Délka napojeni bude
22m. Uroviiovéa stykova kiizovatka se silnici 11/37610 v km 13.084 773 bude ve tvaru T s kolmym
uhlem napojeni. VedlejSi smér tvofi silnice 111/37610 - mistni komunikace - ve sméru na Bykovice.
Hlavni komunikace je silnice IlI/377. Tvar kfizovatky a jeji odvodnéni bude pfedmétem obj. C 101.
Na kfiZzovatkovych vétvich nebudou dle vyjadfeni DI Blansko pfechody pro chodce, ale mista pro
pfechazeni. V mistech pfedpokladanych mist pro pfechazeni budou provedeny bezbariérové upra-

vy.
4.1.2.8. Mostni objekty

V trase nejsou dotéeny zadné stavajici mostni objekty, ani nedojde k vystavbé novych
mostnich objektu.

4.1.2.9. Tunelové objekty

Tunelové objekty stavba neobsahuje.

4.1.2.10. Vybaveni a prisluSenstvi PK

Protihlukové opatieni

Pro posouzeni vlivu hluku z provozu dopravy na kom. 11/377 za stavajiciho a vyhledového
stavu po realizaci rekonstrukce (vyhledovy rok 2010) byla vypracovana hlukova studie (zpracovatel
Milan Tesaf, KLIMAT s.r.o., Brno, bfezen 2006). Obytné domy stavajici zastavby se nachazi tésné
vedle silnice a jsou oddéleny pouze chodnikem. Pfesto se zlepSenim smérovych a vySkovych po-
meérl veetné Sitkového usporadani, kvalité a povrchu krytu vozovky, podminky z hlediska zivotniho
prostfedi a vlivu hluku z dopravy zlepsi.

Soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni je navrh vymény oken za okna se
zvySenymi zvukovoizolacnimi vlastnostmi u objektd (mistnosti) s obytnou funkci v ul. TiSnovska:

Profil km 12,820 — 12,840
Rodinné domy €.p. 57 a €.p. 63

SILNICNI PROJEKT, spol. s r.o.
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Profil km 12,940 — 13,050

Rodinné domy €.p. 74, 75, 46, 48 a €.p. 20 (severni strana)
a €.p. 53, 55 a 38 (jizni strana)

Profil km 13,180 — 13,200

Rodinny ddm €.p. 41 (severni strana)

Bezpecnostni opatreni

Podél silnice 11/377 v extravilanu budou osazeny smérové sloupky. V nasypu se silnice
v rekonstruovaném useku nenachazi, a proto nejsou navrzena svodidla. V intravilanu bude osaze-
no zabradli vySky 1.10m pfed matefskou Skolou v dl. 29.90m — viz obj. C 101. Ocelové zabradli
podél MS v km 12.840 vlevo bude vybudovano jako zabrana proti pfechazeni chodcti mimo misto
pro prechazeni v km 12.850— viz CSN 73 6110 ZMENA .1.Dal$i opatfeni se tyka ochrany domu
€.p.20 v kfizovatce s MK k bytovkam kde bude kolem rohu budovy zfizen obrubnik vySky 200mm
nad hranu vozovky. Zadné dal$i bezpe&nostni opatfeni nebude provedeno.

Dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znac¢eni (VDZ):

VDZ bude provedeno jako dvouslozkovy plast, aplikovany za studena s reflexni Upravou.
V intravilanu bude vyznadena v ose silnice stfedni délici plna nebo pferuSovana. V mistech napo-
jeni na mistni komunikace bude provedena preruSovana Céra. V extravildnu bude provedena
stfedni délici ¢ara véetné vodicich prouzka.

Svislé dopravni znaéeni (SDZ):

Pfed zahgjenim stavby bude stavajici svislé dopravni znaCeni vramci C
001demontovano a po dokon&eni stavby s vyjimkou téch které se budou rusit, opét osazeny na
puvodni misto nebo budou presunuty do mista nového. Stavajici dopravni zrcadlo v km 13.039
vpravo pfed napojenim MK v km 13.045 55 k bytovkam bude pfed zahajenim stavby téZz demonto-
vano a po skonceni vystavby opét osazeno do puvodniho mista. Toto dopravni zrcadlo zajistuje
délku rozhledu a bezpelnost provozu v tomto Useku.

Podrobné feseni viz C 101, pfil. €. 6. — Situace trvalého DZ.

Svislé dopravni znageni bude navrZzeno dle platnych technickych podminek budou pro-
vedeny v zakladni velikosti.

Dale dojde ke zlepSeni vyskovych pomért, a z tohoto dlvodu dojde k odstranéni doprav-
nich znacek (A5a), varujici pfed prudkym stoupénim &i klesanim.

U domu €.p. 51 je zbyvajici ¢ast chodniku zuZena na cca 0.75m a je pfedpoklad Ze se
chodci budou v tomto misté budou pohybovat na silnici bude misto oznaeno svislou dopravni
znackou A 22 (jina nebezpedi) s dodatkovou tabulkou (chodec).

Zastavky autobusu budou oznadeny pouze svislou dopravni znackou IJ4c (zastavka au-
tobusu), nebude zde uzito vodorovného dopravniho znaceni €. V11b.

Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni je sou€asti stavajiciho rozvodu nadzemniho vedeni NN a nebude, mi-
mo nékolika sloupu dotéeno. (C 404.1 a C 404.2)

Svételna signalizace

Z duavodu stavajici dopravy na sil. 11/377 a intenzité chodcl nebude, i v souvislosti
s narstem dopravy v budoucnu, zadna svételna signalizace budovana.

Chodniky

Po celé délce komunikace je navrzen chodnik o Sifce 1,5m, vyjimeéné 1.25m.
V nékterych mistech vzhledem ke stavajici zastavbé a sloupim NN dojde k zizZeni profilu, ktery
bude stavebné feSen upravou silni¢nich obrub. Chodnik je navrzen jen v mistech kde to prostorové
zastavba dovoli. Chodniky jsou fe$eny bezbariérové. U domu &.p. 20 bude z bezpeénostnich di-
vodl zvy$eny obrubnik ( 200mm nad hranou vozovky ) v délce 18m.
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4.1.2.11. Obsluzna zafizeni

Vystavbou komunikace bude ¢aste¢né dotleno obsluzné zafizeni, jako zastavky hro-
madné dopravy, pobliz Obecniho ufadu. V ramci stavby bude provedena vyména konstrukce vo-
zovky, rekonstrukce chodnikll se zvySenymi obrubniky na 20cm nad hranu vozovky a rekonstrukce
odvodnéni zastavkovych zalivli. Pro ob&any se snizenou hybnosti bude k zastavce ve sméru na
Cernou Horu upraven najezd na stavajici chodnik snizenym obrubnikem.

4.1.2.12. Stavby pro udrzbu komunikace

) Tato zafizeni nejsou v ramci stavby komunikace navrzena. Nova silnice bude v majetku
SUS Blansko a udrzba s ni spojena nevyvola potfebu zfizovani novych objektu.

4.1.2.13. Stavebni a jiné opatfeni na prevenci, eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci
ucinka stavby na ZP

Problematika zatézZe Zivotniho prostfedi v okoli stavby je feSena v ramci studie vlivu stav-
by na Zivotni prostfedi a hlukové studie.

Dle jejich zavéru se jevi jako pro okoli nejvice zatézujici vlastni faze vystavby komunika-
ce. V prubéhu vystavby se da pfedpokladat zvySeni negativnich vlivli na pohodu bydleni v pfilehlé
oblasti. Vzhledem k co nejvétSimu omezeni téchto vlivi budou navrzeny vhodné technologie vy-
stavby, uzivany mechanizaéni prostifedky v bezvadném stavu a prace provadény v obvyklych den-
nich hodinach. Soucasti projektu je plan bezpecénosti pro pfipravu stavby — Koordinace BOZP.

Kacena zelefi v oblasti bude nahrazena nahradni vysadbou v ramci vegetacnich uprav
komunikace a bude dbano aby stavebni €innost co nejméné a na co nejkratSi dobu narusila tuto
funkci.

4.1.2.14. Zasady architektonického reseni

Reseni stavby nebylo pfedmétem architektonického FfeSeni. Ze stavajiciho charakteru
prostoru a planovaného vyuziti vyplyva, Zze se rekonstrukce komunikace s parametry mistni ko-
munikace zacleni bez rusivych vlivli do uzemi.

4.2. Zaclenéni stavby do Gzemi a feSeni SirSich vztah( na okolni izemi

4.2.1. Vazba na sou¢asnou dopravni infrastrukturu

JelikoZ se jedna o rekonstrukci komunikace nejsou navrhovanou stavbou Zadné zmény a
vazby na stavajici dopravni vztahy. Jeji plné za¢lenéni do dopravniho systému nastane po vybu-
dovani prvni etapy, pro jehoz dopravni napojeni ma slouzit. Stavajici dopravni vztahy nebudou
novou komunikaci nijak omezeny.

4.2.2. Vyznamné vybaveni uzemi ovliviiujici umisténi stavby

Vedeni trasy je pfedureno tzemnim planem obce. Je dano volnym prostorem mezi sta-
vajici zastavbou. Témito limity byla trasa odsouhlasena na vyrobnim vyboru a je pevné fixovana
v Uzemi s odsouhlasenymi smérovymi odchylkami od stavajiciho stavu. Vystavba si vyzada demo-
lici ¢asti provozni budovy obecniho Ufadu a zaboru k nému pfilehlych ploch. V daném prostoru
stavby se trasa dostava do kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi, které jsou feSeny jejich pre-
lozkami v minimalnim rozsahu a ochranou.

4.2.3. Vztah stavby k chranénym prvkim pfirody a krajiny

Navrzena komunikace se okrajové dotyka nasledujicich pfirodnich a krajinnych prvki:
Lokalni biokoridor potoka Kfizovka. Stavbou nebude dotéen stavajici biokoridor potoka.

4.3. Vysledky a zavéry z vychozich podkladt a prazkumu

Geodetické zaméreni:

Pro vypracovani projektové dokumentace provedl zaméfeni zgjmového uzemi stavby pro-
jektant, tj. Silni¢ni projekt spol. s r.o., v digitalni podobé a odpovida potfebam pro vypracovani pro-
jektu dopravni stavby. Obecni Ufad v Brtové poskytl podklady pro doplnéni. Z tohoto divodu zajistil
projektant v nejnutnéjSim rozsahu doplnéni tohoto zaméreni.
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Geotechnicky prazkum:

Jako podklad pro projekt komunikace byl objednatelem pfedan geotechnicky prizkum vy-
pracovany v roce 2006 pro stavbu. Tento prizkum zachycuje geologické poméry v oblasti zemé-
délskych pozemku po obou stranach silnice 11/377. Vlastni prizkum sestaval z provedeni celkem 7
vrtanych sond, z toho 4 se nachazeji ve vozovce do hloubky 1,0 m pro zjisténi skladby stavaijici
vozovky a podlozi.

Dle vysledku prizkumu je geologicka stavba podlozi nasleduijici:

- Orni¢ni vrstva v primérné tloustce 0.20m s charakterem mirné organické piscité hliny.

- Orni¢ni vrstva neostre prechazi do podkladu z hliny, misty pisCité a misty navazky se stér-
kem. Primérna mocnost vrstvy €ini cca 1m. Jeji slozeni je znaéné proménlivé od hlinitého
pisku vhodného do silniéniho podlozi po jilovitou hlinu pro podlozi nevhodnou.

- Pod vrstvou svahovych hlin se nachazi eluvium skalniho podlozi ze slidnatych hlinitopis¢i-
tych az jilovitopis€itych zemin tuhé az pevné konzistence se zbytky zvétralé permské se-
dimenty. V této vrstvé bylo vrtani ukon&eno v hloubce 6m pod terénem

- Podzemni voda nebyla ve vrtech ¢.1,2 a ¢.4 do hloubky 4m, 3m a 6m zastizena.

Ze zavéru prizkumu vyplyva Ze kvalita podlozi komunikace se jevi jako dobra, pouze
v oblasti kfizovatky v km 13.080 bude vhodné kvalitu podlozi zlepSit vapnénim.

Tloustka ornice byla ur¢ena dle podkladd a vyjadfeni starosty obce v primérné tloustce 20
cm. Vzhledem k Upravé vyskového feSeni silnice dojde v nékterych mistech az k 4,5m rozdilu
nivelety a proto byly provedeny vrty do potfebné hloubky a dodate¢né zazadano o vypocet stability
svahu.

Posouzeni vlivu stavby na zivotni prostredi:

Dokumentaci vlivu stavby na Zivotni prostfedi vypracoval ing. Dalibor Vostal, Davos-Sluzby
pro ekologii v bfeznu 2006. Stavba je doporu€ena k realizaci pfi splnéni opatfeni k prevenci, vy-
lou€eni, snizeni a kompenzaci nepfiznivych vlivl. Tyto vlivy jsou uvazovany predevSim v dobé
vystavby, kdy musi byt zabranéno nadmérnému obtéZovani okoli stavebni Cinnosti a poskozovani
zivotniho prostredi pfi stavbé.

Dle zavéru posudku bude mit rekonstrukce komunikace celkové kladny pfinos pro obyvatel-
stvo obce ve zlepSeni slozek Zivotniho prostiedi. Nepfedpoklada se zvy3eni hlukovych a pracho-
vych emisi z automobilové dopravy v misté vybudované komunikace.

Hlukova studie:

Hlukovéa studie byla vypracovana firmou KLIMAT spol s r.o0., Mathonova 72, 613 00 Brno
28.3.2006. Na zakladé jejich zjisténi bude v tramci objektu C 702 — Protihlukova opatieni u vytypo-
vanych objektd provedena vyména stavajicich oken za okna se zvySenymi zvukovoizolaénimi
vlastnostmi. V objektu Skolky byla vyménéna stara zdvojena prizvuéna okna za novéa o vzduchové
neprizvuénosti nejméné Rw = 30 dB. Ramy novych oken byly celoobvodové zazdény omitkou.

Posouzeni stability zafezu v km 12.740:

Vypocet stability télesa bylo provedeno firmou GEOSTAR spol. s r.o. v dubnu 2009. Z jeho
zavéru vyplyva Ze provedeni svahu ve sklonu 1:2 je vyhovuijici.

Hliny v podloZi a ve svazich jsou namrzavé az nebezpe¢né namrzavé, proto je nutné ochra-
nit svah pfed vlivem klimatickych zmén, kdy by mohlo dochéazet k rychlé degradaci svrchni vrstvy
zarezu a snizeni jeho stability. Jako ochranu bude proveden pfisyp nenamrzavou, propustnou ze-
minou vhodnou do nasypu o mocnosti 0.80m a vyménéno podlozi v tl. 0.30m . Soucasné bude
provedeno kvalitni odvodnéni v paté svahu.

4.4. Dotéené chranéné plochy a objekty
a) ochranna pasma

Vystavba zasdhne do ochrannych pasem inZenyrskych siti a komunikaci.

V zajmovém prostoru se nachazeji podzemni vedeni vodovodu, kanalizace, STL plynu a
sdélovaci kabely O2 s nasledujicimi vzdalenostmi ochrannych pasem:

silnice Il. tfidy 15m od osy

mistni komunikace 15 m od osy

kabelové vedeni NN, VN, 1 m od osy

vodovod 2 m od osy
10
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kanalizace 2 m od osy

sdélovaci kabely 2 m od osy

plynovod STL - intravilan 1 m — na obé strany - svétla vzdalenost

b) chranéna uzemi

Stavba nezasahuje do ochranné zény narodni kulturni pamatky CR.

4.5. Zasah stavby do Uzemi a jeho vybaveni

4.5.1. Pozadavky na zménu souéasného stavu
a) odstranéni staveb ( demolice )

Rekonstrukce komunikace si vyzada ¢astecnou demolici provozni budovy obecniho Gfa-
du. Rovnéz budou vybourany konstrukce komunikaci a chodnikd dotéenych stavbou. V km 12.540
bude vybouran stavajici propust DN 400 a v km 13.040 vpravo bude upraven vchod sklepa.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji nahrada

Nejvétsi zasah do zelené bude proveden v misté nového hlubokého zafezu podél silnice
/377, kde budou v nejnutnéjSim rozsahu vykaceny vzrostlé dfeviny a kefe. Rovnéz budou
z divodu rozSifeni zmény trasy vozovky vykaceny stromy a kefe v prostoru trvalého zaboru
v blizkosti vozovky. Za vykacenou zelen bude v ramci objektu C 801 Vegetaéni upravy provedena
nahradni vysadba.

c) rozsah zemnich praci, zemniky a skladky

Zdroj celkového potfebného nasypového materialu je z vykopového materialu z trasy
komunikace. Jako nasypovy material budou rovnéz pouzZity nestmelené podkladni vrstvy
z bouranych vozovek. Celkové stavba vykazuje pfebytek vykopového materialu. Pfebytek vykopu
bude vzhledem k minimalni potfeb& nasypu odvezen na skladku. Pfebytecna zemina z vykopu
budou odvezeny na skladku KORA Kunstat s.r.o. vzd. 14 km.

Na plochach trvalého zdboru bude sejmuta ornice v tl. 0.20cm ktera bude pouzita pro
zpétné ohumusovani svahu (v tl. 0.15cm) silniéniho télesa a ostatnich ploch. Ornice bude po dobu
vystavby uloZena na meziskladce v bezprostiedni blizkosti stavby ( do 1 km ). Pfebytek ornice
bude pouZit na pozemcich k technické rekultivaci (C 002). Pfebytek bude odvezen na skladku.

d) terénni Gpravy

Nad ramec uprav souvisejicich s vybudovanim silniéniho télesa nebudou v dotéeném

uzemi provadény Zadné samostatné terénni upravy.
e) ozelenéni a jiné upravy nezastavénych ploch
V ramci stavby budou osety travou a osazeny doprovodnou zeleni svahy silniéniho téle-

sa a ostatni nezpevnéné plochy kolem komunikaci ( C 801- Vegetacni upravy ). Vykacena zelen
bude beze zbytku nahrazena.

e) bilance zemnich praci

Ornice bude v mnozstvi 2829 m® ulozena na skladkové ploSe pro je;'i zpétné ohumuso-
vani. V ramci vystavby budou provedeny vykopové prace v rozsahu 18415m”. Pfebytek
vykopového materialu 17441m°bude uloZen na skladku KORA Kunétat.

Sil. /377, Brt'ov pratah

Brtov-Jene¢ | vykop |nasyp | humusovani | odhumusovani
C 001 3 0 0 1374
C 002 110 81 118 0
C 003 1 23 0 0
Cc 101 16830 | 542 892 1385
C 102 24 7 3 0
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Cc 103 0 132 13 0
C 104 0 0 0 0
C 105 29 4 84 5
C 106 17 5 7 11
c 107 0 0 0 0
C108 0 0 0 0
C 108.1 531 55 4 54
C 304 73 0 0 0
C 401 489 33 0 0
C 403 219 15 0 0
C 404.1 - - - -
C 404.2 - - - -
C 501 89 77 0 0
cr701 0 0 0 0
C 702 0 0 0 0
C 801 0 0 0 0
18415 | 974 1121 2829

4.5.2. Zména vyuzivani pady

a) vynéti ze ZPF

Sil. /377, Brtov pritah  ZMENA C.1
DSP

Zasah do pozemku ZPF nastane na pozemcich po obou stranach silnice v extravilanu, v
misté smérové a vySkové Upravy komunikace. Jedna se o pozemky s kulturou orna puda nebo
trvaly travni porost. Vynéti pozemkl ZPF dotcenych stavbou komunikace koresponduje s celko-
vym zamérem pro zlepSeni bezpecénosti provozu.

b) zasah do pudy uréené k pInéni funkce lesa

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

c) Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemki dle katastru nemovitosti

Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v pfevazné &asti majetku obce Brtov nebo Jihomorav-
ského kraje. Vyjimky tvofi nasledujici parcely vlastnik(, které budou dotéeny zemnim télesem ko-

munikace trvalym nebo doCasnym zaborem:

Katastralni uzemi:

Brtov u Cerné Hory

Obec: Brt'ov-Jeneé
Kraj: Jihomoravsky
Parcel.c. Druh pozemku .
dle Vyuziti pozemku Viastnik
KN
511/1 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , &.p.80, Br-
neplodna puda tov u Cerné Hory, Brtov-Jenecg, 67921
51277 trv. travni porost OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , ¢.p.80, Br-
' P tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67922
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ostatni plocha

OBEC BRTOV - JENEC Tignovska , &.p.80, Br-

188 ostatni komunikace [ tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

183 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Ti8novska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace | tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

168 zahrada OBECVBR'T'OV - JENEC Tignovska , &.p.80, Br-
tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

181 zast. pl. a nadvofi OBECVBR'T'OV - JENEC Tignovska , &.p.80, Br-
Pl tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921

171 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace [ tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921

198/59 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace | tov u Cerné Hory, Brtov-Jene¢, 67921

291 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , ¢.p.80, Br-
ostatni komunikace [ tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921

2111 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Ti8novska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace | tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

215/1 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace | tov u Cerné Hory, Brtov-Jene¢, 67921

211/2 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Ti8novska , &.p.80, Br-
ostatni komunikace | tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

215/2 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , ¢.p.80, Br-
ostatni komunikace [ tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921

273 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , ¢.p.80, Br-
ostatni komunikace [ tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921

292 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Ti8novska , &.p.80, Br-
neplodna puda tov u Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921

179/101 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , &.p.80, Br-
silnice tov u Cerné Hory, Brtov-Jenecg, 67921

298 sahrada OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska , ¢.p.80, Br-

tov u Cerné Hory, Brtov-Jene¢, 67921

13

DSP

SILNICNI PROJEKT, spol. s r.o.
Sumavskd 31, 602 00 Brno



Sil. /377, Brtov pritah  ZMENA C.1

OBEC BRTOV - JENEC Tignovska 80, Brtov-

30972 oma puda Jeneg, Brtov u Cerné Hory, 679 21
179/99 ostatni plocha || OBEC BRTOV - JENEC Tisnovska 80, Brtov-
silnice Jeneg, Brtov u Cerné Hory, 679 21
L. Mgr. Marie Musilova Na Rybni¢ku , &.p.16, Cer-
261/1 orna puda na Hora, 67921
SJM Zachoval FrantiSek a Irena _ FrantiSek Za-
choval TISNOVSKA , €.p.61, BRTOV U CERNE
193 zast. pl. a nadvori [|HORY, BRTOV-JENEC, 67921 Irena Zachova-
lova TISNOVSKA , €.p.61, BRTOV U CERNE
HORY, BRTOV-JENEC, 67921
189 zast. ol. a nadvoFi LibuSe TatiCkova TiSnovska , €.p.56, Brtov u
Pl Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921
. . | Jana Uhlifova Mala Lhota 65, Mala Lhota, 679
237 zast. pl. a nadvofi 21
190 ostatni plocha Jifina Rehﬂfkové TISNOVSKA , €.p.49, BRTOV
manipulacni pl. U CERNE HORY, BRTOV-JENEC, 67921
218 ostatni plocha Eva Sedlackova Tisnovska , €.p.58, Brtov U
manipulacni plocha || Cerné Hory, Brtov-Jene¢, 67921
289/1 sahrada Milan Malik TISNOVSKA , ¢.p.57, BRTOV U
CERNE HORY, BRTOV-JENEC, 67921
Ludmila Dokoupilova TISNOVSKA , ¢€.p.96,
BRTOV U CERNE HORY, BRTOV-JENEC,
274 zahrada 67921 1/2 3 ) 3
Jana Pokorna TISNOVSKA , €.p.96, BRTOV U
CERNE HORY, BRTOV-JENEC, 67921 1/2
A Ladislav Crhak TiSnovska 76, Lomnice, Lomni-
311 orna plida

ce, 679 23
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Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 3,
€.p.449, Veveti, Brno, 60200

Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pFispévkova organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 3, €.p.449, Vevefi, Brno, 60182

ostatni plocha
silnice

Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 3,
€.p.449, Vevefi, Brno, 60200

Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 3, €.p.449, Vevefi, Brno, 60183

289/2

zahrada

SJM Gregor Lubo$ a Olga

Lubo$ Gregor BEZRUCOVA CTVRT , &.p.1113,
KURIM, 66434

Olga Gregorova BEZRUCOVA CTVRT,
&.p.1113, KURIM, 66434

310

orna puda

SJM Gregor Lubo$ a Olga

Lubo$ Gregor BEZRUCOVA CTVRT , &.p.1113,
KURIM, 66434

Olga Gregorova BEZRUCOVA CTVRT,
¢.p.1113, KURIM, 66434

287

trv. travni porost

Rudolf Valla Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jened, 67921 1/4 Emilie Vallova Luéni ,
€.p.5, Brtov u Cerné Hory, Brtov-Jenec€, 67921
3/4

288/2

orna puda

Rudolf Valla Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-denec¢, 67921 1/4

Emilie Vallova Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jenec€, 67921 3/4

179/100

ostatni plocha
silnice

Rudolf Valla Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-denec¢, 67921 1/4

Emilie Vallova Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jenec€, 67921 3/4
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Rudolf Valla Luéni , €.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jenec, 67921 1/4

309/3 orna puda Emilie Vallova Lu¢ni , €.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jenec, 67921 3/4
170/1 zast. pl. a NAdvoFi Hana Gregorova Bezru€ova , €.p.1113, Kufim,
66434
Hana Gregorova Bezru€ova , €.p.1113, Kufim,
169 zahrada 66434
Nikol BeneSova 9.kvétna , €.p.180, Lomnice,
67923 1/2 3
180/1 zast. pl. a nadvori [ Magda Kalinova TiSnovska , ¢.p.90, Brtov u Cer-

zborenisté

né Hory, Brtov-Jeneg, 67921 1/4
Petra Odehnalova TiSnovska , €.p.90, Brtov u
Cerné Hory, Brtov-Jeneg, 67921 1/4

Katastralni uzemi: Jeneé
Obec: Brt'ov-Jeneé
Kraj: Jihomoravsky
Parcel.¢. Druh pozemku .
dle Vyuziti pozemku Viastnik
KN
316/4 orna pida OBECVBR'T'OV - JENEC Tignovska , &.p.80, Br-
P tov u Cerné Hory, Brtov-dene¢, 67921
317 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Tinovska , ¢.p.80, Br-
neplodna puda tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec¢, 67921
278/1 ostatni plocha OBEC BRTOV - JENEC Ti$novska , &.p.80, Br-

ostatni komunikace

tov u Cerné Hory, Brtov-Jene&, 67921
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OBEC BRTOV - JENEC Ti$novska , &.p.80, Br-

27715 oma puda tov u Cerné Hory, Brtov-Jenec, 67921
318/9 orné pida Iveta Nevimova Jenelska 5, Brtov-Jened, Jeneg,
679 21
316/14 orna pida Iveta Nevimova Jene€ska 5, Brtov-Jeneg, Jened,
679 21
278/2 ostatni plocha Iveta Nevimova Jenelska 5, Brtov-Jened, Jeneg,
ost. komunikace 679 21
316/5 orna pida Frantiek Matal LUCNI , &.p.69, BRTOV U
P CERNE HORY, BRTOV-JENEC, 67921
Pavel Zednik JeneCska , €.p.10, Jeneg, Brtov-
316/8 orn4 pada Jeneg, 67921 1/2
P Jitka Zednikova Jenecska , €.p.10, Jened, Brtov-
Jeneg, 67921 1/2
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3,
o Brno, Vevefi, 602 00
316/51 orna puda Hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje,
pfispévkova organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 449/3, Brno, Vevefi, 601 82
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 3, &.p.449,
Vevefi, Brno, 60200
135/4 ostatni plocha Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje
silnice Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje,
pfispévkova organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 3, €.p.449, Vevefi, Brno, 60182
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3,
o Brno, Vevefi, 602 00
316/50 orna puda Hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje,
pfispévkova organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 449/3, Brno, Vevefi, 601 82
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 3, &.p.449,
Vevefi, Brno, 60200
135/1 ostatni plocha Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

silnice

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pfrispévkové organizace kraje Zerotinovo namés-
ti 3, €.p.449, Vevefi, Brno, 60183
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Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 3, &.p.449,
Vevefi, Brno, 60200 Sprava nemovitosti ve
vlastnictvi kraje Sprava a udrzba silnic Jihomo-

135/3 - , AR . . .
silnice ravskeho kraje, pfispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 3, €.p.449, Vevefi, Brno,
60183
316/7 orn4 pada Michal Valou$ek Jenedska 15, Brtov-Jeneg, Je-
P ned, 679 21
.. Lucie Celbrova Jenecéska 14, Brtov-Jene¢, Je-
318/7 orna puda ne, 679 21
. Marie Douskova Jeneéska , €.p.16, Jeneg, Brtov-
318/6 orna puda Jened, 67921
.. Marie DouSkova Jenec€ska , €.p.16, Jeneg, Brtov-
316/13 orna puda Jened, 67921
SJM Krésa Ladislav a Helena 5
Ladislav Krésa JENECSKA , ¢.p.12, JENEC,
316/16 orna puda BRTOV-JENEC, 67921 .
Helena Krésova JENECSKA , €.p.12, JENEC,
BRTOV-JENEC, 67921
. Ing. Ladislav Zeman JENECSKA , &.p.7, JENEC,
318/11 oma puda BRTOV-JENEG, 67921
.. Ing. Ladislav Zeman JENECSKA , &.p.7, JENEC,
316/9 orna puda BRTOV-JENEC, 67921
316/11 omé piida Ing. Ladislav Zeman JENECSKA , €.p.7, JENEC,

BRTOV-JENEC, 67921
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Emilie Vallova Luéni , &.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jened, 67921 3/4
SJM Valla Rudolf a Emilie 1/4 ’
318/5 orna puda Rudolf Valla Luéni , €.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jenec, 67921 3
Emilie Vallova Luéni , €.p.5, Brtov u Cerné Hory,
Brtov-Jened, 67921
Ing. Karel Zeman Havelkova 2, ¢.p.683, Bohuni-
318/12 omé piida ce, Brno, 62500 1/2
Marie Zemanova HAVELKOVA 2, €.p.683,
BOHUNICE, BRNO-BOHUNICE, 62500 1/2
SJM Horc¢ica FrantiSek a Ludmila ’
Ludmila Hor€icova JENECSKA , €.p.20, JENEC,
316/15 orna plda BRTOV-JENEC, 67921 3
FrantiSek HorCica JENECSKA , €.p.20, JENEC,
BRTOV-JENEC, 67921
.. Ladislav Dobias Jenecska 13, Brtov-Jeneg, Je-
318/8 orna puda neé, 679 21
.. Ladislav Dobias JENECSKA , &.p.13, JENEC,
316/12 orna puda BRTOV-JENEC, 67921
318/10 omé ptida Josef Sedlacek Jenecéska 3, Brtov-Jened, Jened,
679 21
316/10 omé piida Josef Sedlacek Jenecéska 3, Brtov-Jened, Jened,
679 21
. Roman Sevéik JENECSKA | &.p.8, JENEC,
316/6 orna puda BRTOV-JENEG, 67921

DSP

Vystavbou budou dotéeny stavajici komunikace, chodniky a ¢aste€né i trvale zabrané
soukromé pozemky a plochy vefejné zelené.

4.5.3. Prelozky a upravy podminujici stavbu

4.5.3.1. Pozemni komunikace

a)

omezeni obecného uzivani pozemnich komunikaci
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K nejpodstatnéjSimu omezeni uzivani stavajicich pozemnich komunikaci v prabéhu vy-
stavby dojde na silnici II/377. Tato komunikace bude dotéena rekonstrukci v celé délce trasy.

Dale vystavbou kanalizace ( jina stavba ), vodovodu, plynovodu, kfiZujicich silovych i
sdélovacich kabelll, konstrukci vozovky a pracemi na Upravé kfizovatky. Provoz dopravy béhem
stavby bude feSen po etapach a pfeveden na objizdné trasy. V pfipadé prijezdu pfes obec Jenec€ i
fizen pfenosnym signalizacnim zafizenim. Rovnéz bude omezen provoz na silnici 111/37610
z dUvodu praci v oblasti kfizovatky. Provadéni praci v této lokalité se pfedpoklada po polovinach za
provozu.

Doprava po dobu stavby bude organizovana pifenosnym dopravnim znacenim a ¢aste¢né
svételnym signalizacnim zafizenim. Pohyb péSich po chodnicich v dot¢eném prostoru bude po
celou dobu stavby zajistén.

b) prelozky a upravy dotéenych PK

Upravy stavajicich komunikaci napojenych na rekonstruovanou silnici 11/377 se predpo-
kladaji jen v nutném rozsahu. Tyto upravy probéhnou bez podstatnych smérovych a vySkovych
zmeén. Vyjimku tvofi napojeni MK v km 13.045 55 vpravo ( viz C 102 ) ve sméru k bytovkam. Jeli-
koz je niveleta osy C 101 oproti stavajici komunikaci snizena o cca 52cm je nutné provést rekon-
strukci napojeni MK v€etné chodnikd v nutné délce 22.00m od hrany vozovky C 101. Podrobné
feSeni viz C 102.

Napojeni vozovky v km 13.084 773 vlevo doplfiuje tvar kfizovatky ( vizC 101 ) se sil.
/377 v celkové délce 18.75m. Podrobné feSeni viz C 101, pfiloha €. 14 — Kfizovatka se sil.
/377.

c) zatridéni PK

U zrekonstruovane silnice 11/377 nedojde ke zméné zatfidéni a vlastnictvi. Oba Useky sil-
nice bude nadale spravovat Jmk SUS Blansko.

Zattidéni ostatnich komunikaci napojujicich se na vyse uvedené komunikace bude pone-
chano puvodni.

4.5.3.2. Drahy

Navrzena stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy ani se jinak nedotyka zajm
drah.

4.5.3.3. Vodotece

Zajmove uzemi stavby kfiZi stavajici potok KfiZzovka, jehoZ koryto nebude doteno a
upravovano.

4.5.4. Sité technického vybaveni
- ¢lenénidle druhu :

V trase se nachazi fada stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, které budou stavbou
doteny. Jedna o nasledujici sité :

STL plynovod

- jednotna kanalizace DN 300 — DN 500 — feSi jina stavba
- vodovod pitné vody DN 80, 90 a 100

- sdélovaci kabely telefonni sité Telefonica O2

- opticky kabel Telefonica O2

- venkovni vedeni NN a VO

- kabel NN

Zakres inZenyrskych siti v projektové dokumentaci je pouze orientacni. Pfed zapoCetim stavebnich
praci je tfeba sité nechat vytycit jejich spravci a viditelné oznadit v terénu.

¢lenéni dle vlastnik(l a spravcu :

Vodarenska akciova spolec¢nost, a.s.

- vodovody
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Teleféonica O2 Czech Republic, a.s.

- sdélovaci kabely telefonni sité Telefonica O2
- opticky kabel Telefonica O2

E.ON Ceska republika, s.r.o.

- venkovni vedeni NN
- kabely NN

Jihomoravska Plynarenska, a.s.
- STL plynovody
Obec Brt'ov - Jene¢

- jednotna kanalizace

4.6. Zakladni naroky stavby na zdroje, potieby a moznosti jejich zajiSténi

4.6.1. Bilance narok(i, mozné zdroje, napojovaci mista

a) Elektfina
Zajisténi elektricka energie potfebné pro stavebni €innost se pfedpoklada z mobilnich
zdrojli zhotovitele.

b) Kanalizace )

Na zakladé provedeného monitorovani stavajici kanalizace fesi OU Brtov - Jene¢
4.6.2. Nakladani s odpady
a) bilance druhu a jejich mnozstvi pfi stavbé i béhem provozu

Bé&hem vystavby budou vznikat odpady bé&Zzné ze stavebni Cinnosti. Nakladani s nimi se
bude Fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpady z provozu komunikace budou mit pfevazné charakter komunalnich odpadu ve formé
uliénich smetkd.

Prehled odpadu prfedpokladanych pfi vystavbé je uveden nasleduijici tabulce :

Katalogové [Nazev druhu odpadu Kategorie
Gislo

1500 00 Odpadni obaly, sorbenty, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné tkanina jinde neuvedené

1501 01 papirovy a/nebo lepenkovy obal O
1501 02 plastovy obal OiN
1501 03 dfevény obal O
1501 04 kovovy obal OiN

17 00 00 Stavebni odpady
17 01 00 Beton, hruba a jemna keramika, a vyrobky ze sadry

17 01 01 beton O
17 01 02 cihla ]
17 01 03 tasky a keramické vyrobky O

17 02 00 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 drevo 0]

17 02 02 sklo )

17 02 03 plast O

17 03 00 Asfalt

17 03 02 asfalt bez dehtu 0]
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17 04 00 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel o)
17 04 07 Kabely neuvedené pod 06 (6]
17 05 00 Zemina

17 05 04 zemina neuvedena pod 03 O
17 06 00 Izolaéni materialy

17 06 02 ostatni izolaéni materialy O
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 jiné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 03 N

Detailni mnozstvi odpadu z vystavby nelze v této fazi projektovani pfesné specifikovat.

Predpokladany prehled odpad(l z provozu silnice je v nasledujici tabulce :

Katalogové  [Nazev druhu odpadu Kategorie

Cislo

20 02 00 Odpady z udrzby zelené

20 02 01 biologicky rozloZitelny odpad (0]
20 03 00 Ostatni odpad z obci

20 03 01 smésny komunalni odpad O
20 03 03 uliéni smetky o)

b) vyuziti, ukladani nebo likvidace odpadu

Stavebni material (ij. asf. vrstvy stavajici vozovky, podkladni vrstvy, beton. sut — rozbité
obrubniky, dlazdice..., zdivo a pfebyte¢na zemina z vykopu budou odvezeny na skladku KORA
Kunstat s.r.o. vzd. 14 km. Zelezny $rot (oploceni) bude odvezeno do sbérny v Cerné Hofe 6km
vzd., kacené kmeny stromU budou pfenechany vlastnikim nebo odvezeny na pilu Kupka, Hajek, 8
km vzd. Vétve a pafezy budou spaleny na misté. Pouzitelny material (obrubniky, bet. dlazba, dla-
Zebni kostky... budou odvezeny na SUS Blansko vzd. 16km. ZneSkodnéni odpadi vznikajici pi
provozu na nové komunikaci bude zajistovat firma provadéjici spravu komunikace. Pfipadné ne-
bezpefné odpady musi zneSkodriovat odborna autorizovana firma.

4.7. Hodnoceni stavby z hlediska uc¢elu, obecné technickych pozadavku a bezpecénosti

4.7.1. Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti

Projektova dokumentace byla zpracovana dle pozadavk( na obsah projektové dokumen-
tace danych zadavatelem a dle pozadavkl a pfipominek z dilich projednani na vyrobnich pora-
dach.

4.7.2. Shoda parametri navrzené stavby s obecné technickymi pozadavky

Projektova dokumentace byla vypracovana pokud mozno ve shodé s CSN a TP platnymi
pro vystavbu pozemnich komunikaci a pfelozek inzenyrskych siti.

4.7.3. Zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V uvazovanych mistech pro pfechazeni chodct bude provedena bezbariérova Uprava se
snizenymi obrubniky 2cm nad hranu vozovky, se signalnimi, varovnymi vodicimi pasy z barevné
reliéfni dlazby dle TP 133 a vyhl.£.369/2001 Sb. Vodorovné znaceni vyznacujici plochy pro chodce
nebude vzhledem k intenzité péSich provadéno.

4.7.4. Hledisko civilni ochrany

Z hlediska civilni ochrany nejsou na stavbu kladeny zvlastni poZadavky.
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4.7.5. SpIlnéni podminek dalSich zvlastnich predpist

Na vlastni stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky z hlediska pozarni ochrany.
Veskeré navrzené komunikace spliuji pozadavky pro pojezd pozarnimi vozidly. Po dobu provadeé-
ni stavby bude v oblasti dot€enych stavajicich komunikaci neustale umoznén prujezd pohotovost-
nich vozidel pres stavenisté. Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvysuje pozar-
ni nebezpedi dot€enych uzemi.

4.8. Vliv stavby a silniéniho provozu na zdravi a zZivotni prostiredi dotéeného uzemi

Tato problematika byla popsana v pfedchozim textu této privodni zpravy. Je rovnéz ob-
sahem studie vlivu stavby na Zivotni prostfedi zpracované ing. Daliborem Vostalem.

5. CLENENi STAVBY A JEJi POPIS

5.1. Strucény popis stavby

Kategorie komunikace : S 7.5/50, MO2 7/50,30
Délka nové komunikace : 943m

Pocet kfizovatek : 2 x urovriova sty¢na , T*
Prelozka nadzemniho vedeni NN : C 404.1,C404.2
Prelozka kabelového vedeni NN : 81,0 m

Kabelové vedeni Telefénica O2 :

PfeloZzka kabelového vedeni Telefénica O2 : 41,0m
Pfelozka vodovodu : PE - DN80 12m, DN100 42m
Chranic¢ka DN 250 12.5m
Prelozka STL plynovodu d, 90 PE : 240m
d, 63 PE 26,0 m

5.2. Clenéni na stavebni objekty ( C ) a provozni soubory ( PS)

S ohledem na pozadavky stavbou dot&enych organizaci a pfehlednosti byla PD navrzena v
nasledujicim slozeni:

C 001 PRIPRAVA UZEMI

C002 TECHNICKA REKULTIVACE

C 003 DEMOLICE SKLADOVYCH PROSTOR OBU
C 101 REKONSTRUKCE SILNICE /377

C102 NAPOJENI MiSTNICH KOMUNIKACI

C 103 POLNi CESTA

C104 ZABEZPECEN[ PROVOZU BEHEM STAVBY
C105 CHODNIKY - SUS

C106 CHODNIKY - OBEC

C107 AUTOBUSOVE ZASTAVKY

C 108 VJEZDY

C304 PRELOZKA VODOVODU

C401 OCHRANA KABELU 02

C403 PRELOZKA KABELU NN

C 404.1 PRELOZKA VEDENI NN, KM 12.800
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C 404.2 PRELOZKA VEDENI NN, KM 13.015
C 501 PRELOZKA STL PLYNOVODU
C701 OPLOCENI

C702 PROTIHLUKOVA OPATRENI

C801 VEGETACNI UPRAVY

5.4. Strucény technicky popis stavebnich objektu

C 001 Priprava uzemi

Pfedmétem FeSeni tohoto stavebniho objektu je pFiprava vlastniho uzemi pfed zapocetim
praci na stavebnich objektech:

1. Sejmuti ornice v tl. 20cm, s odvozem do vzdalenosti 14km ( sklddka KORA v Kunstaté ).
Ornice bude zpétné vyuzita k ohumusovani svahl a pfilehlych ploch a vytvofena orni¢ni
vrstva v misté rekultivace na ZU v tl. 20cm ).

Kaceni strom0 a porostu kfovin kolem silnice 11/377 a v misté stavby s odstranénim.
Odstranéni dotéenych plotl i s podezdivkou.

Demolice zidek u vstupu do sklepa v km 13.040.

Demontaz stavajiciho svislého dopravniho znaceni.

aoRrwdN

C 002 - Technicka rekultivace

V dusledku smérové upravy silnice 11/377 bude v km 12,550 provedena technicka rekultivace sta-
vajici komunikace v délce cca 60 a ploSe 598m? a to od km 12.530 po napojeni nové trasy.

Do objektu je zapogitano:

1. Odhumusovani ploch pfilehlych pfikopl stavajici komunikace.

2. Zemni prace - po ukonCeni viech stavebnich praci bude v prostoru vybourané komuni-
kace provedeno nakypieni stlaéeného podkladu a vyrovnani terénnich nerovnosti naveze-
nim pfebytecné vykopové zeminy.

3. 'V ramci rekultivace bude rozprostfena ornice v tl. 200 mm, z pfebytku ornice.
4. Na ploSe technické rekultivace bude na zavér provedena dvouleta biologicka rekultivace.

Vybourana vozovka bude odvezena v ramci C 101 odvezena na skladku do 14km, stejné
jako sut z odstranéné vozovky z trasy.

C 003 Demolice skladovych prostor ObU

Vzhledem k velmi nepfiznivym stavajicim smérovym pomériim v useku km 13,000 -
13,100 bude provedena €aste€na asanace provozniho objektu sousediciho s budovou obecniho
Uradu tak, aby zbyvajici ¢ast objektu byla funkéni. K uzavfeni prostoru pfed objektem bude zfizeno
oploceni ( viz obj. C 701 ) navazujici na stavajici branu.

C 101 — Rekonstrukce silnice 11/377

Zacatek rekonstrukce sil. 1/377 zacina v ose stavajici vozovky silnice v km 12.360. Konec
stavby je situovan v km 13.303 v ose napojeni na stavajici silnici 11/377 ve sméru Cerna Hora. Dél-
ka rekonstruované komunikace ¢ini 943m. VeSkeré vyméry vybouraného asfaltového krytu vozov-
ky hlavni trasy a podkladnich vrstev budou zahrnuty v tomto objektu. Stavajici propustek DN 400
na ZU bude v km 12.530 nahrazen propustkem novym, kolmym, DN 600. Do obj. C 101 bude téz
zahrnuto zfizeni zabradli pfed MS, palisada spolu s rekonstrukci vchodové kamenné zdi do
sklepnich prostor v km 13.040, odvodnéni komunikace a vkm 13.084 77 kfizovatka se silnici
[11/37610 (smér Bykovice). Vzhledem k nizké stavajici intenzité dopravy s vyhledem na jeji mini-
malni zvySeni je kfizovatka navrZzena bez fyzického oddélovaciho kapkovitého ostravku. Do objek-
tu jsou téz zahrnuty odvodnovaci zafizeni ( horské vpusti, uli¢ni vpusti, trativody...).
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Smeéroveé je sil. 11/377 v extravilanu navrzena od ZU v km 12,360 po km 12.810 v nové na-
vrzené trase. V intravilanu v pratahu obci je trasa navrzena ve stavajici poloze, az na konci Useku
se komunikace smérové odchyluje od stavajici trasy mirné vlevo, v diisledku zajisténi jeji plynulos-
ti. Timto doslo ke zlepSeni rozhledovych, smérovych pomérd. Presto vSak navrzena trasa silnice
II/377 a jeji smérové poméry nezajisti v pfevazné délce silnice prochazejici v intravilanu takové
pFiéné usporadani, aby bylo v souladu s CSN 736110, nebot rozsiteni jizdnich pruht v dasledku
malych polomérd smérovych obloukd to neumozni.

Vyskoveé reseni silnice 11/377 je navrzeno v souladu se schvalenym IZ. Stavajici nepfizni-
vé 14 % klesani v km 12,700-12,800 bude upravou nivelety snizeno na 8,61%. V km 13.040 dojde
ke sniZeni nivelety asi o 60cm a také v km 13.180 bude niveleta vzhledem ke Spatnym odtokovym
pomérlim na vozovce snhizena cca o 20cm.

Priéné usporadani silnice 11/377 v pritahu obce je navrzeno v kategorii MO2 7/50,30 a
v extravilanu S7,5/50.

Komunikace v intravilanu je navrzena jako mistni komunikace funkéni tfidy C zakladni
kategorie MO2 7/50,30 s navrhovou rychlosti v, = 50 resp.30 km/hod.

Jizdni pruhy ... 2,75mx2= 550m
Vodici prouzky ........ccccoviiiiiiiinnn. 0,25mx2= 0,50m
Bezpecnostniodstup .........ceeeunnn.... 050mx2= 1,00m

7,00 m

Vozovka v celé délce komunikace bude lemovana obrubniky o zakladni vySce naslapu
12cm. Pouze v km 13.040 kolem domu &.p. 20 a &asti jeho oploceni bude obrubnik zvySen na
20cm nad hranu vozovky. Klopeni vozovky je navrzeno v zakladnim stfechovitém sklonu 2,50%.
Hodnoty malych polomér( pouzitych smérovych obloukl vyZaduji dostfedné klopeni vozovky. Ma-
ximalni klopeni vozovky je 7%.

Ziviéné vrstvy budou odfrézovany v iseku 5.0 m pred ZU a za KU, kde dojde k napojeni
stavajiciho krytu vozovky na kryt nové vozovky.

Odvodnéni - v extravilanu bude odvodnéni provedeno soubéznymi pfikopy vyusténymi do
horskych vpusti u MS v km 12.820. Odvodnéni podloZi bude zaji$téno podélnymi trativody DN
100mm zausténymi do pfikopu a HV.

- vintavildnu vysledky provedeného monitorovani stavu stavajici kanalizace ze
17.4.2009 ukazaly na havarijni stav kanalizace vedouci od MS ktera je zcela nepritoéna az po
kfizovatku v km 13.040. Pfed realizaci stavby bude obci zajisténa vystavba nové jednotné kanali-
zace v nutném rozsahu.

VAS a.s. divize Boskovice provede béhem stavebnich praci na komunikaci vyménu vSech
dot&enych Soupat a hydrantd na vlastni naklady.

Dopravni znaéeni - Vodorovné dopravni znaceni — stfedni délici ¢ary ( pferusované nebo
piné ) budou v celé délce trasy. Vodici prouzky jsou uvazovany pouze v extravilanu. Pfechody pro
chodce a autobusové zastavky nebudou po projednani se zastupcem PCR DI Blansko vyznageny
vodorovnym DZ.

Pfed zahajenim stavby bude stavajici svislé dopravni znaCeni vramci C
001demontovano a po dokonc&eni stavby s vyjimkou téch které se budou rusit, opét osazeny na
pavodni misto nebo budou pfesunuty do mista nového. Stavajici dopravni zrcadlo v km 13.039
vpravo pred napojenim MK v km 13.045 55 k bytovkam bude pfed zahajenim stavby téz demonto-
vano a po skonceni vystavby opét osazeno do puvodniho mista. Toto dopravni zrcadlo zajistuje
délku rozhledu a bezpec€nost provozu v tomto Useku.

Podrobné feseni viz C 101, pfril. &. 6. — Situace trvalého DZ.

C 102 — Napojeni mistnich komunikaci

V km 12.389 50 vpravo bude kolmé napojeni 8. 6.00m na mistni komunikaci, ktera ma
charakter polni cesty zajiStujici obsluznost zemédélskych ploch na ZU a napojeni nové polni cesty
C 103. Napojeni na polni cestu vkm 12.389 50 je feSeno jako napojeni MK s moZnosti vjezdu i
vyjezdu sou€asné.
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Mezi domy &.p. 52 a €.p. 50 km 12.998 50 vpravo bude rekonstruovano napojeni MK S.
2.75m.

V km 13.045 55 vpravo bude z pravé strany pfipojena slepa MK vedouci k bytovkam.
Jedna se o urovriovou kolmou stykovou kfiZovatku tvaru T se Sifkou pfipojované komunikace
5.50m mezi obrubami. Tato MK slouZi k dopravni obsluze pfilehlého sidlisté. Délka napojeni bude
22m.

C 103 — Polni cesta

Pro zaji$téni vjezdu na pozemky na ZU vpravo bude vybudovana polni cesta (obj. C 103).
Tento zplisob pfijezdu k pozemk{m byl projednan zastupcem obce s majitely a uzivateli dot€enych
pozemku. Celkova délka polni cesty je 146.32m v Sifce 3,0m. V ramci vystavby C 103 bude prove-
deno sejmuti ornice v tloustce 20 cm. Svahy zemniho télesa polni cesty budou ochumusovany v tl.
0,15m.

C 104 — Zabezpeceni provozu béhem stavby

V ramci tohoto objektu bude provedeno vyznaceni a zruseni objizdnych tras v€etné opravy drob-
nych poruch. Soucasti je pfechodné dopravni znac¢eni a jeho odstranéni s uvedenim do pavodni-
ho stavu. Usek sinice 11/377 zahrnuty do stavebnich uprav je dlouhy cca 1 km a jeho vystavba je
rozdélena na dvé samostatné provadéci etapy a to:

l. km 12,360(ZU) - 13,040

Il. 13, 040 - 13,302 636(KU)
Projektant navrhl pro jednotlivé etapy vystavby objizdné trasy ve dvou smérech:
a) Rohozec - Hluboké Dvory - Lubé& - Zernovnik

b) Cerna Hora - Bykovice - Dlouh& Lhota - Brtov

Dopravni zna¢eni do¢asné

Béhem stavby bude instalovano do€asné dopravni znaceni, které bude sestavat ze svislych do-
pravnich znacek a mobilniho svételného signaliza¢niho zafizeni. Tyto budou fidit a upravovat pro-
voz na komunikacich dle postupu stavebnich praci.

Dle pozadavku SUS na vyrobnim vyboru ze dne 13.5.2009 ( bod ¢&. 9 ) byla doméfena proluka za
parkem u kfizovatky se sil. [11/37610 za ucelem provéfeni moznosti objizdné trasy pro autobusovou
dopravu v druhé etapé vystavby. Trasa byla provéfena vle¢nymi kfivkami z nichz je patrné ze na-
vrzena trasa neni vhodna nebot autobus se v kfizovatce u domu €.p. 39 nevytoéi bez nutnych sta-
vebnich Uprav. Vykresy s pribéhem vle€nych kfivek je zafazen za TZ.

C 105 — Chodniky - SUS

V ramci tohoto objektu bude provedeno odstranéni konstrukce stavajicich chodnikl a je-
jich nové provedem’vzémkovou dlazbou v rozsahu ktery je podminén zménou smérového a vySko-
vého vedeni trasy. Sifka chodnikl je navrzena 1,5m min. 1,25m a délka dle situace.

V km 13.040 vpravo v dusledku sniZeni nivelety C 101 dojde ke snizeni chodniku u vchodu do
sklepa a tim i v ramci C 001 nutnost odbourani kamennych zdi lemujicich vchod po obou stranach
sklipku. Vyskovy rozdil bude pfekonan vybudovanim C¢&tyf bet. schodiStovych stupnd
160x300x1300. Vybouranim kamenného zdiva vlevo od vchodu vzniknou nerovnosti v lici sklipku
a bude nutné nerovnosti vyspravit omitkou. Po odbourani pravé strany bude na pavodnim misté
postavena zed nova tl. 300mm ktera bude navazovat na palisadovou zed lemujici chodnik.

V mistech pfedpokladanych mist pro pfechazeni chodct ( 3 x ) pfes komunikaci bude pro-
vedena bezbariérova Uprava se snizenymi obrubniky, se signalnimi a varovnymi pasy z reliéfni
dlazby.

C 106 — Chodniky - obec
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Vystavba chodniku které si vyzadala obec pro zlepSeni dgpravm’ obsluznosti pro pési v
obci v provedeni zamkovou dlazbou je zahrnuta v tomto objektu. Sitka chodniku je navrzena 1,5m
min. 1,25m a délka dle situace.

V mistech pfedpokladanych mist pro pfechazeni chodcl pfes komunikaci bude provedena
bezbariérova uprava se snizenymi obrubniky, se signalnimi a varovnymi pasy z reliéfni dlazby.

C 107 — Autobusové zastavky

V ramci tohoto objektu bude provedena rekonstrukce zalivu autobusové zastavky 5.3.0m
v km 13.130 vlevo ( naproti obecnimu ufadu) s vybudovanim chodniku se zvySenym obrubnikem
20cm nad hranu vozovky a Sifkou 2.0m.

Autobusova zastavka vpravo ( u Obecniho ufadu ) je umisténa v minimalni Sifce zastav-
kového jizdniho pruhu 2,0 m. Sifka nastupisté vpravo zlistava ve stavajicich parametrech bez za-
sahu do vzrostlych strom( a objektu ¢ekarny.

Konstrukce zpevnéni autobusovych zastavek je vzhledem k poétu autobusovych spoji a
intervalu v€etné& intenzity dopravy provedena v obrusné vrstvé Zulovou kostkou D1. Odvodnéni
zastavek je zajisténo uliénimi vpustmi a podélnym a pficnym spadem vozovky.

C 108 — Vjezdy
V ramci tohoto objektu bude provedeno zpevnéni vjezdu.

V km 12.511 65 vlevo a v km 13.135 50 vpravo bude konstrukce vjezdu stejna jako u hlav-
ni trasy C 101 — skladba 1.

V mistech kde je na stavajicich vjezdech bet. dlazba 30/30 bude vjezd proveden ve sej-
ném typu zadlazby jako ZD navrhovanych chodnikd, ale zesilené dlazby na tl. 80 mm. Podkladni
vrstva ze Stérkopisku bude 200mm, z €ehoZ celkova tloustka konstrukce vjezdu 320 mm — sklad-
ba 2.

Stavajici vjezdy z dlazebnich kostek budou predlazdény do drovné nové navrzené silniéni
hrany. Vjezdy které jsou v sou€asné dobé zpevnény z dlaZebnich kostek budou pfedlazdény s
pouzitim plvodniho krytu — skladba 3.

Vjezdy se stavajicim Stérkovym povrchem budou provedeny Stérkem vyplnény kameni-
vem fr. 32/63 v tl. 250mm — skladba 4.

Na zakladé pozadavku majitelti pozemk( k.. Jeneé - &.p. 318/5 a k.. Brtov u Cerné Hory
- &.p. 310 a &.p. 311 budou v ramci ZMENY C. 1 vybudovany v km 12.680 vlevo a v km 12.748
vpravo hospodaiské vjezdy na pozemky s povrchem z AB - viz skladba 5.

U vjezdu v km 12.444 vlevo bude navic zfizen pfi¢ny odvodfiovaci rigol 8. 600mm vyskla-
dany ze zulovych kostek M10 do bet. loze C 12/15 tl. 150mm ktery bude prevadét srazky ze sou-
bézného pfikopu s C 101 v dl. 6m. V ramci C 108 bude Zulovymi kostkami zpevnéna i krajnice §.
0.75m.

Jelikoz spad vjezdli na pozemky v km 12.680 vlevo a v km 12.748 vpravo bude mezi 13—
15%, neni vhodné pouzit konstrukci vozovky s obrusnou vrstvou nezpevnénou ( SD, recyklace...)
vzhledem ke splachovani deStovymi srazkami. Byla tudiZ navrZzena konstrukce s obrusnou vrstvou
tvofenou AB ktera byla ze strany SUS odsouhlasena.

Vjezdy budou po jedné strané lemovany nezpevnénou krajnici se sklonem 5% smérem k
vozovce a po druhé strané bet. rigolem TBM — 39/50 uloz. do bet. loze C 12/15 t1.100mm odvadéji-
ci srazky ze svahu vykopu a vlastni vozovky vjezdl do podélného pfikopu s C 101. Pod vjezdy
bude vybudovan trubni propust DN 600 dl. 10m. Konstrukce vozovKy je navrzena dle katalogu vo-
zovek pozemnich komunikaci TP 170 schvaleného MD CR OPK ¢&.j.517/04-1-120-RS/1 ze dne
23.11.2004 pro navrhovou uroven poruSeni vozovky D2-N-3 tf. dopr. zatiZzeni VI v nasledujicim
slozZeni:

Skladba 5

Asf. beton stfednézrnny ACO11 CSN EN 13108-1 50 mm
Recyklace R-mat. 50 mm
Stérkodt fr. 0 - 32 SD CSN 736126 min. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem min. 300 mm
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C 304 — Prelozka vodovodu

Obnovou konstrukce vozovky v prutahu obci budou dotéeny stavajici vodovodni potrubi
ulozené ve vozovce. V km 13.041 50 dojde ke snizeni nivelety oproti stavajici cca o 60cm. Z toho
dlvodu bude nutné vodovod v této lokalité prelozit. Délka pfelozky bude u DN 100 PE — 39m a u
DN 80 PE — 12m. Dale bude nutna prelozka vodovodu v km 13.135. Délka pfelozky u DN 100 PE
bude 13m a nova chranicka DN 250 dI. 12.5m.

Reseni ochrany vodovodu bude provedeno po kratkych Usecich cca 50 m pomoci sil-
niénich panell. Souc¢asné bude provedena kontrola stavu potrubi a izolace.

C 401 — Prelozka kabelt O2

Tento objekt fesi prelozku telef. kabelu v prostoru matefské Skoly a ochranu stavajicich podzem-
nich telefonnich kabell kfizujicich stavajici silnici.

Kryti bude 1,0m pod komunikaci, pfechody je mozno provést pfekopem, v chodniku bude
kryti min. 0,4m, v krajnici komunikace bude kryti min.0,8m. Trasa bude kryta vystraznou folii a
plastovou deskou. V ramci prutahu je nutno prelozit stavajici kabely v km 12,820-12,855 vzhledem
ke stavajici poloze kabell pod budouci zidkou pro oploceni. Celkem bude provedena ochrana
kabell v celkové délce 81m a uloZzeny nové prostupy (rezervy) DN110 mm s obetonovanim v délce
81m. V km 13,093-13,123 je nutno, vzhledem k nedostate¢nému kryti kabel(l pod rekonstruova-
nym chodnikem, kabely zahloubit o 15-20cm. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno zajistit
vyty€eni v§ech inZenyrskych siti u jejich spravcu.

C 403 — Prelozka kabelt NN

V prostoru stavby se nachazeji kabely NN. Tento objekt feSi ochranu stavajicich pod-
zemnich kabelll EON. V km 13,047 — 13,072 a v km 13,102 je nutno kabely NN ulozit do délené
chrani¢ky pr.110mm a pfipolozit jednu rezervni chrani¢ku PE pr.110mm. Celkova délka ochrany
kabell je 41m. Chranic¢ky budou obetonovany. V km 13,093-13,123 je nutno, vzhledem k nedosta-
teénému kryti kabell pod rekonstruovanym chodnikem, kabely zahloubit o 15-20cm. Rozvodna
skfin umisténa na zdi provozniho objektu Obecniho ufadu bude pFelozena.

C 404.1 — Prelozka vedeni NN, km 12.800

Jedna se o pfeloZku stavajiciho nadzemniho vedeni NN, které bude dotéeno rozsifenim
vykopu vlevo pfed Skolou v souvislosti se snizenim nivelety silnice v tomto Useku. V ramci vystav-
by bude dotéena stavajici sit nadzemniho vedeni NN na sloupech. Jedna se o trasu vedeni vlevo
v km 12,780-12,810, kde dojde k rozSifeni trvalého zaboru v disledku snizeni nivelety a tim rozsi-
feni silniéniho télesa v zafezu. Z tohoto divodu dojde k pfelozce stavajiciho nadzemniho vedeni
v celkové délce 119,5 m, které bude demontovano vcetné prelozky dvou dvojitych sloupt. Vedeni
bude nahrazeno novymi nadzemnimi vodici v celkové délce 125 m. Ostatni nadzemni vedeni podél
silnice 11/377 nebude dot&eno. Pouze dojde k odpojeni pfipojek NN do asanovaného objektu u OU.

C 404.2 — Prelozka vedeni NN, km 13.015

Objekt FeSi pfelozku sloupu v chodniku po pravé strané levostranném oblouku v km
13.015 silnice 11/377 v dusledku Upravy smérovych pomérd. a nadzemnich rozvodd NN. Soucasti
Uprav je preloZka dvojitého sloupu s betonovymi kotevnimi patkami resp. jeho demontaz a gogavka @
montaz nového betonového sloupu do km 13.012 vné pravostranného chodniku. Soucasti je také
demontaz stavajicich nadzemnich rozvodd NN v celkové délce 175,2m, které bude nahrazeno za
nové nadzemni vedeni ve stejné délce 174,2m. Sou€asné bude v ramci tohoto objektu upraveno i
vefejné osvétleni umisténé na stavajicim sloupu NN.

C 501 — Prelozka STL plynovodu

Obnovou konstrukce vozovky v prutahu obce budou dotéeny stavajici STL plynovodni fady a do-
movni pFipojky, které byly vybudovany v ramci plynofikace obce Brtov v roce 1999, a které jsou
vedeny v prostoru kfizovatky statni silnice 11/377 s mistni komunikaci uloZzeny v komunikaci. Di-
menze plynovodu v tomto prostoru je d, 90 PE 80 a d,, 63 PE 80, dimenze dotéenych domovnich
pfipojek je d, 25 PE 80. Pfedpokladané uloZeni stavajicich plynovodu je 1,2 m pod niveletou po-
vrchu stavajici komunikace (tento Udaj neni zaru€eny, provozovatel plynovodu pfesnou hloubku
ulozeni potrubi pod nivetetou terénu nesdélil).
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V prostoru mezi domy €.p.38 a 77 je stavajici STL plynovod v dimenzi d, 90 ulozen v komunikaci a
v tomto prostoru v ramci stavebnich praci dojde ke sniZzeni nivelety komunikace o cca 1,0 m. Na
tento STL plynovod je v kfizovatce napojen stavajici STL plynovod d, 63 PE, ktery je veden
v komunikaci v€etné jejiho kfizeni s ulozenim v chrani¢ce v dimenzi d, 110 PE 80 v délce 3,3 m.
Z uvedenych skutec¢nosti vyplyva, Ze je nutno v pfedstihu pfed zahajenim vykopovych praci na
komunikaci realizovat v prostoru mezi domy &.p.38 a 77 sniZeni uloZeni plynovodu a domovni pfi-
pojky pro diim €.p.38 o cca 1,0 m tak, aby pfi zemnich pracich nedoslo k jeho mechanickému po-
Skozeni.

Veskeré ukony uvedené v popisu budou provadény pfi nepretrzitém dozoru a v souéinnosti
s provozovatelem plynovodu — JMP, a.s., Brno, regionalni pracovisté Blansko. Zhotovitel
stavby uvedené c&innosti ohlasi provozovateli nejméné 2 tydny pied zahajenim praci.

C 701 — Oploceni

Smérovou a vyskovou Upravou komunikace v pratahu obce bude dotéeno i stavajici oploceni. Od-
stranéni stavajicich oploceni feSi objekt C 001- Pfiprava uzemi. Jedna se o nékolik samostatnych
usekd.

C 702—- Protihlukova opatieni

Soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude navrh vymény oken za okna

se zvySenymi zvukovoizolaénimi vlastnostmi u objektl (mistnosti) s obytnou funkci v ul. TiSnovska:

Profil km 12,820 — 12,840

Rodinné domy €.p. 57 a €.p. 63

Profil km 12,940 — 13,050

Rodinné domy €.p. 74, 75, 46, 48 a €.p. 20 (severni strana)

a €.p. 53, 55 a 38 (jizni strana)

Profil km 13,180 — 13,200

Rodinny ddm €.p. 41 (severni strana)

C 801 — Vegetacni upravy

V souvislosti s provadénim stavby dojde ke kaceni a odstranéni stavajicich strom( a dfe-
vin ( C 001 - Priprava uzemi ), které budou v ramci tohoto objektu nahrazeny na nové vzniklych
plochach silni¢niho télesa. Soucasti objektu C 801 je vysadba travni zelené v rozsahu nové vybu-
dovaného zarezu v Useku 12,540 - 12,820 v délce cca 280m, ve zbytkovych plochach asanova-
nych objektd a vpravo v useku 13,180 -13,280. Mimo zfizeni vegetaCnich Uprav je také udrzba
nové vysazené vegetace.

Doprovodné vegetacni Upravy budou nedilnou soucasti navrzené stavby. Jejich cilem je
vytvofit novou funkéni zelen, ktera nahradi zelen odstranénou a budou eliminovat negativni vlivy
vzniklé provozem na rekonstruované silnici v pratahu obce.

Umisténi nové navrzené zelené je limitovano rozsahem nezpevnénych ploch a trasami sta-
rych i novych inzenyrskych siti, v jejichz ochranném pasmu nemuze byt zelen vysazovana. Nové
navrzena zelen také nesmi vytvaret prekazku v rozhledu Fidi€l a jeji situovani musi byt tomuto
pozadavku podfizeno.

Druhové slozeni navrzené vysadby bude vychazet z podminek stanovisté i z funkci, které
ma zelen na feSeném Uzemi plnit. Jejim zakladem budou druhy dfevin plvodni resp. druhy jiz ové-
fené v ramci minulych vysadeb.

6) STAVENISTE A ORGANIZACE VYSTAVBY

6.1. Zasady uvazovaného prubéhu vystavby a jeji organizace

V prubéhu stavby je nutno dodrzet ¢asové navaznosti v provadéni jednotlivych objektd.
Jedna se hlavné o provedeni potfebnych demolic v ramci objektu C 003 a pfipravy uzemi C 001.
Provedeni prelozek inzenyrskych siti bude pfedchazet vlastni stavbé komunikacnich objektd C 101
aC102.
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RovnéZ se musi pfi planovani postupu praci zohlednit, aby byl v co nejmensi mife ovliv-
nén provoz na stavajicich komunikacich prochazejicich stavenistém. Dopravni a rozvozné vzdale-
nosti jsou ovlivnény schvalenym navrhem objizdnych tras. Timto bude prodlouZena trasa pro do-
pravu materidlu. Detailni navaznosti vystavby jednotlivych objektd viz pfiloha F — Harmonogram
vystavby

6.2. Vliv souvisejicich staveb

V projektové dokumentaci a v pribéhu projednavani stavby je prfedpokladano, ze pred
rekonstrukci silnice I/377 nebyla zjiSténa zadna dalSi planovana stavba, ktera by mohla ovlivnit
realizaci akce.

6.3. Vécné a casové vazby navrhované stavby :

Kéaceni dfevin v ramci objektu C 001- Pfiprava Uzemi probé&hne v dobé vegetacniho klidu.

6.4. Zarizeni stavenisté :

Umisténi hlavniho stavebniho dvora vyplyne z dohod mezi zhotovitelem stavby, investo-
rem a zastupci obce. Nepfedpoklada se s doasnym zaborem pozemkU pro zfizeni stavebniho
dvora a ploch zafizeni stavenisté.

6.5. Pristup na stavenisteé :

Pristup na staveni$té bude probihat po stavajicich komunikacich - silnice 11/377 a
111/37610 resp. MK ve sméru Jenec¢ - Brtov.

7) PREHLED BUDOUCICH VLASTNiIKU A SPRAVCU

Nasleduje seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prfevezmou jednotlivé stavebni objekty po jejich dokon&eni do vlastnictvi nebo spravy :

C 001 PFiprava uzemi NEPREDAVA SE

C 002 Technicka rekultivace OU Brtov

C 003 Demolice skladovych prostor ObU oU Brtov

C 101 Rekonstrukce silnice.l/377 SUS oblast Blansko p.o.k.
C 102 Napojeni mistnich komunikaci SUS oblast Blansko p.o.k.
C 103 Polni cesta OU Brtov

C 105 Chodniky - SUS OU Brtov

C 105 Chodniky - obec OU Brtov

C 107 Autobusové zastavky OU Brtov

C 108 Vjezdy OU Brtov

C 304 Prelozka vodovodu JmVaK

C 401 Prelozka kabelll 02 Telefonica O2 a.s.

C 403 Prelozka kabell NN E.ON

C 404.1 Prelozka vedeni NN, km 12.800 E.ON

C 404.2 Prelozka vedeni NN, km 13.015 E.ON

C 501 PrieloZka STL plynovodu JMP

C 701 Oploceni majitelé nemovitosti

C 702 Protihlukova opatfeni majitelé nemovitosti

C 801 Vegetadni Upravy OU Brtov

Brno, fijen 2011 zapsala
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