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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje stavby 
 

1.1.    Stavba - podle zadávací dokumentace 

Název stavby: III/37418 Boskovice, Chrudichromská ulice 

Místo stavby: Jihomoravský kraj 

Katastrální území: Boskovice 

Druh stavby: rekonstrukce 

 

1.2.    Stavebník/objednatel 
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,  

IČ: 709 325 81, DIČ: CZ 709 325 81 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,  

IČ: 709 325 81, DIČ: CZ 709 325 81 
Vlastník: Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 

Brno, IČ: 708 883 37, DIČ: CZ 708 88 337 

Stavebník: Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 
Brno, IČ: 708 883 37, DIČ: CZ 708 88 337 

                                                            

1.3.    Zhotovitel dokumentace 
Gen. projektant: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno 

IČ 469 688 22 

DIČ CZ469 688 22 

HIP – Ing. Rudolf Drnec, AI ČKAIT 1000311 

silnice – Ing. Rudolf Drnec 

kanalizace – Ing. D. Šimkovičová 

geodetická část, záborový elaborát – D. Skalický 
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.   Předmět aktualizace 
Projektová dokumentace pro stavební povolení v úseku silnice III/37418 se začátkem 

v pasportním km 8,705 a ukončením na křižovatce se silnicí II/150 v pasportním km 9,963 před 
železničním přejezdem u hotelu Slávia v Boskovicích, byla zpracována v roce 2008. Během 
majetko-právního projednání stavby nebyly získány souhlasy některých majitelů dotčených po-
zemků. Současně v předmětném území probíhá rozsáhlá výstavba obchodních a podnikatel-
ských areálů. Obě tyto skutečnosti výrazným způsobem ovlivnily původní řešení a proto bylo 
investorem rozhodnuto dokumentaci aktualizovat. 

 
Předmět  Aktualizace 

nesouhlas se záborem parcely č. 3149/11 trasa etapy I. zkrácena o 140 m=ZÚ 0,140 
původního staničení, zkrácení SO 401, 
úprava SO 405, zrušení SO 420 

dostavba areálu Color Profi úprava mapového podkladu, koordinace 
nového vjezdu do SO 103, změna SO 452 

výstavba areálu VMS Vision úprava mapového podkladu, koordinace 
nového vjezdu a opěrné zdi do SO 103 

areál TESCO úprava mapového podkladu, koordinace 
nového vjezdu do SO 103, zrušení SO 501 

nové vjezdy do RD vlevo km 1,100-1,250 úprava mapového podkladu, koordinace 
nových vjezdů do SO 110 

nesouhlas se záborem parcely č. 2929/115 
(Tlamka) 

Úprava šířky komunikace, posunutí pře-
chodu do TESCA, zrušení SO 311, úprava 
SO 407 

 
Komunikace bude stavebně rozdělena na tři samostatné úseky:  

Etapa I. - SO 101 – ZÚ km 0.140 00 – km 0.261 00  
Etapa II. - SO 102 – km 0.261 00 – km 0.767 00 
Etapa III. - SO 103 – km 0.767 00 – KÚ km 1.257 50 
Směrové vedení trasy je vedeno v ose stávající komunikace, pouze v km cca 0.810 dojde 

k mírnému napřímení levostranného oblou (na R 200) a tím ke zlepšení směrových poměrů 
trasy.  

Podélný profil kopíruje stávající komunikaci s minimálními odchylkami. Pouze od ZÚ v km 
0.000 po km 0.940 bude niveleta oproti stávající komunikaci snížena cca o 45cm z důvodu lep-
šího napojení na okolní objekty. 

V km 0,960 – 1,080 byla původní niveleta upravena dle skutečného provedení krátkého 
úseku provedeného v předstihu během výstavby  dopravního připojení prodejny TESCO. 

Šířkové uspořádání vozovky je v intravilánu odvozeno od kategorie MS2 19 / 8,5 / 50 ve 
zvýšených obrubnících se  šířkou vozovky 7.50m mezi obrubníky v parametrech směrového a 
výškového řešení omezeného oboustrannou zástavbou. V extravilánu je navržena kategorie 
S 7,5/50, pro návrhovou rychlost 50 km/hod. Rozšíření vozovky bude ve směrových obloucích 
větších než R 250m. 

Od km 0.867 50 do km 1,130 00 vpravo bude komunikace rozšířena o jeden jízdní pruh 
pro plynulé napojení velkokapacitního parkoviště v místě obchodního domu TESCO a umístění 
ostrůvku pro přechod pro chodce. Od km 1,130 00 bude komunikace opět zúžena na dva pruhy 
z důvodu nesouhlasu se záborem parcely č. 2929/115. 
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V celé délce rekonstrukce se předpokládá výměna konstrukce vozovky (celková tl. stáva-
jící vozovky je  0.40m) vyjma úseku provedeného v rámci výstavby TESCA. Tloušťka vozovky je 
navržena v tl. 520mm s živičnou obrusnou vrstvou. 

V km 0.530 vlevo bude rekonstruovaná zálivová autobusová zastávka (Typ II) s délkou 
nástupní hrany 13.00m a šířkou 3.00m. V km 0.670 vpravo bude vybudována zálivová autobu-
sová zastávka (Typ II) šířky 3.25m. s délkou nástupní hrany 13m. Obrusná vrstva vozovky au-
tobusových zálivů bude řešena žulovými kostkami DL I. tl. 80mm. Nástupiště s bezbariérovými 
obrubníky š. 2.00m budou řešeny v rámci SO 110 - chodníky. 

V km 0.747a v km 1.087 budou vybudovány ochranné dopravní ostrůvky v místě přecho-
du pro chodce. V km 0.747 bude mít ostrůvek šířku 2.50m a v km 1.087 š. 3.45m. 

Výstavba chodníků je koordinována se zástupci města s ohledem na již zbudované části. 
Chodníky jsou vedeny vždy po jedné straně komunikace. Chodníky u bezbariérových  přechodů 
pro chodce odpovídají vyhlášce č. 369/01 sb. zákonů (podélný sklon 1:12, 400mm varovný pás 
a 800 mm široký signální pás odlišné dlažby – čočková dlažba). 

Odvodnění vozovky je v etapě I. navrženo v místech úpravy s krajnicí do upravených 
souběžných příkopů zakončenými lapači splavenin které budou zaústěny do stávající jednotné 
kanalizace. V úseku, kde je vozovka navržena v obrubnících – etapa II. a III., bude srážková 
voda z vozovky odvedena pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné či nově bu-
dované dešťové kanalizace. Odvodnění pláně je řešeno podélným trativodem s drenážní trub-
kou DN 100 do štěrkového lože se zaústěním do nové dešťové či stávající jednotné kanalizace. 

Do stavby jsou zahrnuty vyvolané přeložky inženýrských sítí (především kanalizace, vo-
dovodu, kabelů O2, veřejného osvětlení, stožáru VN a NN, signalizačního zařízení HZS, a op-
tického kabelu MAXPROGRES a COLORprofi), úpravy vjezdů na pozemky, vjezdů do okolní 
zástavby a úpravy stavbou vyvolaných napojení na stávající místní komunikace.  

1.2.   Zdůvodnění výběru staveniště 

- předchozí stupeň PD - investiční záměr IZ z 30.8.2007 
 - dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR z července 2008 

- stručná charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití - silnice má značně ne-
rovný povrch s celou řadou vyskytujících se poruch a její stav je poznamenán provedením 
četných přeložek inženýrských sítí a nekvalitním podložím v převážné části trasy.  

- komunikace se nachází částečně v extravilánu a v intravilánu města Boskovice, převážně s 
oboustrannou zástavbou. Úsek je v intravilánu lemován obrubníkem. 

- zdůvodnění navrženého umístění - jedná se o rekonstrukci sil. III/37418 jehož stávající kon-
strukce a šířkové uspořádání vozovky je vzhledem k intenzitě dopravy nedostačující. Ko-
munikace je navržena s minimálními odchylkami od stávajícího směrového i výškového ve-
dení trasy. V km 0.810 bude směrový poloměr zvětšen na R=200m a tím budou poměry 
v tomto úseku zlepšeny. Šířkové uspořádání v extravilánu bude odpovídat kategorii S 7,5/50 
a v intavilánu odvozená od kategorie MS2 19/8,5/50. 

1.3.    Zhodnocení staveniště 
- územní podmínky - hustá zástavba prodejního nebo skladového charakteru se nachází 

téměř po celé délce komunikace. 

- morfologie území - trasa od ZÚ v km 0.140 00 směrem do Boskovic klesá (max. 6%) do km 
0.740 00, následně mírně klesá max. až do KÚ v km 1.257 50.  

- geotechnické podmínky – v září 2008 byla (pro DÚR) vozovka diagnosticky zkoumána. V 
trase bude vyměněna celá vozovka v tloušťce cca 400 mm. Tloušťka krytu je 110-140 mm a 
tl. podloží 210-250 mm. 

- hydrotechnické podmínky – nebyly zkoumány 
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- vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu – rekonstrukce průtahu je součástí stávající 
funkční dopravní a technické infrastruktury města. Na silnici jsou napojeny místní komuni-
kace, na trase je několik úrovňových křížení s účelovými komunikacemi, vjezdy do firem a 
prodejních areálu, v konci trasy i do okolních RD. Úpravy v místech napojení budou prove-
deny pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

1.4.   Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
- stavba nemá významné architektonické objekty. Přechody, autobusové zastávky a přístupy 

k stavebním objektům budou řešeny bezbariérově. 

1.5.   Zásady technického řešení 
1.5.1. Základní charakteristiky 

druh stavby  rekonstrukce 
identifikační a základní údaje PK - kategorie - extravilán S 7,5/50 
  - intravilán MS 19/8.5/50  
 - funkční třída silnice III.třídy 

rozsah stavby - délka 1118 m
styková křižovatka T  2 x 
autobusové zastávky  2 x 
přechod pro chodce s ochrannými ostrůvky 2 x 

1.5.2.  Zásady řešení stavby 
Směrové vedení SO 101 – SO 103 

Úsek rekonstrukce silnice III/37418 začíná cca 100 m za trafostanicí E.ON v pasportním 
km 8,845 a je ukončena na křižovatce se silnicí II/150 v pasportním km 9,963 před železničním 
přejezdem u hotelu Slávia. Směrové vedení trasy je vedeno v ose stávající komunikace,  pouze 
v km cca 0.810 dojde k mírnému napřímení levostranného oblouku (na R = 200) a tím ke zlep-
šení směrových poměrů trasy. 

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrho-
vou rychlost  vn = 50 km/hod. 

Výškové vedení SO 101 – SO 103 

Návrh novelety komunikace vychází ze stávající nivelety v místě napojení na ZÚ a KÚ. 
Podélný profil kopíruje stávající komunikaci s minimálními odchylkami. Dále je vedení trasy 
podmíněno řadou křižujících komunikací, vjezdů, nadzemních a podzemních vedení inženýr-
ských sítí. 

V km 0,960 – 1,080 byla původní niveleta upravena dle skutečného provedení krátkého 
úseku provedeného v předstihu během výstavby dopravního připojení prodejny TESCO. 

1.5.3.   Příčné uspořádání PK 
 V úseku od ZÚ v km 0.140 po km 0.450 (extravilán) je silnice je  řešena v šířkové kategorii 

S 7,5/50 s nezpevněnou krajnicí a odvodněním do souběžného trojúhelníkového příkopu.  
 V úseku od km 0.450 po KÚ v km 1.257 50 (intavilán) je kategorie odvozená od MS2 

19/8.5/50 se šířkou mezi zvýšenými obrubníky 7.50m. Od km 0.867 50 do km 1,130 00 
vpravo a na konci úpravy od km 1.180 00 do KÚ vpravo bude komunikace rozšířena o jeden 
jízdní pruh. 

Základní šířkové uspořádání komunikace S 7.5/50: 
Jízdní pruhy ..........................2 x 3,00 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6101) 
Vodicí proužek.......................2 x 0.25 m 
Nezpevněná krajnice.............2 x 0,75 m 
Celkem ..................................8.00 m 
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Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 19/8,50/50: 
Jízdní pruhy ...........................2 x 3,25 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 610) 
Vodicí proužek.......................2 x 0.25 m 
Zpevněná krajnice .................2 x 0,25 m 
Bezpečnostní odstup .............2 x 0,50 m 
Celkem...................................8,50 m  

Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích jednostranný min.2,5% 
a max. 5%. 

Podél komunikace je jednostranný chodník s vjezdy. V místě vjezdů a přechodů pro 
chodce bude nově budovaný chodník 2 cm nad hranu přilehlé komunikace. Místo přechodu pro 
chodce bude označeno signálním (š = 0,80 m), varovným pásem (š = 0,40 m) z čočkové dlažby 
a opatřeno osvětlením větší intenzity svícení. 

Stávající zemní těleso bude upraveno s ohledem na mírné rozšíření komunikace a to pře-
vážně v zářezové konfiguraci. Ohumusování svahů silničního tělesa a vodorovných ploch bude 
provedeno ornicí v tl. 0.10m. Svahy silničního tělesa včetně podélných příkopů jsou navrženy 
ve sklonech 1:2 z důvodu minimalizace záboru pozemků. 

Odvodnění vozovky je v etapě č. I. navrženo v místech úpravy s krajnicí do upravených 
souběžných příkopů zakončenými lapači splavenin které budou zaústěny do stávající jednotné 
kanalizace. V úseku, kde je vozovka navržena v obrubnících – etapa II. a III., budou dešťové 
vody z vozovky odvedeny pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné či nově bu-
dované dešťové kanalizace.  

Odvodnění podloží je řešeno podélným trativodem s drenážní trubkou do štěrkového lože 
se zaústěním buď do souběžných příkopů nebo do nové dešťové či stávající jednotné kanaliza-
ce. 

Mostní objekty stavba neobsahuje. 

1.6.   Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
Navrhovaná rekonstrukce silnice III/37418 není v rozporu se stávající územně plánovací 

dokumentací. Většina okolních ploch trasy v intravilánu jsou pozemky obce a JMK 
v současnosti využívané jako ostatní plochy a plochy pro veřejnou zeleň. 

1.7.   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Během konzultací a projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a samosprávy 

byly vzneseny následující požadavky na návrh stavby: 

 Šířka vozovky mezi obrubníky v intravilánu obce bude činit 7.50m. 

 Maximální bezpečnost jak silniční dopravy, tak i zajištění bezpečných tras pro pěší.  

 Přechody pro chodce š. 4.00m v km 0.747 a v km 1.080 budou navržena dle ČSN 
736110, budou opatřena ochranným ostrůvkem, budou osvětlena a opatřena dopravním 
značením.  

 Po dobu výstavby bude zajištěna dopravní obslužnost jednotlivých podniků. 

1.8.   Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technic-
kou infrastrukturu 

Rekonstrukce silnice III/37418 je na začátku a konci úpravy plynule směrově i výškově 
napojena na stávající komunikace. Šířkové úpravy respektují stávající stav. 

1.9.   Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakte-
ristika území  

Vliv geologie, hydrogeologie a dalších podobných vlivů území je minimální. 
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1.10.   Poloha vůči záplavovému území 
V předmětném území není lokalizováno záplavové území. 

1.11.   Trvalý a dočasný zábor 
Stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v převážné části majetku obce Boskovice 

nebo Jihomoravského kraje. Výjimky tvoří následující parcely vlastníků, které  budou dotčeny 
zemním tělesem komunikace nebo dočasným záborem. Podrobný výčet dotčených pozemků 
viz záborový elaborát 

1.12.  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípa-
dě přístupové trasy 

Stavební práce bude nutné provádět za uzavřeného provozu a dopravu vést po objížď-
kách. Objížďka bude vedena po stávajících silnicích II. a III. třídy. 

Při provádění I. Etapy – km 0.1400 00 – km 0.261 00 bude doprava vedena po objížďce 
směr Boskovice – Mladkov sil. II/150, a Svitávka – Chrudichromy. 

Při provádění II. Etapy - km 0.261 00 – km 0.767 00 bude doprava vedena po objížďce 
směr Boskovice – Mladkov sil. II/150, a Svitávka – Chrudichromy. 

Při provádění III. Etapy - km 0.767 00 – km 1.257 50 bude doprava vedena po již prove-
deném úseku I. a II. etapy a po objížďce – místní komunikaci vedoucí kolem firmy ITAB 

Lokální možnosti vjezdů do jednotlivých podniků budou řešeny operativně s ohledem na 
jednotlivé fáze výstavby. 

Před převedením dopravy na uvedenou objížďku je nutno provést přechodné dopravní 
značení. Její vedení bude projednáno s OD MěÚ Boskovice, SÚS Jihomoravského kraje, Policií 
ČR, OŘ DI Blansko a Vydos Bus. Po dokončení stavby budou provedeny event. opravy vozo-
vek silnic, po kterých povedou objížďky. 

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.   Účel stavby 
Navrhovaná rekonstrukce silnice III/37418 je stavbou trvalého charakteru a její účel lze 

spatřovat zejména v : 

 kvalitativnímu zlepšení technického stavu silniční sítě na území JMK 

 zvýšení bezpečnosti dopravy 

 zlepšení dopravně ekonomického hlediska veřejné dopravy 

 zlepšení dopravně technického řešení přístupu do nově budovaných obchodních center 

2.2.   Přehled stavebních objektů a jejich budoucích vlastníků a 
správců 

Navrhovaná rekonstrukce silnice II/37418 je rozdělena na stavební objekty, které 
jsou navrženy s ohledem na jejich předání po ukončení výstavby jejich majetkovým správ-
cům: 

SO 001 - Příprava území  

SO 101 - Rekonstrukce sil. III/37418 km 0,140-0,261 SÚS JMK 

SO 102 - Rekonstrukce sil. III/37418 km 0,261-0,767 SÚS JMK 

SO 103 - Rekonstrukce sil. III/37418 km 0,767-1,257 50 SÚS JMK 

SO 104 - Objízdné trasy 
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SO 105 - Napojení místních komunikací a vjezdy SÚS JMK  

SO 110.1 - Chodníky Boskovice  MěÚ Boskovice  

SO 110.2 - Chodníky SÚS  SÚS JMK 

SO 301 - Dešťová kanalizace km 0.763 – 0.973  MěÚ Boskovice 

SO 302 - Dešťová kanalizace km 0.653- 0.763  MěÚ Boskovice 

SO 310 - Přeložka vodovodu PE 63  VaS, Brno a.s. 

SO 401 - Přeložka kabelů O2 I. etapa  Telefonica O2 

SO 402 - Přeložka kabelů O2 II. etapa  Telefonica O2 

SO 403 - Přeložka kabelů O2 III. etapa  Telefónica O2 

SO 405 - Demontáž VO I. etapa   MěÚ Boskovice 

SO 406 - Přeložka VO II. etapa  MěÚ Boskovice 

SO 407 - Přeložka VO III. etapa  MěÚ Boskovice 

SO 421 - Přeložka VN III. etapa  E.ON 

SO 430 - Přeložka signalizačního zařízení HZS II. etapa  HZS 

SO 450 - Přeložka OK MAXPROGRES II. etapa  MAXPROGRES 

SO 451 - Přeložka OK MAXPROGRES III. etapa  MAXPROGRES 

SO 452 - Přeložka OK COLORPROFI II. etapa  COLORPROFI s.r.o. 

SO 801 - Vegetační úpravy  MěÚ Boskovice 

2.3.   Etapizace výstavby 
Projekt organizace výstavby uvažuje s prováděním stavby ve třech stavebních etapách 

za vyloučeného silničního provozu.  

3.  Orientační údaje stavby 

3.1.   Požadavky na kapacity veřejných komunikací 
Rekonstrukcí sil. III/37418 dojde k navýšení intenzity dopravy vzhledem k nově vybudo-

vaného obchodního centra TESCO a připravované stavby několika výrobních areálů. Pro uva-
žované návrhové období 20 let dojde i k přirozenému nárůstu dopravy. 

3.2.   Odhad množství odváděných dešťových vod 
Stávající silniční úsek sil. III/37418 je odvodňován buď do upravených souběžných příko-

pů podél komunikace nebo do podobrubníkových dešťových vpustí, které budou zaústěny do 
nově budované dešťové, nebo stávající jednotné kanalizace. Odtokové poměry budou zacho-
vány. Ve výpočtu jsou již zahrnuty i odváděné vody z obchodního domu TESCO. 

3.3.  Ovlivnění ŽP a krajiny  
Životní prostředí v úseku plánované rekonstrukce sil. III/37418 nebude stavbou negativně 

ovlivněno. Naopak se předpokládá, že úprava přispěje ke snížením hladiny hluku a otřesů okol-
ní zástavby odstraněním výtluků a nerovností vozovky. Podél komunikace se nachází převážně 
průmyslová zástavba. Rodinné domy se nacházejí pouze na konci úseku vlevo.  

Krátkodobě je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku pouze v období výstavby.  
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3.4. Opatření na eliminaci, minimalizaci, případně kompenzaci 
účinku stavby na ŽP 

Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí vozovky nebude nikterak narušeno životní prostředí 
v zájmovém území a naopak úpravou silnice do potřebných směrovým, výškových a šířkových 
parametrů bude silniční provoz v tomto úseku obce plynulejší, čímž dojde ke snížení emisí 
v daném úseku, není třeba žádných opatření na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci účin-
ků stavby na ŽP. 

3.5.   Předpokládané zahájení výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby sil. III/37418 dle investora bude 05/2014.  

3.6.   Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládaná doba výstavby činí 18 měsíců. 

4.  Stručný technický popis stavebních objektů 
SO 001 - Příprava území 

Objekt zahrnuje frézování obrusné asf. vrstvy v tl. 40mm s odvozem na skládku do 14 km 
vzd., vybourání živičných ložních a podkladních vozovkových vrstev , odstranění silničních ob-
rubníků podél stávající komunikace a vykácení stávající zeleně dotčené stavbou v místě I. a II. 
etapy. 

SO 101 – SO 103  - Rekonstrukce silnice III/37418 
Rekonstrukce silnice III/37418 bude rozdělena na tři samostatné úseky. 

Etapa I. - SO 101 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.140  – km 0.261  
Etapa II. - SO 102 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.261  – km 0.767 
Etapa III. - SO 103 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.767  – km 1.257 50 

Směrové i výškové vedení sleduje stávající stav s menšími lokálními úpravami, pouze 
v km cca 0.810 dojde k mírnému napřímení levostranného oblou (na R 200) a tím ke zlepšení 
směrových poměrů trasy. Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích 
jednostranný min.2,5% a max. 5%. 

Konstrukce vozovky: (skladba 1) 
Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 

schváleného MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004  pro třídu dopravního zatí-
žení III a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-1-III-PII v násle-
dujícím složení: 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm ČSN EN 13108 -1 
 Postřik spoj. emulzí s modif. asf. PSE 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 60 mm ČSN EN 13108 -1 
 Postřik spoj. emulzí s modif. asf. PSE 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 80 mm ČSN EN 13108 -1 
 Postřik infiltrační emulzí s modif. asf. PIE 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Mechanicky zpevněné kamenivo 0/45 MZK 180 mm ČSN 73 6126 
 Štěrkodrť 0/32 ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
 Konstrukce vozovky celkem  520 mm 

Pláň vozovky musí dosáhnout únosnost minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotli-
vých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 78. Konstrukce 
vozovek je navržena dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací schválených MD 
ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004. 
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Umístění autobusových zastávek (AZ) respektuje stávající stav a potřeby obce. V km 
0.530 vlevo  a v km 0.655 vpravo budou zřízeny zálivové autobusové zastávky s nástupní hra-
nou dl. 13m. Podél nástupní hrany budou bezbariérové Kasselské obrubníky výšky 16cm nad 
úroveň hrany vozovky. Nástupiště budou řešeny v rámci objektu SO 110 - chodníky. 

Konstrukce vozovky autobusových zastávek: (skladba 2) 
 Žulová kostka DL I 80 mm ČSN 73 6126 

Ložní vrstva L 40 mm  ČSN 73 6126 
Mechanicky zpevněné kamenivo 0/45 MZK 200 mm  ČSN 73 6126 
Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN 73 6126 
Celkem  520 mm 

V km 0.747 (SO 102) a v km 1.140 (SO 103) budou nově vybudovány přechody pro 
chodce š. 4.00m s ochranným ostrůvkem š. 2.5m a š. 3.45m. Přechody na komunikaci budou 
opatřeny osvětlovacími tělesy se zvýšenou svítivostí, a řádným dopravním značením. V ose 
přechodu bude zřízen optický systém pro zklidnění dopravy.  

V oblasti obchodního centra TESCO byla provedena úrovňová styková křižovatka 
s patřičnými řadícími pruhy. Křižovatka na KÚ v km 1.257 50 bude mít ve směru do Boskovic 
samostatný pruh pro odbočení vlevo i pro odbočení vpravo. 

SO 104 Objízdné trasy 
Objekt SO 104 řeší zabezpečení provozu vlastního území během prací na hlavních sta-

vebních objektech v jednotlivých etapách výstavby. S ohledem na délku úpravy a zajištění ve-
řejného provozu osobní, nákladní i autobusové dopravy po dobu realizace stavby, je nutno po-
čítat s dopravními opatřeními, (objížďky..) která budou zahrnovat i řadu provizorních řešení pro 
zajištění bezpečnosti chodců - provizorní zastávky, zábrany, chodníky atd. Jednotlivé fáze vý-
stavby komunikace budou opatřeny dočasným dopravním značením. 

SO 105 Napojení místních komunikací a vjezdy  
S ohledem na změnu šířkového i výškového uspořádání trasy (SO 101-103) bude nutné 

upravit v celé délce úseků stávající vjezdy na okolní nemovitosti. Konstrukce vjezdů bude řeše-
na dle současného stavebního stavu. 

Přehled upravovaných vjezdů: 

km 0.307 50 vpravo  ŠTĚRK 21 m2 skladba 4 
    6 m2 skladba 3 
km 0.326 50 vlevo  AB 27 m2 skladba 1 
km 0.463 60 vlevo  AB 109 m2 skladba 6  
km 0.510 00 vlevo  AB 93.5 m2 skladba 6 
km 0.583 00 vpravo  AB 5 m2 skladba 1 
     37 m2 skladba 6 
km 0.602 00 vpravo  AB 51 m2 skladba 1 
km 0.609 00 vlevo  AB 5 m2 skladba 1 
     83 m2 skladba 6 
km 0.712 00 vpravo  AB 16 m2 skladba 1 
km 0.718 50 vlevo  AB 39 m2 skladba 1 
km 0.726 50 vpravo  AB 13 m2 skladba 1 
km 0.765 00 vpravo  AB 32 m2 skladba 1 
km 0.806 00 vlevo  AB 50 m2 skladba 1 
km 0.811 50 vpravo  BET 97 m2 skladba 6 
km 0.851 00 vlevo  AB 67 m2 skladba 1 
km 0.855 00 vpravo  BET 80 m2 skladba 1 
km 0.940 00 vlevo  AB 62 m2 skladba 1 
km 0.965 00 vlevo  AB 56 m2 skladba 1 
km 0.990 00 vlevo  ŠTĚRK 36 m2 skladba 1 
km 1.202 00 vpravo  AB 66 m2 skladba 1 
km 0.870 50  vlevo  AB 11 m2 skladba 3 
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km 1.016 50 vlevo  ŠTĚRK 34 m2 skladba 3 
km 1.155 00 vlevo  AB 9 m2 skladba 3 
km 1.162 00 vlevo  DL.30/30 11 m2 skladba 3 
km 1.180 00 vlevo  DL.30/30 8 m2 skladba 3 
km 1.195 00 vlevo  DL.30/30 6 m2 skladba 3 
km 1.210 00 vlevo  DL.30/30 6 m2 skladba 3 

Konstrukce vozovky vjezdů a napojení MK: (skladba 1) 
Vjezdy s živičným povrchem: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm ČSN EN 13108 -1 
Postřik spoj. emulzí s modif. asf. PSE 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 60 mm ČSN EN 13108 -1 
Postřik spoj. emulzí s modif. asf  PSE 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22   80 mm ČSN EN 13108 -1 
Postřik infiltrační emulzí s modif. asf. PIE 0,50 kg/m2  ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo 0/45 MZK 180 mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť 0/32                                      ŠD        150 mm ČSN 73 6126 
Konstrukce vozovky celkem  520 mm 

Konstrukce vozovky vjezdů: (skladba 3) 
Betonová dlažba DL I. 80 mm ČSN 73 6131-1 
Cement. beton jemný OBJ 40 mm ČSN 73 6124 
Štěrk část. zpev. cem. maltou ŠCM 100  mm  ČSN 73 6127 
Štěrkodrť 0/32 ŠD 200 mm ČSN 73 6126 
Celkem  420 mm 

Konstrukce vozovky vjezdů: (skladba 6) 
Vjezdy s živičným povrchem - frézování: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm  ČSN EN 13108 -1 
Postřik spoj. emulzí s modif. asf. PSE 0,30 kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 60 mm  ČSN EN 13108 -1 
Postřik spoj. emulzí s modif. asf. PSE 0,30 kg/m2  ČSN 73 6129 

Konstrukce vozovky celkem  110 mm 

V místech úprav vjezdů se nachází celá řada inženýrských sítí, které jsou v situaci 
vyznačeny podle podkladů poskytnutých jednotlivými správci a které je nutné respektovat 
při provádění stavebních prací. 

V oblasti stavby se nachází dvě místní komunikace které odbočují z hlavní trasy a 
to v km 0.282 30 vpravo ul. Průmyslová a v km 1.237 vlevo ul. Dřevařská. Napojení MK 
v km 0.282 30 včetně propustku bude provedeno v rámci SO 102.  

km 0.282 30 vpravo AB 141 m2 skladba 1 

km 1.237 00 vlevo AB 150 m2 skladba 1 

Napojení MK v km 1.237 00 vlevo doplňuje tvar křižovatky na KÚ s ul. Dřevařskou 
a rekonstruovanou sil. III/37418. Součástí objektu jsou obrubníky lemující vozovku napo-
jení. Vybudováním chodníků (viz SO 110.2) po obou stranách napojení se zvýší bezpeč-
nost přecházejících osob. Na konci napojení bude vybudováno v rámci SO 110.2 místo 
pro přecházení, kde bude provedena bezbariérová úprava se sníženými obrubníky 
20 mm nad hranou vozovky. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem ul. 
Dřevařské v místě napojení. Při levém okraji je navržena uliční vpust UV 30, sbírající deš-
ťovou vodu také z hlavní trasy, která je přípojkou DN 150 napojena na kanalizaci v hlavní 
trase.  
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Napojení účelových komunikací: 

km 0.463 60 vpravo AB 107 m2 skladba 1  
km 0.582 50 vlevo ŠTĚRK 71 m2 skladba 4 
km 0.646 50 vlevo SILNIČNÍ PANEL 21 m2 skladba 4 
km 0.768 00 vlevo AB 127 m2 skladba 1 

km 0.463 60 vpravo  
Stávající komunikace spojuje sil. III/37418 s palírnou. Délka napojení vychází 

z výškového napojení na projektovanou komunikaci. V napojení se nachází několik stáva-
jících inženýrských sítí - kabel VO, optokabel, vodovod, STL plynovod a  2x telef. kabel.  
V rámci stavby budou do napojení zasahovat přeložky inženýrských sítí - kanalizační pří-
pojka SO 302, kabel VO SO 406, telefonní kabel MAXPROGRES SO 450. Konstrukce 
vozovky bude shodná s konstrukcí vozovky napojení místních komunikací – skladba 1 

km 0.582 50 vlevo 
Jedná se o částečně zpevněnou cestu štěrkem š. 8.50 m využívaná jako vjezd na 

pozemky. V místě napojení se nachází telefonní kabel. Konstrukce napojení bude řešena 
štěrkem vyplněným kamenivem fr. 32/63 v tloušťce 250mm – skladba 4 

Konstrukce vozovky napojení účel. komunikací: (skladba 4) 
Štěrk vyplněný kamenivem  fr. 32/63 250 mm ČSN  72 1513 

Konstrukce vozovky celkem min. 250 mm 

km 0.646 50 vlevo 
Podél HZS vede panelová komunikace š. 3.00 m. Odstranění stávajících panelů 

zasahujících do hlavní trasy je započítáno v SO 102. V místě napojení se nachází stáva-
jící STL plynovod a telefonní kabel. Konstrukce napojení zbytkových částí bude provede-
no ve skladbě 4. 

km 0.768 00 vlevo 
Napojení účelové komunikace z AB š. 7.00m bude mít konstrukci vozovky stejnou 

jako v hlavní trase t.j. – skladba 1.  V místě napojení se nacházejí stávající sítě – vodo-
vod, 2 x telefonní kabel a optokabel. Telefoní kabel bude přeložen v rámci SO 403 a op-
tokabel v rámci SO 451. 

SO 110.1 Chodníky - Boskovice 
Tento stavební objekt zahrnuje chodníky, které budou realizovány v nových trasách, kde 

chodník není vybudován a v místech kde si město přálo stávající chodníky nově upravit 
z hlediska konstrukčních vrstev. Obrubníky nad hranou vozovky jsou součástí obj. SO 101, 102 
a 103. Konstrukční vrstvy ostrůvků v místech přechodů pro chodce jsou součástí chodníků a 
jdou na náklady města Boskovice. 

Od km 0.514 vlevo bude stávající chodník z bet. dlažby (nástupiště pro autobusovou za-
stávku ve směru do Chrudichrom) rekonstruován na š. 2.00 m. Dále bude chodník veden po 
levé straně komunikace až do km 0.570, kde bude bezbariérové místo pro přecházení. Podél 
nástupní hrany autobusového zálivu bude zřízen Kasselský obrubník který je součástí SO 102.  

Od km 0.570 je stávající chodník veden po pravé straně komunikace až do km 0.747. 
Tento chodník bude dle požadavku města a na jeho náklady předlážděn. 

V km 0.747 bude vybudován bezbariérový přechod pro chodce s ostrůvkem š. 2.5m, kte-
rým převedeme pěší dopravu na levou stranu komunikace. Tato část chodníku bude rekonstru-
ována na náklady města Boskovice. Za přechodem začíná úsek chodníku, který zajišťuje SÚS 
JMK. 
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Chodníky u bezbariérových  přechodů pro chodce odpovídají vyhlášce č. 369/01 sb. zá-
konů (podélný sklon 1:12, 400 mm varovný pás a 800 mm široký signální pás odlišné dlažby – 
čočková dlažba). Do obj. jsou výměrově započítány ostrůvky v místech přechodů pro chodce 
přičemž obrubníky ostrůvků jsou předmětem SO 102 a SO 103.  

Pro nástupní hranu u autobusových zastávek bude použita bezbariérová obrubníková se-
stava CSB-HK 100/60/33 s výškou hrany 0.16 cm nad hranou vozovky. Vjezdy do objektů bu-
dou mít hranu obrubníku sníženu na 20 mm nad hranu vozovky.  

SO 110.2  Chodníky - SÚS 
Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících chodníkových konstrukčních vrstev a od-

stranění stávajících betonových obrubníků, které ohraničují chodníky na odvrácené straně vo-
zovky Stávající chodníky v ul. Chrudichromská jsou vedené po levé straně komunikace v š.1.50 
-  2.00m. Stávající vjezdy budou mít změněnou konstrukci – viz SO 105. Výstavba chodníků 
bude koordinována se zástupci města s ohledem na již zbudované části.  

Od km 0.305 až po km 0.493 vpravo bude přeložen optický kabel v majetku Maxprogres, 
s.r.o. Tento kabel bude umístěn do stávajícího chodníku ze zámkové dlažby. Pro jeho položení 
bude stávající chodník rozebrán v šířce 0.50 m a znovu položen. Předláždění včetně podklad-
ních vrstev bude financováno z prostředků SÚS JmK. 

Stávají chodník po pravé straně komunikace před firmou OTTO JUNKER GROUP ze 
zámkové dlažby bude nutné vlivem rozšíření  komunikace a vedení přeložek sítí posunout na 
náklady SÚS směrem od silnice. K předláždění bude použita stávající zámková dlažba i obrub-
níky.  

Od km 0.760 až po ul. Dřevařskou bude chodník veden po levé straně komunikace. 
Chodník který byl vybudován v rámci výstavby TESCA ze zámkové dlažby bude zachován a 
doplněn až po km 1.087 kde bude vybudován přechod pro chodce s ostrůvkem š. 3.45m umož-
ňujícím přístup chodců k TESCU. 

Od počátku zástavby od km 1.158 po ul. Dřevařskou vlevo bude z důvodu dodržení 
ochranného pásma STL plynu chodník zúžen na  1.50m tak aby byla dodržena min. vzdálenosti 
chodníkových obrub od sítě.  

Konstrukce chodníků: (skladba 5) 
 Betonová dlažba DL I 60mm  ČSN 73 6131-1 
 Štěrkodrť  fr. 0-4mm ŠD 40mm  ČSN 73 6126 
 Štěrkopísek ŠP 100 mm   ČSN 73 6126 
 Celkem  200mm 

Chodníky u bezbariérových  přechodů pro chodce odpovídají vyhlášce č. 369/01 
sb. zákonů (podélný sklon 1:12, 400mm varovný pás a 800 mm široký signální pás odliš-
né dlažby – čočková dlažba). Do obj. jsou výměrově započítány ostrůvky v místech pře-
chodů pro chodce přičemž obrubníky ostrůvků jsou předmětem SO 103. 

SO 301  Dešťová kanalizace km 0.763 – 0.973  
Sběrač dešťové kanalizace SO 301 je navržen z potrubí DN 300 v délce 210 m. Potrubí 

kanalizace je navrženo z potrubí PP únosnosti SN 10. Na upravené dno se položí pískové lože 
o tloušťce 150 mm a do žlábku o středovém úhlu min.90° se uloží  potrubí. Obsyp bude prove-
den pískem nebo písčitou zeminou s kamenivem zrnitosti do 10 mm po vrstvách výšky 15 cm. 
V první fázi se provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění vodou. Obsyp 
potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo 
nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Zásyp bude proveden výkopkem a pod vozovkou štěrkodrtí.  

Vstupní šachty  jsou navrženy po maximálních vzdálenostech 50 m, v lomových místech 
a v místech změny spádu nivelety. Šachty budou kruhové s gumovým těsněním, se šachetními 
dny prefabrikovanými. Dna šachet budou s připravenými otvory dle profilu a směru potrubí a 
natřena nátěrem. Žlábek ve dně bude proveden z půlené trouby PVC. Dále z betonových skruží 
DN 1000 se zabudovanými stupadly, skruže přechodové s kapsovými stupadly, vyrovnávacího 
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prstence s litinovým poklopem DN 600 a tř.únosnosti D400. Osazení poklopů bude do nivelety 
nové vozovky. 

SO 302  Dešťová kanalizace km 0.653 – 0.763 
Sběrač dešťové kanalizace SO 302 je navržen z potrubí DN 300 v délce 111 m. Potrubí 

kanalizace je navrženo z potrubí PP únosnosti SN 10. Na upravené dno se položí pískové lože 
o tloušťce 150 mm a do žlábku o středovém úhlu min.90° se uloží  potrubí. Obsyp bude prove-
den pískem nebo písčitou zeminou s kamenivem zrnitosti do 10 mm po vrstvách výšky 15 cm. 
V první fázi se provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění vodou. Obsyp 
potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo 
nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Zásyp bude proveden výkopkem a pod vozovkou štěrkodrtí.  

Vstupní šachty  jsou navrženy po maximálních vzdálenostech 50 m, v lomových místech 
a v místech změny spádu nivelety. Šachty budou kruhové s gumovým těsněním, se šachetními 
dny prefabrikovanými. Dna šachet budou s připravenými otvory dle profilu a směru potrubí a 
natřena nátěrem. Žlábek ve dně bude proveden z půlené trouby PVC. Dále z betonových skruží 
DN 1000 se zabudovanými stupadly, skruže přechodové s kapsovými stupadly, vyrovnávacího 
prstence s litinovým poklopem DN 600 a tř.únosnosti D400. Osazení poklopů bude do nivelety 
nové vozovky. 

SO 310  Přeložka vodovodu PE 63 
Vodovodní přípojka lPE 63 zásobující objekt E.ON, s.r.o. v km 0,021 bude v km 0,267 – 

0,320 přeložena v délce 51,4m mimo navržená čela propustků v km 0,285 - vpravo a propustku 
v km 0,310 - vpravo. Potrubí přípojky bude z PE 63 SDR 11 v délce 51,4 m a bude pomocí 
spojky napojeno na původní potrubí přípojky. 

Potrubí bude uloženo do rýhy na zhutněný pískový podsyp tl.100 mm. Potrubí nesmí být 
ukládáno na promrzlé nebo nezhutněné lože. Dno rýhy bude upraveno tak, aby nerovnosti do-
sahovali maximálně hodnot do 50 mm. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky 30 cm 
nad vrchol potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách 15 cm po bocích potrubí tak, aby se trouby 
nepoškodily. Zbytek rýhy bude zasypán  výkopkem, pod vozovkou štěrkodrtí. Ve výšce 30 cm 
nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“. 
Přímo k potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče (2x4 Cu), které budou vyvedeny do 
 poklopů armatur. V případě napojení na stávající řad, budou identifikační vodiče propojeny. 
Před propojením na stávající vodní síť bude provedena desinfekce a proplach potrubí. 
V případě přerušení dodávky vody déle než 24 hodin je nutné provést rozbor pitné vody ale-
spoň v krátkém rozsahu, dle § 4 odst. 2 vyhlášky č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Stávající vodovod, který nebude zrušen v rámci nového potrubí bude  odpojen  a konce potrubí 
zaslepeny zabetonováním. 

SO 401 - Přeložka kabelů O2 I.ETAPA 
V km 0,140 – 0,225 je nutno přeložit kabel TCEPKPFLEZE 50 XN 0.6 a dvě prázdné trub-

ky HDPE 40/33 bílá a zelená. Přeložka bude napojena ve stávající dělící spojce na kabelu 50 
XN 0.6. Důvodem přeložky je rozšíření zemního tělesa zářezu a prohloubení příkopu v místě 
stávající trasy. 

Stávající UR 59/TR1 (rozvodna E.ON se napojí novým kabelem FLEZE 15XN 0,6 odbo-
čením z kabelu FLEZE v km 0,225. 

Celková délka přeložky je 115m. 

SO 402 - Přeložka kabelů O2 II.ETAPA 
V km 0,270 – 0,301 je nutno přeložit kabel TCEPKPFLEZE 50 XN 0.6, TCEPKPFLE 50 

XN 0.8 a dvě prázdné trubky HDPE 40/33 bílá a zelená. Přeložka bude napojena ve stávajících 
rovných spojkách na kabelech 50 XN 0.6 a 50 XN 0.8. Důvodem přeložky je kolize 
s navrhovanou přeložkou vodovodu. Délka přeložky je 51m. 

V km 0,467 budou na kabelech staré i nové kabelizace prodlouženy stávající chráničky 
dělenými trubkami 110mm v dl. 3m. Důvodem je rozšíření účelové komunikace. 
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V km 0,493 bude přeložen sdělovací kabel 50 XN 0,8 z důvodu rozšíření stávající komu-
nikace a snížení nivelety v místě křížení se stávající trasou. Dl. přeložky je 28m. 

V km 0,560 bude na kabelu staré kabelizace 25  XN 0.4 prodloužena stávající chránička 
dělenou trubkou 110mm v dl. 4m. Důvodem je rozšíření účelové komunikace. 

SO 403 - Přeložka kabelů O2 III.ETAPA 
V km 0,730 – 1,225 v rozsahu celé III.etapy je nutno přeložit všechny kabely staré i nové 

kabelizace, které jsou v kolizi s projektovanou silnicí, chodníky a příkopy. Z nové kabelizace je 
to kabel TCEPKPFLEZE 50 XN 0,6 a dvě prázdné trubky HDPE 40/33 bílá a zelená. Ze staré 
kabelizace jsou to kabely 50 XN 0.8, 100 XN 0.8, 100 XN 0.4 a související kabely k přilehlým 
ÚR a SR. Z kabelů jsou napojeny SR 6 a SR 7. Délka přeložky je 499m. Trasa přeložky je navr-
žena do nového chodníku. V souběhu vedou také optotrubky MAXPROGRES, COLOR PROFI.  

SO 405 - Demontáž VO I.ETAPA 
V km 0,140 – 0,243 budou na základě požadavku majetkového správce demontovány 

stávající 3 ks sloupů VO, které jsou situované v zeleném pásu vedle komunikace. Toto veřejné 
osvětlení je v současnosti mimo provoz. Sloupy budou ekologicky zlikvidovány. Kabelové vede-
ní bude odpojeno v posledním sloupu v ul. Průmyslová. 

SO 406 - Přeložka VO II.ETAPA 
Vzhledem k úpravě osy a hran nové komunikace je nutno přeložit stávající sloupy VO v 

km 0,289 – 0,772. Budou použity nové silniční bezpaticové stožáry se sodíkovými svítidly. Sto-
žáry budou propojeny kabelem CYKY-J 4x25,k terý bude uložen v chráničce pr.63mm + zemní-
cí drát FeZn 8mm. V rámci II.etapy bude také nasvětlen přechod pro chodce v km 0,747. 

SO 407 - Přeložka VO III.ETAPA 
V km 0,772 – 1,157 budou přeloženy sloupy VO. Budou použity nové silniční bezpaticové 

stožáry se sodíkovými svítidly. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J 4x25, k terý bude 
uložen v chráničce pr.63mm + zemnící drát FeZn 8mm. V rámci III.etapy bude také nasvětlen 
přechod pro chodce v km 1,087. VO bude napojeno ze sloupu NN v km 1,157 přes přípojnou 
skříň VO. 

SO 421 - Přeložka VN III.ETAPA 
Tento stavební objekt zahrnuje přeložení 1ks betonový sloup VN v km 0,874 vzhledem k 

jeho poloze uprostřed nového chodníku. Vedení VN bude přeloženo v dl. 46m 

SO 430 – Přeložka signalizačního zařízení HZS II.ETAPA 
Před HZS jsou umístěny po obou stranách vozovky tři stožáry signalizačního zařízení, 

které se v důsledku rekonstrukce vozovky přeloží. Pro přeložku budou použity nové stožáry s 
ohledem na špatný stav stávajících stožárů. Nový napájecí kabel CYKY bude napojen ze stáva-
jícího nápojného místa v objektu požární stanice. Pod komunikací bude kabel uložen do chrá-
ničky. Ke kabelu bude připoložen zemnící vodič. 

SO 450 – Přeložka OK MAXPROGRES II.ETAPA 
V rámci druhé etapy je nutno přeložit optokabely MAXPROGRES do nových trubek v 

dl.449m. Pro přeložku budou použity stávající kabely, které se po vybudování nové trasy HDPE 
trubek vytáhnou ze stávajících trubek a zafouknou do nových trubek. Přeložka navazuje na 
III.etapu ve stávající kabelové komoře KK21 v km 0,700. V trase jsou zafouknuty optokabely 
Ericsson 48f (KK21-KK22), E12f – Palírna Boskovice, E12f – ITAB. Optokabely jsou zafouknuty 
ve dvou HDPE trubkách 40/33 barvy zelená a zelená s pruhem. V rámci přeložky je nutno vy-
budovat novou kabelovou komoru KK23 a upravit kabelovou komoru KK22 (přeložit mimo obru-
bu). 

SO 451 – Přeložka OK MAXPROGRES III.ETAPA 
V rámci třetí etapy je nutno přeložit optokabel MAXPROGRES v km 0,730-1,224 do no-

vých trubek v dl.513m. Pro přeložku bude použity stávající kabel, který se po vybudování nové 



II/37418 Boskovice,  Chrudichromská ulice 
 DSP aktualizace 2013 

 15 SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. 
   Šumavská 31, 602 00 

trasy HDPE trubek vytáhne ze stávajících trubek a zafoukne do nových trubek. Přeložka bude 
provedena mezi stávajícími kabelovými komorami KK 17 (km 0,700) a KK 21 (km 1,224). V tra-
se je zafouknut optokabel Ericsson 48f, který je uložen v zelené HDPE trubce 40/33 , připolože-
na je jedna prázdná HDPE trubka 40/33 barvy zelená s pruhem. V rámci přeložky je nutno vy-
budovat novou kabelovou komoru KK22 v km 0,842. V km 1,222 bude provedeno prodloužení 
stávajícího kabelového prostupu dělenou trubkou v dl.3m. Připoložena bude rezervní chránička 
PE110 v dl.14,5m. 

SO 452 – Přeložka OK COLORPROFI III.ETAPA 
Objekt řeší přeložení stávajících optotrubek HDPE 40/33 (Z/b a O/m), dvou optokabelů a 

jednoho metalického kabelu TCEPKPFLE 15 XN 0.6 firmy COLORPROFI v km 0,785 – 0,949. 
Stávající trasa vede v souběhu s trasou trubek MAXPROGRES a před budovou COLORPROFI 
je vyvedena na sloup veřejného osvětlení a převěsem napojena do administrativní budovy. 

Nová trasa je navržena od stávající kabelové komory v km 0,946 v souběhu s novou tra-
sou optotrubek MAXPROGRES do km 0,785, kde přechází komunikaci a napojuje se do stáva-
jící budovy do místnosti serveru. Pro přeložku budou použity nové kabely. Délka přeložky sdě-
lovacího metalického kabelu je 180m, přeložka optických kabelů bude provedena v délce 395m. 

SO 801 Vegetační úpravy 
Objekt C 801 - Vegetační úpravy zahrnuje náhradní výsadbu dřevin (stromů a keřů) za 

vykácenou zeleň na dotčených plochách v rámci stavby, osetí nově vzniklých zelených ploch 
travním semenem a jejich údržbu. 

5.  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

5.1.  Průzkum intenzit dopravy 
Jedná o rekonstrukci stávající komunikace, která je součástí stávajícího a provozně vy-

hovujícího  dopravního systému obce. Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti jiho-
moravského kraje, okres Boskovice, sčítací úsek 6-4100 bylo zpracováno v r. 2005. Dle tohoto 
sčítání součet všech těžkých motorových vozidel T=648, osobních automobilů=3978, motocy-
klů=28 za 24 hod. 

5.2.  Geologický průzkum  
Geotechnické podmínky – v září 2008 byla (pro DÚR) vozovka diagnosticky zkoumána. V 

trase bude vyměněna celá vozovka v tloušťce cca 400 mm. Tloušťka krytu je 110-140 mm a tl. 
podloží 210-250 mm. Byla provedena prohlídka stavby a provedeny 3x kopané sondy a 3x já-
drové vývrty. 
Kopané sondy: 

Sonda A km 0.180 L 
Asfaltový beton 2.0cm 
Obalované kamenivo 2.5cm 
Penetrační makadam 6.2cm 
Zahliněný štěrk 25.0cm 
Podloží-písčitá hlína II – s označením F3 MS2 – nebezpečně namrzavá, zařazená do 
VII – IX. Skupiny – nevhodná pro podloží  
Sonda B km 0.500 P 
Asfaltový beton 3.5cm 
Obalované kamenivo 3.7cm 
Penetrační makadam 6.0cm 
Zahliněný štěrk 22.0cm 
Podloží-písek s příměsí jemnozrnné zeminy – s označením S3S-F – nebezpečně namr-
zavý, zařazený do III – V. Skupiny – málo vhodný pro podloží  
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Sonda C km 0.938 L 
Asfaltový beton 3.5cm 
Obalované kamenivo 3.7cm 
Penetrační makadam 6.5cm 
Zahliněný štěrk 21.0cm 
Podloží-písek s příměsí jemnozrnné zeminy – s označením S3S-F – nebezpečně namr-
zavý, zařazený do III – V. Skupiny – vhodný - málo vhodný pro podloží 

 Jádrové vývrty: 
Vývrt A km 0.180 L 
Asfaltový beton 2.0cm 
Obalované kamenivo 2.5cm 
Penetrační kakadám 4.2cm 

Vývrt B km 0.500 P 
Asfaltový beton 3.5cm 
Obalované kamenivo 3.7cm 
Penetrační kakadám 2.0cm 

Vývrt C km 0.938 L 
Asfaltový beton 3.8cm 
Obalované kamenivo 4.1cm 

V celém úseku proběhne kompletní vybourání stávající vozovky v tl. cca 0.40m. Tloušťka 
obrusných a ložných živičných vrstev dle diagnostiky bude frézována. 

I. etapa: živičné vrstvy  - 110mm z toho 20mm frézování        
II. etapa: živičné vrstvy  - 140mm z toho 40mm frézování                     
III. etapa: živičné vrstvy  - 140mm z toho 40mm frézování        

5.3.  Geodetické zaměření 
Mapové podklady byly vyhotoveny geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-

JTSK, výškovém systém B.p.v a zpracovány v digitálním formátu. Do tohoto podkladu byly vy-
neseny trasy inženýrských sítí dle podkladů dodaných jejich správci. 

Výpočtová část trasy komunikace byla zpracována programovým systémem ROADPAC a 
výsledky včetně grafických příloh mohou být objednateli předány v digitální formě. 

6.  Podmínky drážního úřadu příslušné SDC ČD 
Rekonstrukce sil.III/37418 se na KÚ nachází v blízkosti kolejiště ČD. a zasahuje tudíž do 

ochranného pásma dráhy. Vlastní zařízení ČD nebude stavbou dotčeno. Dešťová voda nebude 
odváděna do drážních odvodňovacích příkopů nebo vypouštěna na železniční přejezd v km 
27,4. 

7.  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených vý-
stavbou  

7.1.  Ochranná pásma: 
V zájmovém území silnice III/37418 se nachází následující IS s těmito ochrannými pásmy: 
Komunikace (v souladu se zákonem 13/97 Sb.) 
- Silnice III. třída 20 m od osy komunikace na obě strany 
- Místní komunikace 15 m od osy komunikace na obě strany 

Dráhy (v souladu se zákonem 266/1994 Sb.) 
- Lokální trať č. 262 45 m od obvodu dráhy (3m od krajní koleje) 

Podzemní vedení plynárenská 
- STL a NTL  plynovod 1 m od osy potrubí na obě strany 
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Podzemní vedení trubní ostatní 
- Vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od líce potrubí na obě strany 

- Vodovod a kanalizace nad 500 mm 2.5 m  od líce potrubí na obě strany 

Kabelové vedení 
- Spojovací kabely 1 m od krajního kabelu na obě strany 

Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby 
- sdělovací kabely (s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm) 4 m (3+1 od osy) 
- vodovody (s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m) 6 m (3+3 od osy) 
- kanalizace (s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 
- STL plynovody (s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 
- nadzemní rozvody el. energie (VVN,VN) a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit 
ve spolupráci se správci inženýrských sítí a viditelně je označit v terénu. Zaměření stávajících 
sítí a hran v mapovém podkladu je souřadném systému JTSK –S a výškovém systému Balt.p.v. 

7.2.  Chráněná území 
Stavba nezasahuje do žádného chráněného území. 

8.  Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

8.1.  Odstranění stávajícího krytu vozovky 
Kryt vozovky s asfalt. pojivem: 6.170 m3  

Podkladní vrstvy: 1.851 m3  

Celková tloušťka stávající vozovky je 0.40 m 

Vyfrézovaný AB z obrusné vrstvy bude odvezen na skládku do 14 km vzd., vybouraný 
asf. materiál z ložných vrstev vozovky bude odvezen na skládku SÚS Blansko – 17km, pod-
kladní vrstvy a jiný použitý materiál bude uložen na skládku určenou obcí Boskovice vzdálené 
3 km. Rozbité dlaždice a obrubníky je možné odvézt na drtičku přímo v Boskovicích. 

8.2.  Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 
Výstavbou budou dotčeny stávající keře a stromy na plochách veřejné zeleně v obci Bos-

kovice. Jedná se o řadovou výsadbu ovocných stromů solitérů, samostatně stojící jehličnany a  
keřová výsadba podél stávající komunikace. V rámci předchozí PD byla zpracována 1/2014 
inentarizace zeleně. 

Objekt C 801 - Vegetační úpravy zahrnuje náhradní výsadbu dřevin (stromů a keřů) za 
vykácenou zeleň na dotčených plochách v rámci stavby, osetí nově vzniklých zelených ploch 
travním semenem a jejich údržbu. 

Náhradní výsadba bude realizována ve třech lokalitách. 

1. Lokalita v km 0.490 vlevo před firmou Autodoprava K a K 

2. Lokalita v km 0.680 vlevo  

3. Lokalita v km 0.770 – 0.840 vpravo před firmou COLORPROFI spol s r.o. 

Situování lokalit v obci je navrženo tak, aby netvořilo překážku v rozhledu řidičů a bylo 
v souladu s platnými nařízeními o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Je dbáno 
na možné kolize se stávajícími i nově budovanými sítěmi normovými bezpečnostními odstupy. 
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9.  Požadavky na zábory ZPF a LPF 
S ohledem na celou řadu změn v KN dotčeného území, výsledkům projednání trvalého 

záboru s dotčenými subjekty byl v roce 2012 zpracován nový záborový elaborát, který je prů-
běžně doplňován geometrickými plány (naposledy VMS Vision). Tento záborový elaborát zahr-
nuje i změny v DKM. 

Vynětí ze ZPF 

Provedením rekonstrukce sil. III/37418 dojde k trvalému záboru zemědělské půdy ve vý-
měře 0,0937 ha. Jedná se o parcely č.: 

 3115/6 –   0.0102ha 
 3115/46 – 0.0132ha 
 3115/47 – 0.0146ha 
 3115/48 – 0.0185ha 
 3115/50 – 0.0025ha  
 3152/5 –   0.0078ha  
 3149/5 –   0.0269ha  

Vynětí z LPF 

Vynětí z lesního půdního fondu nebude pro danou stavbu potřeba. 

10  Organizace výstavby 
Územní a geotechnické podmínky 

Plochy dotčené stavbou v intravilánu jsou v současnosti využívané jako komunikace nebo 
plochy pro veřejnou zeleň.  

Rozsah prací a technologické postupy 
Rozsah prací je uveden v popisu jednotlivých stavebních objektů. Technologické postupy 

výstavby jsou pro potřebné stavební práce běžné. Navrhovaná stavba si nevyžaduje použití 
žádných nadstandardních technologických postupů. 

Stavební etapy 
Stavba bude prováděna ve třech etapách z důvodu zajištěni dopravní obslužnosti v celé 

trase rekonstrukce.  

Úsek I. - SO 101 –  km 0.140 00 – km 0.261 00  

Úsek II. - SO 102 – km 0.261 00 – km 0.767 00 

Úsek III. - SO 103 – km 0.767 00 – km 1.257 50 

Výstavba se  předpokládá v termínu : 

zahájení stavby uvedení do provozu 

05/ 2014 11/2015 

Objížďkové trasy 
Stavební práce bude nutné provádět za uzavřeného provozu a dopravu vést po objížď-

kách. Objížďka bude vedena po stávajících silnicích II. a III. třídy. Komunikace bude stavebně 
rozdělena na tři samostatné úseky:  

Veřejná doprava bude odkloněna na objížďkové trasy. 

Při provádění I. úsek – km 0.140 00 – km 0.261 00 bude doprava vedena po objížďce 
směr Boskovice – Mladkov sil. II/150, a Svitávka – Chrudichromy. 

Při provádění II. úsek - km 0.261 00 – km 0.767 00 bude doprava vedena po objížďce 
směr Boskovice – Mladkov sil. II/150, a Svitávka – Chrudichromy. 
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Při provádění III. úseku - km 0.767 00 – km 1.257 50 bude doprava vedena po sil. II/150 
(ul. Otakara Kubína, Průmyslová (místní komunikaci vedoucí kolem firmy ITAB)a zpět ul. Chru-
dichromská  

Jednotlivé úseky budou dále členěny na etapy. Lokální vjezdy do jednotlivých podniků 
podél trasy výstavby budou prováděny tak, aby na ul. Chrudichromská byl stále průjezdný profil 
min. 5,50 m. Po celou dobu výstavby zajistí zhotovitelé vjezd a výjezd vozidlům dopravní obslu-
hy k nemovitostem, vozidlům záchranné služby a hasičům, provizorní přesun zastávek BUS 
s řešením vhodnému přístupu chodců a provizorních lávek pro pěší přes překládané inženýrské 
sítě. Organizaci dopravy MHD je dle dřívějšího vyjádření Kordis JmK a.s. třeba konzultovat 
v průběhu stavby. 

 

III/37418 Boskovice, Chrudichromská ul .-  ZOV 
Přehled vjezdů na sousední pozemky a harmonogram jejich dotčení 

Dotčení Adresa vjezd etapa poznámka 

Manželé Pohl Jaroslav a Pohlová Drahomíra Komenského 1875/25 1,160 vl IV/1   
  680 01  Boskovice       
Černý Pavel Chrudichromská 1344/10 1,180 vl IV/1   
  680 01  Boskovice       
Berg Simon a Bergová Dana Chrudichromská 1346/6 1,190 vl IV/1 nový, povolen? 
  680 01  Boskovice       
Zdeněk Klíč Dřevařská 53/5a 1,160 vl IV/1   
  680 01  Boskovice       
Kožoušek   1,210 vl IV/1 možný příjezd z ul. Dřevařské
        nový, povolen? 
         
T-CAR spol. s r .o. (Hyundai)-Ing. Tlamka Dřevařská 31 1,160 vp IV/1 polovina 
tcar@tcar.cz 680 01  Boskovice   IV/2 polovina 
          
Benzina s.r.o. 1,180 vp IV/2   

benzina@benzina.cz Na Pankráci 1683/127, 140 
00 Praha       

          
EDEN Development (Tesco) a. s. 1,010 vp neprovádí se bez omezení 
Stavebniny ŠKB s.r.o. Pražská 1042/82a 0,990 vl II/1 společný s Colorprofi 
info@stavebninyskb.cz 679 61  Letovice     1/2 průjezdná vždy 
          
COLORprofi spol. s r.o. 0,990 vl II/1 1/2 průjezdná vždy 

vasicek@colorprofi.cz  Hrádkov 42,680 01  
Boskovice       

          

JEDNOTA  spotřební družstvo 
v Boskovicích 0,940 vl II/1 1/2 průjezdná vždy 

jednotabce@jednotabce.cz  nám. 9. května 2136/10, 
680 01 Boskovice       

          
VMS VISION s.r.o.  Chrudichromská 2292/13 0,855 vl III/2 1/2 průjezdná vždy 
vms@vms.cz  680 01  Boskovice     společný s Colorprofi 
          
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  Komenského 2 0,855 vp I/1 1/2 průjezdná vždy 
eva.zouharova@susjmk.cz   678 01  Blansko 0,805 vl I/1 
        
        

provizorní napojení z prů-
jezdné III/37418,1/2 průjezd-
ná vždy 

          
NEMOHOLD a.s.  Moravské nám. 690/15 0,760 vl. I/1 plně průjezdná vždy 
   602 00  Brno       
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Vliv souvisejících staveb 
Průběh rekonstrukce bude nutné dále koordinovat ve III. etapě s VMS Vision, 

COLORPROFI a Autosalonem Hyundai. Podrobné ZOV není po zkrácení trasy I. etapy nutné. 
ZOV II. etapy bude podrobně prováděno po získání pravomocného stavebního povolení. 

Věcné a časové vazby navrhované stavby 
Území, na kterém se tato stavba uskuteční, není územím s archeologickými nálezy. Před 

zahájením stavby na hlavním stavebních objektech je nutné provést přeložky inženýrských sítí. 
Bude nutné zkoordinovat technické a časové vazby plánované výstavby kanalizace s výstavbou 
komunikace a plánovaných chodníků 

Zařízení staveniště 
Rozsah a umístění ZS bude předmětem řešení budoucího zhotovitele stavby.  Při jeho 

zřizování je však třeba důsledně respektovat ochranná pásma stávajících jak podzemních tak 
nadzemních inženýrských sítí které se v prostoru staveniště a jeho okolí vyskytují.  

Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště do všech stavebních úseků je možný po komunikacích stávající sil-
niční sítě. 

10.2  Bilancích zemních prací 
Ornice bude v množství 563 m3 uložena na provizorní skládkové ploše určené obcí Bos-

kovice (cca 3km) pro její zpětné ohumusování. V rámci výstavby budou provedeny výkopové 
práce v rozsahu 5703 m3. Přebytek výkopového materiálu 4141 m3 bude uložen na deponii ur-
čenou obcí Boskovice. Pravděpodobné místo skládky je vzdáleno 3 km od stavby. 

 

Celkový přehled kubatur zemních prací 

Výkop Násyp 
Odhumu-

sování 
Humuso-

vání Objekt 
m3 m3 m3 m3 

SO 001 0 0 0 0 

SO 101 993 5 158 127 

SO 102 1783 124 582 212 

SO 103 556 176 351 79 

SO 104 0 0 0 0 

SO 105 5 0 0 0 

SO 110.1 28 49 28 6 

So 110.2 166 58 94 38 

SO 301 497 204 0 117 

SO 302 237 78 0 50 

SO 310 60 48 0 16 
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SO 311 8 1 0 5 

SO 401 73 41 0 0 

SO 402 48 26 0 0 

SO 403 291 163 0  0 

SO 405 9 9 0 0 

SO 406 201 132 0 0 

SO 407 203 120 0 0 

SO 420 54 36 0 0 

SO 421 18 12 0 0 

SO 430 59 29 0 0 

SO 450 138 86 0 0 

SO 451 199 119 0 0 

SO 452 77 46 0 0 

Celkem 5703 1562 1213 650 

Bilance V / N 4141  přebytek 

Bilance humusu 563  přebytek 

Terénní úpravy 
Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním silničního tělesa nebudou v dotčeném 

území prováděny žádné samostatné terénní úpravy. 

Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch 
V rámci stavby budou svahy silničního tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v sou-

vislosti s výstavbou osety travním semenem 2.5 kg/100 m2 na ploše 1720 m2 – SO 801.  
Úprava melioračních sítí 

V zájmovém území dotčeném stavbou se nenacházejí meliorované pozemky. 

10.3.  Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace), 
řešení odvedení dešťových vod 

Bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se 
bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady z provozu budou mít převážně cha-
rakter komunálních odpadů.  
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Přehled odpadů při výstavbě je uveden následující tabulce: 

Katalogové Název druhu odpadu Kate-
go-
rie 

číslo   

15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastový obal O i N

15 01 03 dřevěný obal O 

15 01 04 kovový obal O i N

17 00 00 Stavební odpady  

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry  

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 směsi obsahující nebezpečné látky N 

17 01 07 směsi neuvedené pod 06 O 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plast O 

17 03 00 Asfalt  

17 03 02 asfalt bez dehtu O 

17 04 00 Kovy  

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 06 Kabely obsahující nebezpečné látky N 

17 04 07 Kabely neuvedené pod 06 O 

17 05 00 Zemina  

17 05 03 zemina obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 zemina neuvedená pod 03 O 

17 06 00 Izolační materiály  

17 06 02 ostatní izolační materiály O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky N 

17 09 04 jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03 N 

Využití, ukládání nebo likvidace odpadu 
V délce 1257.50m proběhne po pokládce kanalizace kompletní výměna celé konstrukce 

vozovky. Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezidepo-
nii. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrst-
vy.   

Odstraněné asfaltové vrstvy budou odvezeny do recyklační stanice přímo v Boskovicích a 
podkladní vrstvy budou odvezeny na skládkovou plochu určenou městem Boskovice 3 km od 
staveniště.  

Kovy budou odváženy do sběrných surovin. 

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňo-
vat odborná autorizovaná firma. 
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10.4.  Řešení ochrany ovzduší a ochrany proti hluku 
Z charakteru stavby (rekonstrukce) vyplývá, že jejím provedením nedojde ke zvýšení 

účinků hluku od dopravy na okolí nad stávající míru. Vzhledem ke zlepšenému stavu vozovky 
po rekonstrukci se dá předpokládat snížení hlučnosti a exhalací z dopravy. 

Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy (hluk, prašnost) nastane v průběhu vý-
stavby. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie 
výstavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých 
denních hodinách. 

11.  Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Rekonstrukce sil. III/37418, vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem 

k použitým stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje sama o sobě 
z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Minis-
terstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
č.246/2001 Sb, § 41. 

Navržená komunikace splňuje požadavky pro pojezd požárními vozidly. Po dobu prová-
dění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Z hlediska 
požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeném území. Pro 
zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti 
města nebude narušena. Komunikaci lze využít jako nástupní plochu pro požární účely. 

12.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

V místech uvažovaných přechodů pro chodce bude provedena bezbariérová úprava se 
sníženými obrubníky, se signálními, varovnými vodícími pásy z reliéfní dlažby dle TP 133 a vy-
hl.č.369/2001 Sb. Vstupy na nástupiště zastávek autobusové dopravy a místa pro přecházení 
budou rovněž řešeny bezbariérovým způsobem s patřičným vybavením z hmatné dlažby u 
vstupu a označníku zastávky. V ose přechodu bude zřízen optický systém pro zklidnění dopra-
vy. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených. 

 
 
 

 
 

Ing. Rudolf Drnec červenec 2013 


