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 1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Stavba :          II/365  Horní Poříčí, průtah – DSP                                                                                                                                                                                                                                     

Druh stavby:           Pozemní komunikace a související objekty 

Investor :         Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

           Žerotínovo náměstí 3/5 

           601 82 Brno 

                                                        Obec Horní Poříčí  

                                                        Horní Poříčí 49 

                                                        679 62 Křetín                                                         

         Správce objektu :        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

                       Žerotínovo náměstí 3/5 

                       601 82 Brno  

Zpracovatel projektu:        Dopravoprojekt Brno a.s. 

           Kounicova 271/13 

           602 00 Brno 

           www.dopravoprojekt.cz 
         Hlavní inženýr projektu :       Ing. Petr Valihrach 

                       tel.:+420 733 737 644 

                       petr.valihrach@dopravoprojekt.cz 

Zodpovědný projektant :       Ing. Oldřich Hrazdira 

           tel.:+420 549 123 166 

           oldřich.hrazdira@dopravoprojekt.cz     

Projekt zpracoval:        Ing. Oldřich Hrazdira, Ing. Radek Novotný, Ing. Jiří Reiner 

           tel.:+420 549 123 149 

           oldřich.hrazdira@dopravoprojekt.cz 

                                                        novotny.radek@dopravoprojekt.cz 

                                                        jiri.reiner@dopravoprojekt.cz 
          Podzhotovitelé:        Plynovody  Ing. Milan Píštěk 

       tel.:+420 602 747 699, pistek@arekop.cz 

                       Doměření    Geodézie Cindr    Ing. Miloslav Cindr 

                       tel. +420 731 485 225,  hospes@geodezie-dcp.cz 

Kraj :          Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností:   Letovice 

Pověřený SÚ :          Boskovice 

Katastrální území:         Horní Poříčí ( okres Blansko ) 581 631 

Poloha :           Intravilán 
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 2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

2.1. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 

 

Stavba je umístěna v intravilánu obce Horní Poříčí. Rekonstruovaná stávající silnice II č.365 je pro 

obec páteřní komunikací. Komunikace je součástí tahu Letovice – Svojanov. Na komunikaci se 

napojují místní komunikace a sjezdy k jednotlivým nemovitostem v obci. Rekonstrukce komunikace 

v obci je začleněna do souboru rekonstrukcí sil. II/365 Křetín – Horní Poříčí. 

Silnice II/365 navazuje v Letovicích na silnici I/43 a na její trase se nachází obce Křetín, Prostřední 

Poříčí, Horní Pořící, Bohuňov. V Svojanově se připojuje na silnici II/364. Silnice II/365 má přímou 

vazbu na nejvýznamnější tah regionu – silnici I/43. 

Stávající průtah obcí Horní Poříčí komunikace II/365 má nevyhovující šířkové a výškové 

uspořádání s celou řadou bodových závad. Na průtahu obcí se nacházejí směrové a výškové 

oblouky o malých poloměrech, které neumožňují bezpečné vzdálenosti rozhledu pro zastavení 

vozidla. Chodníky nejsou upraveny bezbariérově. V některých úsecích prochází komunikace v 

souběhu s řekou Křetínkou, se sklonem svahu násypu až 2:1 bez bezpečnostních opatření. 

Objednatel akce požaduje provést celkovou rekonstrukci komunikace a přestavení do parametrů 

odpovídajících ČSN, ale s minimálním zásahem do soukromých pozemků a s respektováním 

stávající zástavby. Na části průtahu, které vyhovují parametrům dle ČSN, bude provedena pouze 

rekonstrukce krytu vozovky. V místech, kde  je komunikace vedena v souběhu s vodotečí Křetínka, 

je navržena opěrná zeď, jako ochrana vůči podemílání komunikace a pro umožnění rozšíření 

komunikace podle parametrů ČSN. Stávající autobusová zastávka bude odsazena mimo vozovku 

a budou doplněny zálivy a nástupiště pro cestující. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zlepšení 

dopravních poměrů a především zvýšení bezpečnosti provozu na celém úseku průtahu. Ve více 

zastavěné části obce bude provoz chodců usměrněn na nově vybudované chodníky. Součástí 

stavby jsou i opěrné zdi mezi komunikací a vodotečí, které umožní rozšíření stávající silnice a 

zajistí ochranu komunikace proti podemílání vodou. Silnice II/365 navazuje na silnici II/364 a II/362 

a společně tak tvoří spojnici měst Letovice a Polička. Na tyto komunikace navazuje celá řada silnic 

nižší třídy a místních komunikací. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 

charakteristika je součástí dokumentace pro stavební povolení. Pro účely této dokumentace byly 

použity údaje z geologického průzkumu provedeného v roce 2000 při rekonstrukci mostu. 

- Stavba se nachází v záplavovém území toku Křetínka. Obzvláště při stavbě opěrných zdí bude 

nutno dbát na zamezení pronikání znečištěné vody do vodoteče. Rovněž je nutné zamezit vnikání 

vody z vodoteče do stavebních jam. 

- Přístup na stavební pozemek bude realizován částečně ze stávající komunikace II/365 

a místních komunikací v obci. 

- Po dobu výstavby bude nutné řídit dopravu světelnou signalizací, dálkovou dopravu odklonit na 

silnici I/43. 
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2.2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 

 

Stavba je zahrnuta do sledu rekonstrukcí sil.II/365. Předpoklad začátku rekonstrukce je rok 2013-

2014. Rekonstrukce bude probíhat s vyloučením tranzitní dopravy. Obslužnost pro místní bude 

zajištěna průjezdem staveniště a za pomoci světelné signalizace. Výstavba komunikace bude 

probíhat jednu stavební sezónu.  Uvedení do provozu proběhne po dokončení celé stavby. 

Vydání stavebního povolení se předpokládá v březnu roku 2012 a zahájení stavebních prací v 

dubnu 2013. 

Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2014 . Rekonstrukce průtahu bude navazovat na další 

etapy upravované části silnice II/365. Stavba II/365 Horní Poříčí – průtah je 5. etapa rekonstrukce 

komunikace II/365. Nachází se v intravilánu obce Horní Poříčí. 

 

2.3. VAZBA NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

 

Obec Horní Poříčí nemá zpracovaný územní plán, ale vymezené zastavěné území.  

Po dané území jsou k dispozici informace zahrnuté v územně analytických podkladech (ÚAP 

ORP) Boskovic, aktualizace v roce 2010. Změny dopravní infrastruktury uvedené v ÚAP ORP 

Boskovic se netýkají silnice II/365 v průtahu obcí Horní Poříčí.   

Při rekonstrukci průtahu silnice II/365 obcí Horní Poříčí nedojde ke změně trasy stávající 

komunikace, pouze budou doplněny podle místních podmínek  jednostranné chodníky a 

odvodnění.  

Projekt DSP přímo navazuje na schválenou dokumentaci územního řízení. Projekt DÚR 

vypracovala fa Optima Vysoké Mýto. Projekt DSP dokumentaci DÚR respektuje a doplňuje. 

Komunikace zprostředkuje dopravně obslužnou funkci pro celou obec.  

Obec Horní Poříčí nemá zpracovaný územní plán, ale vymezené zastavěné území. Stavba je 

v souladu s cíly a úkoly územního plánování. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům 

na zastavěné území. 

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ÚR. DSP bylo zpracováno v souladu 

s DÚR. Vzdálenost stavby od sousedních pozemků a parcel není s ohledem na charakter 

liniové stavby vykreslována. Koordinační situace byla zpracována digitálně v souřadném 

systému S-JTSK. Tímto způsobem je jednoznačně dána vzdálenost hranice stavby od všech 

hranic pozemků a sousedních staveb. 

V DSP budou dodrženy podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí vyplývající z územního 

rozhodnutí 

V koordinačních situacích stavby jsou zakresleny stávající inženýrské sítě dle informací jejich 

správců podle aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.  

Podmínky týkající se technického řešení přeložky nebo úpravy sítí jsou zapracovány 

v příslušných objektech, jejichž DSP byla se správci projednána. 

Souhlas  s činností v ochranném pásmu je zajišťován v rámci inženýrské činnosti před získáním 

stavebního povolení, smlouvy o vyvolaných přeložkách uzavírá investor stavby.  
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V DSP budou dodržena závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů. 

Plnění podmínek územního rozhodnutí: 

Pro stavbu místní komunikace bylo vydáno Městském úřadem v Letovicích v prosinci 2010 

rozhodnutí o umístění stavby č.j. MLE/11209/10/OVŽP. 

 Následuje stručný výpis podmínek v ÚR včetně informace jak byla do DSP zapracována: 

 

Níže jsou stručně vypsány v ÚR stanovené podmínky včetně informace jak byla do DSP 

zapracována.  

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje 

výkres současného stavu území v měř. 1:500 se zakreslením stavebního pozemku . 

DSP bylo zpracováno v souladu s DÚR. Vzdálenost stavby od sousedních pozemků a parcel 

není s ohledem na charakter liniové stavby vykreslována. Koordinační situace byla zpracována 

digitálně v souřadném systému S-JTSK. Tímto způsobem je jednoznačně dána vzdálenost 

hranice stavby od všech hranic pozemků a sousedních staveb. 

 

2. V DSP budou dodrženy podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí 

V koordinačních situacích stavby jsou zakresleny stávající inženýrské sítě dle informací jejich 

správců podle aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.  

Podmínky týkající se technického řešení přeložky nebo úpravy sítí jsou zapracovány 

v příslušných objektech, jejichž DSP byla se správci projednána. 

Pro informaci zhotovitele o podmínkách týkající se realizace jsou vyjádření správců inž. sítí 

v zájmovém území (E-ON Česká republika, s.r.o,  Telefónika Czech republik, a.s. a JMP, a.s.) 

doložena v dokladové části.  

Souhlas  s činností v ochranném pásmu je zajišťován v rámci inženýrské činnosti před 

získáním stavebního povolení, smlouvy o vyvolaných přeložkách uzavírá investor stavby.  

  

3. V DSP budou dodržena závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených 

orgánů: 

MěÚ Boskovice, TOŽP 

 za hranicí trvalého odnětí dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebude   

umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán žádný stavební materiál. 

 případná těžba vzrostlých stromů bude prováděna jen v nejnutnějším případě po 

dohodě s vlastníkem lesa 

 k pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích     

a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami 

         pří vzniku případných škod budou učiněna opatření k jejich minimalizaci 

         respektovat připomínky odborného lesního hospodáře 

         respektovat oprávněné připomínky vlastníka dotčeného lesního pozemku p. St. Novotné 

         o povolení kácení bude požádán OÚ Horní Poříčí 

 v průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění 

funkcí    lesa a ani porostů na nich rostoucích 
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         stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací 

         sousední lesní pozemky nebudou využívány jako staveniště 

      při zřízení stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům 

 při realizaci je nutné dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění  

funkcí lesa 

       při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či poškození uvedených VKP 

       kácení dřevin bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu 

       zásahy do VKP budou omezeny na minimum 

       před podáním žádosti o SP požádat o stanovisko k zásahu do VKP 

       pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán 

                  Zajišťováno v rámci inženýrské činnosti s odpady bude nakládáno v souladu 

s legislativou, v DSP přehled předpokládaných odpadů. 

 Podmínky pro nakládání s odpady jsou uvedeny v technické zprávě přílohy E Zásady    

organizace výstavby pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán. 

         Zpracuje a předloží vybraný zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací 

 

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP 

    za trvalý zábor ZPF je stanoven odvod  

     požádat o předpis odvodu  

     podmínky pro skrývku  a zacházení s ornicí  

     protokol o nakládání s ornicí  

 

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, orgán státní správy lesů 

     v průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních lesních pozemků 

     stavba bude provedena v souladu s PD 

     zřízením stavby budou zachovány přístupy k lesním pozemkům 

     budou dodrženy podmínky lesního hospodáře 

     zabezpečení sil. stavby proti škodám sesuvem apod. 

     před zahájením bude vytyčen obvod stavby 

     platnost po dobu ÚR 

     dodržení ostatních základních podmínek při ochraně lesních pozemků 

     stavbou nebudou měněny žádné stávající sjezdy a vjezdy 

 

4. Podmínky Povodí Moravy, s.p. 

Stanovisko správce povodí 

 v záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad 

 stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod 

 provádění prací i stavba nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry 

 odpad ze stavby bude likvidován dle zákona 

Podmínky se týkají realizace 
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Vyjádření správce vodního toku Křetínka 

     PD bude zpracována v souladu s připravovanou PD PPO Horní Poříčí 

     soulad obou staveb potvrdí projektanti 

     kácení na břehu odsouhlasit se správcem toku a odborem ochrany přírody 

     pro provádění bude zpracován havarijní a povodňový plán 

     Povodí Moravy nebude přebírat objekty do své správy ani majetku 

     před zahájením stavebního řízení bude projekt DSP předložen k odsouhlasení 

      správci vodního toku 

 

Vyjádření Povodí Moravy  ,s.p. 

Náhradní výsadba nebude provedena na pozemcích státu s právem hospodaření Povodí 

Moravy, s.p. 

PD je zpracována v souladu s připravovanou PD PPO Horní Poříčí ( zpracovatel Regioprojekt 

Brno). 

 

2.4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

 

Území se nachází v terénu, který lze charakterizovat jako směrově i výškově členitý. Komunikace 

prochází hustě zastavěným územím a tomu odpovídají i malé poloměry. 

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 369 až 380 m výškového  systému Balt p.v., ze 

kterého plyne i převýšení stavby.  

Jedná se o intravilán obce. V části obce jsou v současnosti chodníky. Část obce je ovšem bez 

chodníků. V celém rozsahu se jedná o rekonstrukci a využití komunikace zůstane stejné. 

Vybudováním této stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Zaniknou tak bodové 

závady na trase II/365, vznikne nová autobusová zastávka pro bezpečný nástup a výstup 

cestujících, přibudou chodníky a vyloučí se tak na některých místech pohyb chodců po 

komunikaci. 

 

2.5. VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ  A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Pro místní obyvatele je rekonstrukce komunikace jednoznačným přínosem. Nově navržené řešení 

počítá s předlážděním a vybudováním nových chodníků v co možná největší délce. V současnosti 

není všude komunikace ohraničena obrubníky, ale je ukončena prašnou krajnicí. Tato krajnice a 

s ní spojené prašné exhalace budou převážně odstraněny. Odvod dešťových vod z komunikace 

bude cíleně směřován do stávajícího a nově vybudovaného systému kanalizace. Rekonstrukcí 

komunikace a její modernizací dojde ke snížení negativních účinků dopravy a značně se zlepší 

podmínky obyvatelstva z hlediska životního prostředí. V průtahu obce je stav vozovky zcela 

nevyhovující až havarijní, povrch vozovky vykazuje značné poruchy, komunikace vyžaduje 

rekonstrukci vozovky a dílčí úpravy směrového i výškového vedení. 

Současný stav má negativní vliv na životní prostředí, neboť poškozená vozovka způsobuje 
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provozem vozidel nadměrnou  hlučnost, doprovázenou nežádoucími vibracemi a prašností.  

Další vliv na životní prostředí bude rozepsán v jednotlivých technických zprávách konkrétních 

objekt.  

Stávající průtah obcí Horní Poříčí komunikace II/365 má nevyhovující šířkové, výškové a příčné 

uspořádání, které vytváří řadu dopravních závad. Na průtahu obcí se nacházejí směrové a 

výškové oblouky o malých poloměrech, které neumožňují bezpečné vzdálenosti pro zastavení. 

V místech, kde ke komunikaci přiléhá vodoteč Křetínka, je navržena opěrná zeď, jako ochrana vůči 

podemílání komunikace a pro umožnění rozšíření komunikace podle parametrů ČSN. 

Stávající autobusová zastávka bude navržena nově tak, aby splnila  parametry ČSN a přispěje k 

vyšší bezpečností cestujících i chodců. Zastávka bude v těsné blízkosti centra obce. Vyznačení 

autobusových zastávek bude pomocí označníků IJ 4b. Umístění zastávky v centru obce poskytne 

lepší docházkové vzdálenosti do všech částí obce. Staveniště se nachází na pozemcích 

nezemědělských, jejichž vlastníkem je většinou obec. Zásah do soukromých pozemků bude 

minimální. 

Stavba si vyžádá kácení vzrostlé náletové zeleně, která je umístěna v místě, kde budou opěrné zdi 

nebo v místech, kde snižuje rozhledy ve směrových obloucích. Rekonstrukci silnice bude nutné 

provádět za plného provozu ( odklon pouze dálkové dopravy) a doprava bude řízena světelnou 

signalizací. 

Rekonstrukce komunikace II/365 přispěje ke zkvalitnění průjezdu obcí a odstraní se nebezpečná 

místa v podobě výškových a směrových oblouků o malých poloměrech. 

Vybudování nových chodníků přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se již nadále nebudou 

pohybovat po vozovce, ale využijí chodníků. 

Nová autobusová zastávka přispěje ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu výstupu a nástupu 

cestujících. Autobusová zastávka bude umístěna v blízkosti restaurace a samoobsluhy, které 

budou v krátkých docházkových vzdálenostech od zastávky. Zastávka bude umístěna na 

přehledném místě pro zajištění bezpečného provozu. Je možnost pro budoucí doplnění přístřešků, 

laviček aj. u zastávky. Nové dopravní vyznačení zastávky přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy 

a zvýšení informovanosti řidičů i chodců. Místa pro přecházení budou provedena se sníženým 

obrubníkem a s reliéfní dlažbou. 

Součástí výstavby jsou i vegetační úpravy, které vhodným způsobem ozelení prostor okolo stavby 

a přispěje ke zkulturnění území. 

 

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Povodně 

Vzhledem ke stísněným poměrům a umístění okolní zástavby vůči navrhované stavbě nemůže být 

dodržena výška 0,50 m pláně nad návrhovým průtokem vodoteče Q100. 

Sesuvy půdy 

Výstavbou opěrných zdí podél komunikace dojde k zabránění případných sesuvů půdy a narušení 

stability komunikace. 

Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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Seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

Problematika hlukové zátěže byla řešena v samostatné příloze v předcházejícím stupni projektové 

dokumentace DÚR. 

 

2.6.  CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 

Navržená trasa je z velké části vedena ve stávající ose komunikace, niveleta se výškově 

upravuje, v úsecích s obrubníky je niveleta pokud možno ve stávající úrovni. Veškeré stávající 

vjezdy do objektů a na přilehlé pozemky jsou zachovány. V úsecích kde je nutné  zvýšení 

nivelety z důvodu např. klopení vozovky je následně upraven i přilehlý chodník. 

Rovněž tak v místě kompletní výměny konstrukce vozovky bude upraven i stávající chodník a 

vstupy do objektů. Stavba navazuje na stávající dopravní systém a nijak ho nemění. Odtokové 

poměry na území nebudou změněny. Celá rekonstrukce je v intravilánu obce a nezasahuje do 

volné krajiny. 

Z hlediska civilní obrany a požární ochrany nedojde rekonstrukcí silnice k podstatným změnám  

oproti současnému stavu. 

Stavba rekonstrukce silnice II/365 nemá vliv na stávající dopravní infrastrukturu v území a nijak 

ji nemění.  

Vlivem osazení obrubníků podél vozovky a vybudování vpustí zaústěných do nové silniční 

kanalizace nebudou dešťové vody z vozovky stékat do přilehlých soukromých pozemků 

(zahrad, dvorů). Kanalizace bude zaústěna do stávajících propustků nebo přímo do toku 

Křetínka. Odtokové poměry na území v zásadě nebudou změněny, poněvadž i stávající 

stávající systém odvodnění pomocí propustků odváděl dešťové vody z území do Křetínky.  

V některých úsecích podél Křetínky, kde je vozovka rozšiřována jsou navrženy opěrné zdi 

v břehové části toku.  

Celá rekonstrukce proběhne v intravilánu obce a nezasahuje do volné krajiny. 

Z hlediska civilní obrany a požární  ochrany nedojde rekonstrukcí silnice k podstatným změnám 

oproti současnému stavu. 

Rekonstrukce průtahu navazuje na rekonstrukce sousedících úseků silnice II/365: Křetínem - 

Prostřední Poříčí. Uvedené stavby jsou součástí souboru 5 staveb rekonstrukce silnice II/365 

v celém tahu mezi Křetínem  a předmětnou stavbou Horním Poříčím.  

Soubor rekonstrukcí zahrnuje 5 staveb: 

II/365 Křetín – průtah 

II/365 Křetín – Prostřední Poříčí 

II/365 Prostřední Poříčí – průtah 

II/365 Prostřední Poříčí – Horní Poříčí 

II/365 Horní Poříčí - průtah 

Pro každou z uvedených staveb je zpracována samostatná projektová dokumentace. 

Projektová příprava probíhá pro všechny stavby současně. Předmětná stavba II/365 Horní 
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Poříčí, průtah navazuje na začátku úseku na konec stavby II/365 Prostřední Poříčí – Horní 

Poříčí a na konci úseku na stávající komunikaci.  

V současné době není známo pořadí zahájení staveb ani přesná časová návaznost jednotlivých 

rekonstrukcí silnice II/365. 

Změny staveb dotčených stavbou: 

Rekonstrukce silnice II/365 prakticky nevyvolá změny dosavadních staveb. Stavbou jsou 

vyvolány přeložky některých inženýrských sítí v území. Stavbou nejsou vyvolány žádné 

demolice budov.  

Před zahájením stavebních prací bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu okolních 

nemovitostí. 

 

3.    PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

 

3.1.    VÝČET PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽITÝCH PRO VYPRACOVÁNÍ DSP 

          3.1.1.  zadávací dokumentace zakázky 

Bylo provedeno místí šetření. Prohlídky současného zatrubnění a propustků převádějící místní 

potok a jeho přítoky. Informace podané od správců sítí. Viz. dokladová část stavby. Smlouva o dílo 

na vypracování dokumentace pro stavební povolení. 

 

3.1.2.  předchozí dokumentace stavby (studie, DÚR, dokumentace o vlivu stavby na 

ŽP    apod.) 

Před dokumentací pro stavební povolení byla provedena dokumentace pro územní řízení. 

Podklady z této dokumentace byly výchozí podklady pro dokumentaci DSP. Dokumentaci DUR 

byla zpracována odbornou firmou: 

DUR  Optima - Vysoké Mýto. 

 

3.1.3.  územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklady 

Dokumentace projektu souhlasí s územním plánem obce Horní Poříčí. Toto bylo potvrzeno 

obecním úřadem.  

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ( stavební zákon ), ve 

znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon „), v územním řízení posoudil podle § 84 až 

91stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen „ 

rozhodnutí o umístění stavby „), kterou dne 31.8. 2009 podal 

         Jihomoravský kraj, IĆ 70888337, Žerotínovo nám.3,602 00 Brno 

v zastoupení  

         SÚS Jihomoravského kraje, IČ 709325581, Žerotínovo nám. 3/449, 601 82 Brno a na 

základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
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územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 

                                              rozhodnutí o umístění stavby  

                                                   II/365 Horní Poříčí, průtah 

 

Územně analytické podklady Boskovic aktualizace 2010. 

Obec Prostřední Poříčí nemá platnou územně plánovací dokumentaci. 

 

3.1.4. mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Polohopisné a výškopisné zaměření řešeného úseku a okolního terénu dodal investorem akce. 

Digitalizovanou katastrální mapu dané lokality poskytla a podrobné doměření provedla v roce 2011 

odborná firma: 

Geodézie Cindr - Ing.Miloslav Cindr 

Provozovna : 

Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová 

tel.       465 323 099, 465 323 149 

mobil :  731 485 225 

e-mail :   hospes@geodezie-dcp.cz 

www.geodezie-dcp.cz 

 

3.1.5. dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Informace ze sčítání dopravy r. 2010 vydané Ředitelstvím silnic a dálnic.  

 

3.1.6. geotechnický a hydrogeologický průzkum; základní korozní průzkum 

Geologický průzkum zpracovala firma Geostar, spol. s r.o.s cílem zjistit geologické poměry v 

podloží plánovaných opěrných zdí. V místech, kde ke komunikaci přiléhá vodoteč, jsou 

navrženy opěrné zdi jako ochrana vůči podemílání komunikace a pro umožnění rozšíření 

komunikace dle parametrů ČSN. Rozsah prací byl objednavatelem stanoven na 3 jádrové vrty 

do maximální hloubky 10 m a 4 jádrové vrt do hloubky 5m. Zároveň byl vznesen požadavek na 

laboratorní rozbory zemin a podzemní vody.  

 

3.1.7. diagnostický průzkum konstrukcí 

Diagnostika vozovky provedená odbornou firmou IMOS BRNO, a.s.. Prohlídka zatrubnění a 

propustků. 

 

3.1.8. hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 

vody v recipientech 

Nebyl prováděn. 

 

http://www.geodezie-dcp.cz/
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3.1.9. klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních 

mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti). 

Nebyly zjišťovány.  

Orientační údaje o lokalitě: 

Léto dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Přechodné období velmi krátké s teplým jarem i 

podzimem. Zima je dlouhá, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. Zájmové území lze definovat jako oblast s příznivými klimatickými podmínkami, 

mírnými průměrnými teplotami, normální proslunitelností v celé ploše, dobře provětrávanou 

působením větrů v převažujících směrech proudění a s středně vysokou pravděpodobností 

vzniku celkových inverzních stavů. 

 

4.   ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

 

    4.1.     ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ 

Číslování objektů bude prováděno, v jednotlivých řadách stavebních objektů s trojcifernými 

čísly shodně jako v dokumentaci pro stavební povolení DÚR. Před číselným značením objektu 

bude uvedeno písmeno C (jedná se o stavební část). 

 

4.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavba je rozdělena na objekty komunikací a staveb souvisejících. Hlavním stavebním 

objektem je objekt  SO101 Komunikace II/365. 

Stavba je dále rozdělena na objekty inženýrských sítí, opěrných zdí vegetačních úprav.  

 

000    Objekty přípravy staveniště 

SO 001 Příprava staveniště 

 

100 Silnice, polní cesty, chodníky               

SO 101 Komunikace II/365 

SO 102 Chodníky 

SO 103 Dopravně inženýrská opatření 

 

200 Mosty 

SO 201 Opěrná zeď v km 0,230 

SO 202 Opěrná zeď v km 0,460 

SO 203 Opěrná zeď v km 0,900 

SO 204 Opěrná zeď v km 0,950 

SO 205 Opěrná zeď v km 1,000 

SO 206 Opěrná zeď  v km 1,000 

SO 207 Opěrná zeď  v km 0,950 

 

300 Vodohospodářské objekty 
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SO 301 Odvodnění komunikace 

 

400 Slaboproud 

SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN 

SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů 

SO 402 Přeložka VO a  MR 

 

500 Objekty trubních vedení 

SO 501 Přeložka plynovodu STL 

 

800 Vegetační úpravy, rekultivace 

SO 801 Vegetační úpravy 

 

 

5.       PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 

5.1.  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

V době zpracování dokumentace pro stavební povolení nebyly projektantovi známy žádné 

související stavby jiných stavebníků. 

Stavba má přímou návaznost na další úseky rekonstrukcí silnice II/365 v úseku Křetín - Horní 

Poříčí zajišťované stejným investorem SÚS JMK. V současné době není známo pořadí zahájení 

staveb ani přesná časová návaznost jednotlivých rekonstrukcí silnice II/365. Pro všechny stavby 

je navržená společná objízdná trasa pro nákladní automobily pro dobu výstavby jednotlivých 

úseků. 

 

5.2. UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A  

KOORDINOVANOSTI 

 

Pro stavbu bude investorem vybrán konkrétní zhotovitel, který zpracuje a předloží 

k odsouhlasení podrobný harmonogram prací dle svých kapacitních možností a použité 

technologie. V příloze E Zásady organizace výstavby jsou uvedeny hlavní podmínky pro stavbu 

a doporučený postup výstavby. 

Stavba bude zahájena vytyčením obvodu staveniště a nezbytnou přípravou území - kácení 

dřevin,  odstranění křovin, sejmutí ornice. Před započetím stavebních prací budou zjištěny a 

vytýčeny stávající inženýrské sítě v obvodu stavby a budou zajištěny dle požadavků jejich 

správců - viz. dokladová část dokumentace.  

V předstihu budou provedeny přeložky inženýrských sítí. 

Rekonstrukce komunikace bude probíhat ve 2 etapách po polovinách, za omezeného veřejného 

provozu, který bude sveden do 1 pruhu a řízen světelnou signalizací: 

- v  I. etapě výstavby bude provoz veden po levé polovině stávající komunikace a na pravé budou 

probíhat stavební práce. Tato fáze výstavby bude s ohledem na výstavbu opěrných zdí delší 
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- ve II. etapě výstavby budou po převedení provozu na pravou nově realizovanou polovinu 

pokračovat práce na levé polovině komunikace. 

V každé z etap bude nejdříve posunuta autobusová zastávka mimo stávající zastávkový pás na 

uzavřenou polovinu. Přednostně pak budou provedeny práce na nové vozovce v zastávkovém 

pásu, aby mohla být zastávka co nejdříve přesunuta na původní místo a uvolnil se tak 

navazující úsek k dokončení rekonstrukce vozovky. 

S ohledem na situování staveniště v zastavěném území nejsou navrženy mezideponie 

materiálu a veškerý odstraněný materiál bude ihned odvážen a uložen na skládky, resp. 

odfrézované asfaltové vrstvy na skládku SÚS k dalšímu využití. Pouze sejmutá ornice určená 

k ohumusování svahů a upraveného terénu bude uskladněna v blízkosti komunikace. 

 

5.3.        ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

 

Přístup na staveniště je zajištěn ze současné sil. II/365 Letovice - Svojanov. Jako přístupy na 

staveniště budou využity stávající místní komunikace, jejich využívání bude projednáno s jejich 

správci. Jednotlivé přístupy na staveniště budou opatřeny dopravním značením, ke kterému se 

vyjádří Policie ČR. 

Z uvedeného vyplývá význam komunikace. Z hlediska dopravní obslužnosti území jako 

jediného možného dopravního spojení obcí na její trase.   

Hlavní přístup na staveniště je ve směru od Letovic a od Svojanova.  

 

5.4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

 

V době výstavby celého souboru staveb rekonstrukcí silnice II/365 od Křetína po Horní Poříčí 

bude rekonstruovaný úsek uzavřen pro tranzitní nákladní dopravu, která bude vedena po 

objízdné trase.  

Objízdná trasa pro nákladní automobily  

Pro nákladní dopravu bude uzavřen průjezd mezi Křetínem a Bohuňovem. Objízdná trasa je 

vedena obousměrně z Letovic po silnici I/43 do Brněnce a odtud po silnici II/363 do Bělé nad 

Svitavou a dále po silnici II/364 do Svojanova. Objížďka je vyznačena už na sil. II/365 v úseku z 

Křetína do Letovic a na silnici III/03642 v úseku mezi Bohuňovem a Vitějevsí. Objízdná trasa je 

vykreslena v situaci 1:50 000 v příloze E 2. 

Omezení v průtahu obcí během stavby 

Stavba rekonstrukce průtahu Horním Poříčím bude probíhat za provozu po polovinách při 

snížení povolené rychlosti na 30 km/hod. Při frézování vozovky, pokládce nových vrstev i při 

budování dešťové kanalizace bude veřejný provoz sveden do jednoho pruhu šířky mi. 2,75  m 

obousměrně a bude řízen světelnou signalizací. Provizorní dopravní značení bude provedeno 

dle TP 66 schéma B/6 – viz situace 1:1000 v příloze E 3. 

Pracovní místa pro příčné překopy pro inženýrské sítě prováděné před omezením dopravy   do 

1 pruhu  lze vyznačit podle TP 66 schéma B/2.  

Při budování chodníků nebo pracích na krajnicích komunikace může být podle rozsahu prací 
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zachován veřejný provoz ve 2 pruzích a pracoviště označena dopravním značením dle TP 66 

schéma B/4 se snížením rychlosti na 30 km/hod.  

V průběhu výstavby bude zachován průjezd linkových autobusů a musí být  zajištěn příjezd pro 

záchrannou službu, průjezd hasičské záchranné služby a policie.  

Dopravní značení pro vyznačení objízdné trasy i omezení dopravy v průtahu obcí Horní Poříčí V 

době výstavby komunikací bude úsek pro tranzitní dopravu v celém rozsahu uzavřen. Bude 

zajištěna obslužnost pro místní obyvatele, vozidla záchranné služby a složek hasičů.  

 

Dálková doprava  

Veřejný provoz  pro tranzitní a dálkovou dopravu  se předpokládá po objízdné trase vedené  na 

Svojanov od Letovic po silnici I/43 ke křižovatce se sil. II/363 (11 km) do Brněnce a dále po 

silnici II/363 Bělé nad Svitavou ke křižovatce se sil. II/364 (3,5 km). Následně po silnici II/364 do 

Svojanova  (6,8 km) do místa napojení se silnicí II/365. Objízdná trasa je obsahem 

samostatného objektu SO 110. 

 

Místní doprava : 

Místní doprava bude v průběhu realizace zajištěna v částech s výraznějším omezením bude 

použito mobilního světelného signalizačního zařízení. V průběhu výstavby musí být  zajištěn 

příjezd pro záchrannou službu, průjezd hasičské záchranné služby a policie. 

V rámci objektu SO 103 jsou zahrnuty úpravy dopravním značením při provádění stavby. Objekt  

zahrnuje  řízení  dopravy mobilní světelnou signalizační soupravou s přechodným dopravním 

značením  pro realizaci dílčích úseků. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ ( SPRÁVCŮ) 

 

6.1. SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A  FYZICKÝCH 

OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

PO JEJICH DOKONČENÍ DO VLASTNICTVÍ NEBO JE BUDOU SPRAVOVAT (PK, inženýrské 

sítě, oplocení apod.) A PODLE INVESTORŮ. 

 

Správce upravované komunikace je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Vlastníkem této 

komunikace je Jihomoravský kraj. Vlastníkem a správcem připojených komunikací je obec Horní 

Poříčí. Současní vlastníci pozemků - viz. záborový elaborát. 

 

1.     OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ                                                    následný správce: 

SO 001   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ                                                 zhotovitel 

 

2.   OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101   KOMUNIKACE II/365                                                SÚS JMK 

SO 102.1   CHODNÍKY                                                     obec Horrní Poříčí 

SO 102.2   CHODNÍKY                                                     obec Horní Poříčí 
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SO 103                  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ           zhotovitel 

 

3.  MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,230                                                                  obec Horní Poříčí 

SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,460                                                                  obec Horní Poříčí     

SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900                                                                  obec Horní Poříčí        

SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,950                                                                  obec Horní Poříčí       

SO 205 OPĚRNÁ ZEĎ) V KM 1,000                                                                 obec Horní Poříčí      

SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ) V KM 1,000                                                                 obec Horní Poříčí  

SO 207 OPRAVA ZÍDKY V KM 0,950 00 VPRAVO                                          obec Horní Poříčí    

 

4.  VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 301   ODVODNĚNÍ MK                                                            

část  301.1                                                                                                               SÚS JMK 

část  301.2                                                                                                          obec Horní Poříčí      

 

 

5.  ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 401   PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN                        E-ON 

SO 402   PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ                         02 

SO 403   V.O. + M.R.                                                                    obec Horní Poříčí  

 

6.    OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

SO 501   PŘELOŽKA  PLYNOVODU STL                               RWE 

 

7 .   OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801   VEGETAČNÍ ÚPRAVY                                        obec  Horní Poříčí 

 

 

 

 

1.     OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ                                                           investor: 

SO 001   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ                                                 SÚS JMK 

 

2.   OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101   KOMUNIKACE II/365                                                SÚS JMK 

 

SO 102.1   CHODNÍKY                                                          SÚS JMK 

SO 102.2   CHODNÍKY                                                     obec Horní Poříčí 

 

SO 103                  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ           SÚS JMK 
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4.  MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,230                                                                         SÚS JMK 

SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,460                                                                         SÚS JMK 

SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900                                                                         SÚS JMK 

SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,950                                                                          SÚS JMK 

SO 205 OPĚRNÁ ZEĎ) V KM 1,000                                                                         SÚS JMK 

SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ) V KM 1,000                                                                        SÚS JMK 

SO 207 OPRAVA ZÍDKY V KM 0,950 00 VPRAVO                                                  SÚS JMK 

 

4.  VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 301   ODVODNĚNÍ MK                                                            

část  301.1                                                                                                               SÚS JMK 

část  301.2                                                                                                          obec Horní Poříčí      

 

 

5.  ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 401   PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN                      SÚS JMK   

SO 402   PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ                      SÚS JMK 

SO 403   V.O. + M.R.                                                                    obec Horní Poříčí  

 

6.    OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

SO 501   PŘELOŽKA  PLYNOVODU STL                                   SÚS JMK 

   

7 .   OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801   VEGETAČNÍ ÚPRAVY                                              SÚS JMK 

 

 

Investorem SO 102 Chodníky a SO 301 Odvodnění komunikace je Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraj a Obec Horní Poříčí.  Rozdělení je patrno z přílohy „ Soupis prací „. 

 

 

6.2. ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY 

Jednotlivé objekty budou po zhotovení předány jejich správci. Správce zajistí následné revize a 

řádnou údržbu objektů v souladu s jejich funkcí. Objekty budou převedeny do užívání po provedení 

a dokladování příslušných zkoušek v souladu s příslušnými TP. Dozor investora se zhotovitelem 

zajistí předávání díla dle příslušných TP. K předávání užívání jednotlivých objektů bude docházet 

průběžně v době výstavby ( přeložky sítí, v závislosti na ZOV ). Objekty budou užívány podle 

platných předpisů. 
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   7.     PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 

7.1. MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY (ÚSEKY, OBJEKT) 

DO UŽÍVÁNÍ 

Po dokončení bude stavba vytyčena a pozemky určené pro výkup budou převedeny do majetku 

kraje a obce. Jednotlivé přeložky sítí budou předány jejich správcům. K předávání užívání 

jednotlivých objektů bude docházet průběžně v době výstavby (přeložky sítí, v závislosti na ZOV). 

Stavba komunikace nebude předávána do užívání po částech, ale po celkovém dokončení. 

 

7.2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ         

STAVBY 

Uvedení souvisejících přeložek inženýrských sítí do provozu ihned po jejich dokončení je 

nezbytné pro zajištění zásobování stávajících nemovitostí energiemi. 

Jednotlivé úseky nového oplocení budou provedeny na začátku stavby k ochraně soukromých 

pozemků během stavby a předány příslušným vlastníkům pozemků. 

 Jednotlivé přeložky sítí budou předány jejich správcům po dokončení. Přeložky budou 

prováděny v první etapě výstavby. Stavba komunikace bude předána do užívání po celkovém 

dokončením.  

 

         8.          SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 

           POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

 

Objekt zahrnuje sejmutí ornice, kácení náletové zeleně a bourání starých plotů u pozemků, které 

budou zasaženy stavbou. Inventarizaci stávající zeleně zpracovávala specializovaná firma. 

Náhradní výsadba bude realizována na pozemcích vlastníků, kde byly z důvodu výstavby stromy 

vykáceny. Tyto úpravy řeší objekt SO 801. 

 

 SO 101 KOMUNIKACE II/365 

 

Tento objekt řeší rekonstrukci komunikace II/365 v intravilánu obce Horní Poříčí. Rekonstrukce 

průtahu začíná na začátku obce ve směru od Letovic a kopíruje stávající 

komunikaci, která bude směrově a především výškově upravena a rozšířena. Komunikace je 

situována z velké části v souběhu s vodotečí Křetínka V místech souběhu s touto vodotečí jsou 

navrženy opěrné zdi, které jsou řešeny jako samostatné objekty (SO 201, SO 202, SO 203, SO 

204, SO 205, SO 206 a SO 207). Součástí tohoto objektu je i trubní propustek DN 600 mm ve 

staničení 0,013 00 km. Ve staničení 0,640 00 km se nachází stávající opravený most, který není 

součástí této dokumentace. V rámci úpravy komunikace je ve staničení 0,507 00 – 0,520 00 km 

resp. 0,581 00 - 0,594 00 km umístěna autobusová zastávka. 
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Rovněž budou upraveny sjezdy k nemovitostem a napojení na místní komunikace. Odvodnění 

povrchu komunikace je řešeno dešťovými vpuštěni zaústěnými do dešťové kanalizace, případně 

vyústěnými do vodoteče. Odvodnění pláně je řešeno trativody. Ve staničení 0,236000 km-

0,251000km bude nutné vybudovat novou podezdívku pro plot z důvodu odtěžení části svahu pod 

plotem. 

Celková délka rekonstrukce komunikace je 1121,67 m.  

 

Směrové řešení 

Navrhovaná osa téměř kopíruje stávající komunikaci, pouze u prvního směrového oblouku je 

odsunuta na vnitřní stranu z důvodu zvětšení poloměru oblouku. V dalších částech je nová osa 

vedena tak, aby byl zábor soukromých pozemků minimální. Začátek úseku se nachází v přímé 

dlouhé 31,13 m, na kterou navazuje levostranný kružnicový oblouk o poloměru R=60,0 m s 

nesymetrickými přechodnicemi L1=70,0 m a L2=13,0 m. Vjezdová přechodnice je navržena délky 

70 m proto, aby plynule upozornila řidiče, že se blíží do místa, kde by měl jet menší rychlostí. Na 

výjezdovou přechodnici navazuje v inflexním bodě vjezdová přechodnice pravostranného 

kružnicového oblouku o poloměru R=150,0 m, který má nesymetrické přechodnice L1=13,0 m a 

L2=20,0 m. Poté následuje krátká mezipřímá o délce 7,60 m, na kterou navazuje levostranný 

kružnicový oblouk VB3 o poloměru R=300,0 m s nesymetrickými přechodnicemi L1=20,0 m a 

L2=18,0 m. Na výjezdovou přechodnici navazuje v inflexním bodě vjezdová přechodnice 

pravostranného kružnicového oblouku VB4 o poloměru R=320,0 m, který má nesymetrické 

přechodnice L1=18,0m a L2=20,0m. Poté následuje mezipřímá o délce 17,16 m na kterou 

navazuje levostranný  kružnicový oblouk VB5 o poloměru R=50,0 m s nesymetrickými 

přechodnicemi L1=35,0 m a L2=20,0 m. Navazuje delší mezipřímá o délce 60,37 m, na kterou 

navazuje složený oblouk s vjezdovým pravostranným kružnicovým obloukem VB6 o poloměru 

R=50,0 m a vjezdovou přechodnicí L1=10,0 m. Na tento oblouk navazuje další pravostranný 

kružnicový oblouk VB7 o poloměru R=320,0 m, který má nesymetrické přechodnice L1=10,0 m a 

L2=30,0 m. Na následující krátkou mezipřímou délky 8,10m navazuje opět pravostranný 

kružnicový oblouk VB8 o poloměru R=85,0 m, který má nesymetrické přechodnice L1=60,0 m a 

L2=30,0 m. Po mezipřímé délky 61,72 m následuje levostranný kružnicový oblouk o poloměru R= 

130 m se symetrickými přechodnicemi L=30,0 m a krátká mezipřímá délky 28,77 m. Navazující  

levostranný oblouk má poloměr R= 120 m se symetrickými přechodnicemi L=30,0 m. Dále je osa 

navržena v přímé délky 64,24 m s navazujícím pravostranným kružnicovým obloukem o poloměru 

R=200,0 m s nesymetrickými přechodnicemi L1 = 20,0 m a L2 = 10,0 m. Na výjezdovou 

přechodnici navazuje v inflexním bodě vjezdová přechodnice levostranného kružnicového oblouku 

o poloměru R=180,0 m, s nesymetrickými přechodnicemi L1 = 10,0 m a L2 = 15,0 m. V konci 

úseku je krátká přímá délky 56,44 m a na jejím konci je navržen prostý kružnicový oblouk 

pravostranný o poloměru R=600 m.  

 

Výškové řešení  

Výškové řešení vychází z nivelety stávajícího zpevnění komunikace, ale především z výškové 

úrovně přilehlých objektů, které je třeba na komunikaci napojit. Pouze v místech, kde jsou stávající 
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výškové oblouky o malém poloměru nebo je komunikace v malém podélném sklonu bude niveleta 

upravena do parametrů odpovídajících ČSN. Poloměry výškových oblouků jsou navrženy tak, aby 

byla dodržena minimální vzdálenost pro zastavení. 

Průběh nivelety: 

Staničení ( km ) Sklon (%) 

0.000 00 - 0.042 50 +1.228 

R=2000m 

0.042 50 - 0.109 50+2.522 

R=600m 

0.109 50 - 0.155 80+5.568 

R=550m 

0.155 80 - 0.195 00 -3.380 

R=350m 

0.200 00 - 0.253 50 +0.979 

R=430m 

0.251 94 - 0.287 14 - 6.021 

R=350m 

0.287 14 - 0.379 83 +0.558 

R=2000m 

0.379 83 - 0.419 33 -0.501 

R=2000m 

0.419 33 - 0.481 11 +0.500 

R=2000m 

0.481 11 - 0.540 08 +0.902 

R=2000m 

0.540 08 - 0.591 77 +1.192 

R=500m 

0.591 77 - 0.614 66 +2.705 

R=450m 

0.614 66 - 0.643 42 +0.539 

R=450m 

0.643 42 - 0.660 43 -1.075 

R=350m 

0.660 43 - 0.694 19 +1.102 

R=1100m 

0.69419 - 0.76736 +5.006 

R=1100m 

0.767 36 - 0.810 00 +1.792 

R=4000m 

0.810 00 - 0.842 94 +3.627 

R=2100m 
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0.8429 46 - 0.929 15 +4.181 

R=900m 

0.929 15 – 0.979 63 +1.658 

R=1500m 

0.979 63 – 1.023 00 +3.786 

R=500m 

1.066 28 - 1.121 66  -2.382 

 

Příčné uspořádání 

Typ příčného uspořádání komunikace II/365 se mění dle poměrů panujících na daném místě. V 

obloucích je navrženo rozšíření jízdních pruhů odpovídající hodnotám daných normou. V místech, 

kde to stísněné poměry nedovolí, jsou normové hodnoty rozšíření dodrženy v maximální možné 

míře. Základní příčný sklon vozovky je v přímé střechovitý o hodnotě 2,5%. Dostředný příčný sklon 

ve směrových obloucích je navržen jednostranný o hodnotě 2,5%. Nezpevněná krajnice bude 

zpevněna štěrkodrtí v tloušťce 100 mm.  

V úseku 0,920 00 - 0,965 00 km bude komunikace jednostranně zúžena na šířku mezi obrubou a 

svodidlem 5,00 m. Toto zúžení je vyvoláno nesouhlasem vlastníka pozemku s navrženým 

výkupem a s jeho požadavkem na zachování stávající předzahrádky minimálně 30 m před domem. 

Zúžení bude vyznačeno svislými dopravními značkami.  

 

Návrh konstrukce vozovky : 

Sčítací úsek na silnici II/365    6–4056 

Při zadávání dopravního zatížení se postupuje podle technických podmínek TP87.  

Dopravní zatížení je charakterizováno počtem těžkých nákladních vozidel (TNV) na základě  

výsledků  ze sčítání dopravy v roce 2010. Na předmětném úseku je sčítací úsek:  

6-4056  

počet TNVo v obou směrech za 24 hod 54 

třída dopravního zatížení V - lehké 

Uvažované uvedení do provozu: 2014 

  TV 138 

  O   725 

  M       6 

            SV  869 

Vzhledem k velmi špatnému stavu vozovky je stávající dopravní zatížení poměrně nízké. 

Návrh vozovky byl proveden dle TP 170 - navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Navržená konstrukce vozovky: 

 D1-N-1 

 

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY (ČSN EN 13108-1) ACO 11 +      40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 0.3 KG/M2 (ČSN 736129)             PS EK  

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN EN 13108-1) ACL 16 + 60 mm 
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- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 0.5 KG/M2 (ČSN 736129)             PS EK 

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK EMULZÍ 1.0 KG/M2 (ČSN 736129)            PI EK 

- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO (ČSN 73 61 26 - 1)        MZK             150 mm 

- ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 61 26 - 1)                                 ŠD               200 mm 

  CELKEM                                                                                        450 mm 

Zemní pláň je nutno zhutnit na hodnotu min 45MPa. 

 

V místech, kde bude provedena pouze obnova krytu, je navržena tato konstrukce vozovky: 

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY (ČSN EN 13108-1)     ACO 11 +     40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 0.3 KG/M2 (ČSN 736129)                PS EK 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN EN 13108-1) ACL 16 +    60 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 0.5 KG/M2 (ČSN 736129)                 PS EK 

  CELKEM                                                                                  100 mm  

        

Odvodnění 

*  stávající stav 

V tomto úseku upravované silnice II/365 se nachází souvislá dešťová kanalizace pouze od km 

silnice 0,770 – 0,990. Jednotlivé vpusti jsou vyústěny do okolního sníženého terénu a přímo do 

řeky Křetínky. Napříč komunikace vede u obchodu v km 0,537 propustek DN 800 převádějící 

vodu z poměrně velkého levostranného extravilánu do Křetínky, do kterého je napojena dále 

kanalizace DN 400. Další kanalizace vedená napříč je DN 500 v km 0,765, která převádí vodu 

z pravostranného extravilánu do Křetínky. Obě tato potrubí jsou nedostatečná, dochází 

k přelévání komunikace a je třeba je posílit 

Nové dešťové kanalizace ve vozovce v této části průtahu lze tedy vyústit částečně do stávající 

kanalizace a převážně přímo do řeky. 

*  nový stav 

Ve staničení 0,018000 km je umístěn kolmý propustek DN600 mm. 

V km silnice 0,173 na připojující se místní komunikaci je navržen žlab ŽL1. Žlab je z 

monolitického betonu. Ze žlabu vede kanalizační přípojka DN250, dl. 25.0m. Přípojka je vedena 

napříč silnicí a je vyústěna zpevněným objektem VO1 přímo do řeky. 

V km 0,227 je u obrubníku navržena uliční vpusti UV1, která bude kanalizační přípojkou DN150, 

dl.4,00m  do řeky.  

V km 0,290 jsou v nejnižším bodě silnice po obou stranách u obrubníků navrženy uliční vpusti 

UV2 a UV3. Obě vpusti jsou přípojkami DN150,dl. 8,00m a 2,80m, napojeny do nové šachty Š1, 

která leží v místě původní vpusti, ze které vede stávající sběrač DN300, který je vyústěn do 

řeky. Od nové šachty směrem do silnice bude kanalizace zrušena. 

V km 0,341 je osazena k levostrannému obrubníku uliční vpust UV4. Od vpusti vede 

kanalizační přípojka DN150, dl. 16,0 m. Přípojka je vedena napříč silnicí a je vyústěna přímo do 

řeky. 

V km 0,400 – 0,620 jsou osazeny uliční vpusti UV6, až UV9 k pravostrannému obrubníku. 

Přípojky DN150, dl. cca 2,50m jsou u UV 5 – UV 7 vedeny opěrnou zdí a vyústěny do řeky, u 
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UV 8 a UV9 je třeba vybudovat zpevněné výustní objekty. 

V km silnice 0,530 je osazen v nejnižším místě levostranného extravilánu cca 45 m od osy 

vozovky lapač splavenin LS1. Lapač je z monolitického betonu, viz. výkres č.4, drobné objekty. 

Z lapače vede kanalizační sběrač E1, DN800, dl. 51.30m. V místě lomu trasy bude monolitická 

revizní šachta Š2. Sběrač je veden napříč silnicí a opěrnou zdí  a je vyústěn do řeky. 

Od km 0,649 – 0,738 je navržena nová děštová kanalizace. Sběrač E2, DN300, dl. 92,30m. 

Vyústění stoky VO 10 je zpevněným výústním objektem do řeky. Do této stoky jsou zaústěny 

uliční vpusti UV10 a UV11. Obě jsou napojeny přípojkami DN150. 

V km 0,765 je třeba posílit stávající kanalizaci DN 500. Je navržena nová souběžná stoka E3  

DN 600 v délce 36 m. Příkop v délce 11,5m od konce stávající stoky do Křetínky je 

nedostatečný s je třeba jej také zvětšit a náležitě opevnit. Je navrženo rozšíření příkopu na 50 

cm ve dně, 50 cm hloubka a sklon svahu 1:1, vše opevněné dlažbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 

cm. 

Od km 0,770 – 0,990 je stávající stoka DN500. Do této stoky jsou zaústěny uliční vpusti UV12 

až UV14. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150. 

Od km 0,895 – 1,030 je navržena nová děšťová kanalizace. Sběrač E4, DN300, dl.137,00m. 

Stoka je napojena v šachtě Š5 do stávající stoky DN500. Do navržené stoky jsou zaústěny 

uliční vpusti UV15 až UV19. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150. 

V km 0,993 – 1,120 vpravo je zárubní zeď, za níž je zpevněný příkop, ukončený na začátku a 

konci šachticí ve tvaru horské vpusti (součást SO 206). Z těchto šachet vede potrubí DN 250 

v km 0 , 993 do stoky E4, v km 1,120 do výustního objektu VO 12, který bude pod svahem se 

zpevněním z kamenné dlažby do betonu v ploše 1 x 2 m. 

Na dešťových kanalizacích je navrženo celkem 9 typových prefabrikovaných šachet a 19 

uličních vpustí bez zápachové uzávěry s kalovým prostorem, napojené potrubím PP DN 150.  

Seznam navržených dešťových stok: 

Stoka E1 – DN 800, beton na sedlo-dl 41,3 m, pod silnicí s obetonováním - dl. 10,0m 

Stoka E2 – DN 300, PP SN 10 - dl. 92,30 m 

Stoka E3 – DN 600, PP SN 10  - dl. 36,0 m 

Stoka E4 – DN 300, PP SN 10  - dl. 90,00m, DN 300 beton s obetonováním mezi Š6-Š8 v dl. 

47,0m 

Kanalizační potrubí na sběračích E2 až E4 budou z trub PP, min. SN10. Potrubí se uloží na 

podkladní  vrstvu písku  tl. 12 - 15 cm a obsype se pískem zrnitosti 0 – 20mm celkem 30 cm 

nad vrchol trouby. Zásyp se provede vhodnou zeminou po vrstvách a vše se řádně zhutní pod 

vozovkou  na 98% PS , mimo vozovku 92% PS.  

Kanalizační potrubí na sběrači E1 a částečně na E4 bude z trub betonových. Potrubí se uloží 

na podkladní betonový pražec. Mimo hlavní komunikaci bude potrubí uloženo na betonová 

sedla z betonu C 25/30 XF4. Pod komunikaci II/365 bude potrubí uloženo na betonových 

pražcích a dále bude obetonováno betonem C 25/30 XF4.  

Výústní objekty budou z betonu C 30/37 – XF4, uložené na podkladním betonu tl. 10cm viz 

příloha č.4 - Drobné objekty. V horní pohledové části betonového bloku bude osazena dlažba 

s vyspárováním. Kolem betonového vyústění bude proveden kamenný zához  tl. 40 cm 
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s urovnaným lícem. V patě toku bude provedena kamenná patka v tl. 60 cm, a šířce 1,0 m ve 

dně. U potrubí DN 150, ze kterého vytéká max. 8 l/s bude kamenný zához v šířce 1,0 m na obě 

strany, u potrubí DN 250 a DN 300, kde poteče do 20 l/s je plocha záhozu po toku rozšířena na 

2,0 m.  

Stoka E1 - potrubí DN 800 bude v místě nové opěrné zdi a na protějším břehu bude dle 

Regioprojektu také nová opěrná zeď. 

Stoka E3 bude vyústěna do zpevněného příkopu a na vyústění příkopu do Křetínky bude třeba 

provést kamenný zához na ploše 6,0 x 8,0 m, včetně patek na obou stranách toku. 

Na kanalizaci jsou navrženy dva 2 jednostranné lapače, oba však budou na rozdíl od typového 

rozšířené na dvojnásobnou šířku, tedy se dvojitou mříží. 

Zemní práce 

Sejmutí ornice bude provedeno pouze ve staničení 0,000 00km - 0,100 00 km po pravé straně 

ve směru staničení na nutnou šířku a hloubku 200 mm. Celkové množství ornice získané na 

stavbě bude 210,0 m3. Ohumusování se bude provádět v tloušťce 100 mm o celkové ploše 

3 027,0 m2. Pro ohumusování bude dovezeno 302,7 m3 ornice. Ohumusované plochy budou 

protierozně upraveny osetím. Přebytečná zemina z výkopů se odveze na deponii a bude  

později využita pro další etapy stavby. Sklon násypového svahu bude 1:2,5 a sklon zářezového 

svahu bude 1:1,75.  

 

Dopravní značení a opatření 

Po rekonstrukci silnice II/365 v průtahu obcí Horní Poříčí nebude měněno stávající dopravní 

schéma v obci. Svislé dopravní značení, bude po dokončení stavby opětovné umístěno ve 

stejném staničení jako dosud. 

Nové vodorovné značení V11 bude provedeno v místech autobusových 

zastávek v zastávkovém vlevo i vpravo. V úsecích s extravilánovou úpravou , byť   v obci , bude 

proveden oboustranně vodicí proužek šířky 125 mm. 

Dle závěrů projednání návrhu dopravního značení s Policií ČR, DI nebudou vodorovným ani 

svislým značením vyznačeny přechody pro chodce. 

Dále bude vyznačeno omezení rychlosti v průtahu ve zúženém profilu na 5,00 m v km cca 

0,900 – 1,000 na 30 km/hod. . 

 

Bezpečnostní zařízení 

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je v úseku průtahu obcí Horní Poříčí navrženo 

ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 vpravo v těsném souběhu s korytem toku Křetínka. 

V  úsecích s extravilánovou úpravou bez obrub je navrženo osadit směrové  sloupky  výšky 

0,80 m. 

Svislé dopravní značení 

V projektové dokumentaci jsou navrženy svislé značky v základní velikosti ocelové pozinkované 

s reflexní úpravou třídy 2 (ČSN EN12899-1), sloupky ocelové s povrchovou úpravou.  

Vodorovné dopravní značení 

značení je třeba provést dle TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
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komunikacích. Provedení musí z hlediska přesnosti, hodnoty činitele jasu a retroreflexe 

odpovídat TP 70 Systém hodnocení hmot pro VDZ, platné ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436. 

Vodorovné dopravní značení je uvažováno nástřikem a hladkým plastem. 

Použitý materiál musí odpovídat „Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky“, 

schváleného MDS ČR a platného v daném období. 

Svodidla jsou umístěna v těchto staničeních: 

vpravo: 

0,065 00 km - 0,126 00 km, dl. 64 m 

0,183 00 km - 0,209 00 km, dl. 26 m 

0,255 00 km - 0,277 00 km, dl. 22 m 

vlevo : 

1,004 00 km – 1,120 00 km, dl. 116 m, svodidlo betonové 

V místech, kde se nachází opěrná zeď je na její římse doplněno bezpečnostní zařízení v 

podobě zábradlí. 

 

Zábradlí na opěrných zdech jsou umístěna v těchto staničeních: 

vpravo:  0,209 00 km – 0,255 00 km, dl. 46 m, SO 201 opěrná zeď 

vpravo:  0,364 00 km – 0,425 00 km, dl. 61 m, SO 202 opěrná zeď 

vpravo:  0,427 00 km – 0,506 00 km, dl. 77 m, SO 202 opěrná zeď 

vpravo:  0,507 00 km – 0,610 00 km, dl.103 m, SO 202 opěrná zeď 

vlevo:    0,894 00 km – 0,917 00 km, dl. 24 m, SO 203 opěrná zeď 

vlevo:    0,915 00 km – 0,991 00 km, dl. 78 m, SO 204 opěrná zeď 

vlevo:    0,992 00 km – 1,004 00 km, dl. 12 m, SO 205 opěrná zeď 

vpravo:  0,992 00 km – 1,122 00 km, dl. 30 m, SO 206 zárubní zeď – gabion, bez zábradlí 

vpravo:  0,932 00 km – 0,962 00 km, dl. 30 m, SO 207 opěrná zeď 

 

Zábradlí u autobusové zastávky je umístěna v tomto staničení : 

vpravo : 0,507 000 km – 0,610 000 km, dl. 103 m 

 

Křižovatky 

V  úseku průtahu obcí Horní Poříčí se na silnici II/365 připojuje několik místních komunikací. 

Tato připojení nebudou upravována, pouze bude protažena oprava obrusné, případně i ložní 

vrstvy tak, aby bylo zajištěna návaznost na rekonstruovanou průběžnou komunikaci.  

V celé trase jsou ke komunikaci připojeny vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Vjezdy 

k nemovitostem i samostatné sjezdy nejsou považovány za křižovatky a od průběžné 

komunikace budou odděleny sníženým obrubníkem, resp. pruhem z betonové přídlažby. 

V celé délce trasy nevzniknou žádné nové křižovatky. Budou pouze upraveny stávající, a to tím, 

že bude provedena rekonstrukce krytu a v místech, kde nejsou obrubníky se doplní. Na hlavní 

trasu II/365 se napojují pouze místní komunikace obecního významu. Ve  staničení 0.183 00 

km je vpravo ve směru staničení styková kolmá křižovatka, která bude upravena na délku 26,00 

m od vnější hrany vodícího proužku. Ve  staničení 0.333 51 km je vpravo ve směru staničení 
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styková kolmá křižovatka, která bude upravena na délku 4,50 m od vnější hrany vodícího 

proužku. Tyto úpravy budou mít stejnou konstrukci vozovky jaká je navržena u komunikace 

II/365. 

Ve staničení 0.354649 km je vlevo ve směru staničení styková kolmá křižovatka, která bude 

upravena na délku 2,00 m od vnější hrany vodícího proužku. Tato úprava bude mít stejnou 

konstrukci vozovky jaká je navržena u komunikace II/365. 

Ve staničení 0.606905 km je vlevo ve směru staničení styková kolmá křižovatka, která bude 

upravena na délku 3,50 m od vnější hrany vodícího proužku. Tato úprava bude mít stejnou 

konstrukci vozovky jaká je navržena u komunikace II/365. Ve staničení 0.663982 km je vpravo 

ve směru staničení styková šikmá křižovatka, která bude upravena na délku 11,00 m od vnější 

hrany vodícího proužku. Tato úprava bude mít stejnou konstrukci vozovky jaká je navržena u 

komunikace II/365. Ve staničení 0.710484 km je vpravo ve směru staničení styková kolmá 

křižovatka, která bude upravena na délku 2,00 m od vnější hrany vodícího proužku. Tato úprava 

bude mít stejnou konstrukci vozovky jaká je navržena u komunikace II/365. 

Ve staničení 0.76350 km je vpravo ve směru staničení styková šikmá křižovatka, která bude 

upravena na délku 3,00 m od vnější hrany vodícího proužku. Tato úprava bude mít stejnou 

konstrukci vozovky jaká je navržena u komunikace II/365. 

 

autobusové zastávky: 

  a.   zastávka pro směr dopravy od Svojanova na Letovice je ve staničení 0,507 00 - 0,520 00 

km, je umístěna mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným 

s navrženou komunikací. Délka zastávky je 13,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je 20,0 m a 

zařazovacího 15,0 m. Šířka nástupiště je 2,0 m, výška nástupní hrany 0,20 m. 

 

  b.  zastávka pro směr od Letovic na Svojanov je ve staničení 0,581 00 - 0,594 00 km, je 

umístěna rovněž mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným 

s navrženou komunikací . Délka zastávky je 13,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je 15,0 m a 

zařazovacího 15,0 m.  Šířka nástupiště je 2,0 m, výška nástupní hrany 0,20 m. Zastávky budou 

označena svislým a vodorovným značením ve žluté barvě. 

Nástupiště zastávky bude plynule navazovat na chodník SO 102 a jeho konstrukce se bude 

shodovat s konstrukcí chodníku. V místě označníku zastávky bude signální pásek šířky 0,8 m a 

délce 2,0 m z reliéfní dlažby. 

Nástupní hrana nástupišť bude tvořena z obrubníků. Nástupiště bude zakončeno záhonovými 

obrubníky. 

 

- Konstrukce nástupiště: 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA          60MM 

 DRCENÉ KAMENIVO         40MM 

 ŠTĚRKODRŤ       ŠD  150MM 

 CELKEM                                                              250 MM 

  Při únosnosti pláně 30MPa. 
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Vjezdy, cesty napojení 

Rekonstrukcí silnice dojde k úpravě nivelety a částečnému rozšíření komunikace, a proto 

je nutné přizpůsobit stávající vjezdy a cesty navrženému řešení. 

Staničení délka úpravy orientace 

0.174 93 km 7,00m vlevo 

0.182 81 km 4,00m vpravo dalších 20 m zpevněno recykl. materiálem 

0.257 72 km 3,50m vlevo 

0.533 07 km 3,50m vlevo 

0.873 20 km 3,00m vlevo 

0.898 30 km 3,00m vpravo 

0.908 00 km 9,50m vlevo 

0.967 80 km 7,00m vlevo 

0.983 05 km 12,00m vlevo 

0.988 80 km  5,00m vpravo 

 

 SO 102 CHODNÍKY 

Chodníky jsou navrženy z důvodu stísněných poměrů i jednostranné, a dále bude chodník 

podél nově navržených autobusových zastávek.   

V SO 102 jsou řešeny chodníky v následujících úsecích: 

km 0,292 –  0,349 vlevo začíná a končí u sjezdů 

km 0,362 –  0,521 vlevo začíná u sjezdů a končí podél autobusové zastávky 

km 0,536 – 0,541 vlevo prodloužení stávajícího chodníku 

km 0,560 - 0,609 vpravo jen podél autobusové zastávky 

km 0,680 – 0,761 vlevo navazuje na stávající chodník 

Při stavbě nebude zasahováno do stávajícího chodníku vlevo v úseku od km 0, 541 – 0,600 a 

také v úseku stávajícího mostu v km 0,615 – 0,680.  

Chodníky jsou navrženy podél silnice II/365 v těsném souběhu s vozovkou, navazují na 

chodníkovou obrubu lemující vozovku. 

Pro chodník není stanovena samostatná výpočtová osa, umístění chodníku je závislé na pozici 

obruby komunikace. 

Chodníkové plochy těsně navazují na vozovku a kopírují niveletu komunikace. Kromě přechodů 

a vjezdů je chodníková obruba je  +120 mm nad úroveň vozovky. Příčný spád má hodnotu 2,0% 

směrem ke komunikaci. Niveleta je v celé délce v souběhu s niveletou SO 101. 

Šířka chodníku se skládá z bezpečnostního odstupu od komunikace šířky 0,50m a jednoho 

pruhu pro chodce šířky 0,75m. Bezpečnostní odstup od pevné překážky šířky 0,25 m. Minimální 

šíře chodníku je 1,50 m.  

Výjimku tvoří chodníky, nebo jejích části, kde je s ohledem na přiléhají zástavbu chodník menší 

proměnné šířky v prostoru mezi vozovkou a budovami. 

V rámci stavby chodníku nebudou prováděny žádné rozsáhlé zemní práce. Případné rozšíření 
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silničního tělesa v úsecích s nově navrženým chodníkem bude provedeno v objektu SO 101 

Komunikace.  

Před zahájením prací na budování chodníku budou odstraněny stávající vrstvy nezpevněné 

krajnice podél silnice zasahující pod budoucí chodník. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev chodníku bude upravena a zhutněna pláň chodníku.  

Srážkové vody z povrchu chodníku jsou zachytávány v podélném odvodňovacím proužku na 

krajích vozovky a svedeny do vpustí. Pláň vozovky i chodníku je odvodněna drenážním 

potrubím PVC DN150. 

 

 SO 103 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Tento objekt bude řešit provizorní dopravní opatření při rekonstrukci průtahu komunikace II/365. 

Po dobu výstavby bude nutné vést dálkovou dopravu po objízdných trasách. Využije 

se silnic I. a II. třídy. Místní doprava bude vedena po staveništi a doprava bude usměrněna 

světelnou signalizací. Celkovou koncepci dopravně inženýrských opatření bude řešit až další 

stupeň projektové dokumentace. 

 

 SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,230 

Zeď bude založena plošně pod úrovní koryta řeky Křetínky v otevřené základové jámě. provoz 

během stavby musí být vyloučen 

Základy a stěna zdi : 

Zeď bude prováděna v dilatačních celcích (dále jen DC) délky 10 - 12 m. 

Základy (beton základů je C 25/30-XF2) všech DC jsou vysoké 0,80 m a široké 2,30 m. 

Dilatační spáry mezi základy jednotlivých DC jsou jednoduché, nezazubené provedené 

položením jedné vrstvy lepenky na již dokončené a odbedněné čelo základu. Pro důkladné 

spojení základu se stěnou se do základu osadí svislá výztuž. 

Stěna je ze stejného betonu jako základ, její líc je ve sklonu 5:1, rub svislý. V části nad 

opevněním koryta bude líc obložen kamenem. 

Izolace : 

Z lícní strany se izoluje základ a část stěny pod terénem 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem. Před zásypem se na nátěr položí jedna vrstva geotextílie. Z rubové strany 

se základ zaizoluje stejným způsobem. 

Rub stěn se zaizoluje stejným způsobem (1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým nátěrem) 

avšak před prováděním zásypů se na nátěry položí jedna vrstva geotextílie (gramáže 300 g/m2) 

až na základ a druhá stejné gramáže (plnící funkci drenážní) po drenáž.  

Za rub stěn zdi se na základ provede podkladní beton pod drenáž a na něj se položí drenáž DN 

150 mm. Vždy uprostřed každého dilatačního celku je drenáž vyústěna přes stěnu. Drenáž se 

obalí do geotextílie.  

Římsa je monolitická z betonu C 30/37 – XF4.  

Zábradlí: 

Na římsu se osadí ocelové mostní zábradlí. Každý sloupek se k římse zakotví přes patní desku 

dodatečně osazovanými kotvami.  
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 SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,460 

Zeď bude založena plošně pod úrovní koryta řeky Křetínky v otevřené základové jámě. Provoz 

během stavby může být zachován na jednom jízdním pruhu cca 3 - 3,5 m od rubu zdi. 

musí být vyloučen.  

Zeď bude prováděna v dilatačních celcích (dále jen DC) délky 10 - 12 m. 

Základy (beton základů je C 25/30-XF2) všech DC jsou vysoké 0,80 m a široké 2,30 m. Stěna je 

ze stejného betonu jako základ, její líc je ve sklonu 5:1, rub svislý. V části nad opevněním 

koryta bude líc obložen kamenem. 

Izolace : 

Z lícní strany se izoluje základ a část stěny pod terénem 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem. Z rubové strany se základ zaizoluje stejným způsobem. 

Odvodnění: 

Ve zdi nebudou prováděny výustě drenáže, protože toto vyústění by bylo těsně nade dnem 

koryta a bylo by velmi často naopak zaplavováno a rub zdi by takto byl zavodňován 

Římsa : 

Římsa je monolitická z betonu C 30/37 – XF4. Výztuž je z oceli B500B (10505 - R).  

Zábradlí: 

Na římsu se osadí ocelové mostní zábradlí.  

 

 SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900 

 

Založení : 

Zeď bude založena na vrtaných pilotách průměru 0,90 m.  

Základy a stěna zdi :  

Po odbourání přebetonování hlav pilot se provede podkladní beton C 8/10.  

Základy (beton základů je C 25/30-XF2) všech DC jsou vysoké 0,60 m a široké 2,50 m. 

Dilatační spáry mezi základy jednotlivých DC jsou jednoduché, nezazubené provedené 

položením jedné vrstvy lepenky na již dokončené a odbedněné čelo základu.  

Izolace: 

Z lícní strany se izoluje základ a část stěny pod terénem 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem.  

Z rubové strany se základ zaizoluje stejným způsobem. 

Římsa : 

Římsa je monolitická z betonu C 30/37 – XF4.  

Zábradlí : 

Na římsu se osadí ocelové mostní zábradlí.  

 

 SO 204 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,950 

 

Založení :  
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Zeď bude založena na vrtaných pilotách průměru 0,90 m. Vrtat se bude z úrovně vozovky, nebo 

z úrovně po odtěžení stávající vozovky, tedy s hluchým vrtáním výšky 1,5 - 2 m.  

Základy a stěna zdi : 

Po odbourání přebetonování hlav pilot se provede podkladní beton C 8/10. Základová spára v 

podélném směru bude vodorovná, výškově uskákaná. Zeď bude rozdilatována na dilatační 

celky.  

Základy (beton základů je C 25/30-XF2) všech DC jsou vysoké 0,60 m a široké 2,50 m.  

Izolace : 

Z lícní strany se izoluje základ a část stěny pod terénem 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem.  

Z rubové strany se základ zaizoluje stejným způsobem. 

Odvodnění : 

Za rub stěn zdi se na základ provede podkladní beton pod drenáž a na něj se položí drenáž DN 

150 mm.  

Římsa : 

Římsa je monolitická z betonu C 30/37 – XF4.  

Zábradlí : 

Na římsu se osadí ocelové mostní zábradlí.  

 

 SO 205 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,000 

 

Zeď bude založena na vrtaných pilotách průměru 0,90 m z betonu C 26/30 - XA1. Vrtat se bude 

z úrovně vozovky, nebo z úrovně po odtěžení stávající vozovky, tedy s hluchým vrtáním výšky 

1,5 - 2 m.  

Základy a stěna zdi : 

Po odbourání přebetonování hlav pilot se provede podkladní beton C 8/10. Základová spára v 

podélném směru bude vodorovná, výškově uskákaná. Zeď bude rozdilatována na dilatační 

celky. Je navržena železobetonová úhlová zeď. 

Základy (beton základů je C 25/30-XF2) všech DC jsou vysoké 0,60 m a široké 2,50 m.  

Izolace : 

Z lícní strany se izoluje základ a část stěny pod terénem 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem. Z rubové strany se základ zaizoluje stejným způsobem. 

Odvodnění : 

Za rub stěn zdi se na základ provede podkladní beton pod drenáž a na něj se položí drenáž DN 

150 mm.  

Římsa : 

Římsa je monolitická z betonu C 30/37 – XF4.  

Zábradlí : 

Na římsu se osadí ocelové mostní zábradlí.  

 

 SO 206 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 1,000 
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Založení : 

Zeď bude založena plošně cca 0,60 m pod úrovní stávající vozovky. Zeď je možno provádět za 

provozu. 

Základy a stěna zdi : 

Je navržena gabionová zeď se spodní částí šířky 1 x 1 m, nad kterou bude další menšího 

rozsahu 0,5 x 0,5 m. V délce asi 40 m bude zeď vyšší a spodní (základová) část bude 1 x 

1,50 m. Nad ní pak bude průřez 0,5 x 0,5 m. 

Na rubu zdi bude položena geotextílie a ve spodní části drenáž, která se zaústí do silniční 

drenáže. 

Za zárubní zdí se provede odvodňovací žlab zachycující vodu s terénu za zdí. Ten bude 

vyústěn na koncích do horské vpustě. 

 

 SO 207 OPRAVA ZÍDKY V KM 0,950 VPRAVO 

 

Silnice II/365 se ve výše uvedené kilometráži vpravo upravuje a protože v těsné blízkosti je 

stávající kamenná zídka v soukromém majetku, v případě poškození bude třeba tuto zídku 

vyspravit, aby její stav nebyl horší než před zahájením stavby. 

Před zahájením stavby je třeba zdokumentovat stav zídky, aby se zamezilo pozdějším 

nejasnostem jak v poloze, tak pokud jde o stav zídky. 

V případě poškození se provede oprava do původního stavu, Žádné vylepšení stávající zídky 

se nepředpokládá. 

 

 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE            

  

V km silnice 0,173 na připojující se místní komunikaci je navržen žlab ŽL1. Žlab je z 

monolitického betonu, viz. výkres č.4, drobné objekty. Ze žlabu vede kanalizační přípojka 

DN250, dl. 25.0m. Přípojka je vedena napříč silnicí a je vyústěna zpevněným objektem VO1 

přímo do řeky. 

V km 0,227 je u obrubníku navržena uliční vpusti UV1, která bude kanalizační přípojkou DN150, 

dl.4,00m  do řeky.  

V km 0,290 jsou v nejnižším bodě silnice po obou stranách u obrubníků navrženy uliční vpusti 

UV2 a UV3. Obě vpusti jsou přípojkami DN150,dl. 8,00m a 2,80m, napojeny do nové šachty Š1, 

která leží v místě původní vpusti, ze které vede stávající sběrač DN300, který je vyústěn do 

řeky. Od nové šachty směrem do silnice bude kanalizace zrušena. 

V km 0,341 je osazena k levostrannému obrubníku uliční vpust UV4. Od vpusti vede 

kanalizační přípojka DN150, dl. 16,0 m. Přípojka je vedena napříč silnicí a je vyústěna přímo do 

řeky. 

V km 0,400 – 0,620 jsou osazeny uliční vpusti UV6, až UV9 k pravostrannému obrubníku. 

Přípojky DN150, dl. cca 2,50m jsou u UV 5 – UV 7 vedeny opěrnou zdí a vyústěny do řeky, u 

UV 8 a UV9 je třeba vybudovat zpevněné výustní objekty. 

V km silnice 0,530 je osazen v nejnižším místě levostranného extravilánu cca 45 m od osy 
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vozovky lapač splavenin LS1. Lapač je z monolitického betonu, viz. výkres č.4, drobné objekty. 

Z lapače vede kanalizační sběrač E1, DN800, dl. 51.30m. V místě lomu trasy bude monolitická 

revizní šachta Š2. Sběrač je veden napříč silnicí a opěrnou zdí  a je vyústěn do řeky. 

Od km 0,649 – 0,738 je navržena nová děštová kanalizace. Sběrač E2, DN300, dl. 92,30m. 

Vyústění stoky VO 10 je zpevněným výústním objektem do řeky. Do této stoky jsou zaústěny 

uliční vpusti UV10 a UV11. Obě jsou napojeny přípojkami DN150. 

V km 0,765 je třeba posílit stávající kanalizaci DN 500. Je navržena nová souběžná stoka E3  

DN 600 v délce 36 m. Příkop v délce 11,5m od konce stávající stoky do Křetínky je 

nedostatečný s je třeba jej také zvětšit a náležitě opevnit. Je navrženo rozšíření příkopu na 50 

cm ve dně, 50 cm hloubka a sklon svahu 1:1, vše opevněné dlažbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 

cm. 

Od km 0,770 – 0,990 je stávající stoka DN500. Do této stoky jsou zaústěny uliční vpusti UV12 

až UV14. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150. 

Od km 0,895 – 1,030 je navržena nová děšťová kanalizace. Sběrač E4, DN300, dl.137,00m. 

Stoka je napojena v šachtě Š5 do stávající stoky DN500. Do navržené stoky jsou zaústěny 

uliční vpusti UV15 až UV19. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150. 

V km 0,993 – 1,120 vpravo je zárubní zeď, za níž je zpevněný příkop, ukončený na začátku a 

konci šachticí ve tvaru horské vpusti (součást SO 206). Z těchto šachet vede potrubí DN 250 

v km 0 , 993 do stoky E4, v km 1,120 do výustního objektu VO 12, který bude pod svahem se 

zpevněním z kamenné dlažby do betonu v ploše 1 x 2 m. 

Na dešťových kanalizacích je navrženo celkem 9 typových prefabrikovaných šachet a 19 

uličních vpustí bez zápachové uzávěry s kalovým prostorem, napojené potrubím PP DN 150.  

Seznam navržených dešťových stok: 

Stoka E1 – DN 800, beton na sedlo-dl 41,3 m, pod silnicí s obetonováním - dl. 10,0m 

Stoka E2 – DN 300, PP SN 10 - dl. 92,30 m 

Stoka E3 – DN 600, PP SN 10  - dl. 36,0 m 

Stoka E4 – DN 300, PP SN 10  - dl. 90,00m, DN 300 beton s obetonováním mezi Š6-Š8 v dl. 

47,0m 

Kanalizační potrubí na sběračích E2 až E4 budou z trub PP, min. SN10. Potrubí se uloží na 

podkladní  vrstvu písku  tl. 12 - 15 cm a obsype se pískem zrnitosti 0 – 20mm celkem 30 cm 

nad vrchol trouby. Zásyp se provede vhodnou zeminou po vrstvách a vše se řádně zhutní pod 

vozovkou  na 98% PS , mimo vozovku 92% PS.  

Kanalizační potrubí na sběrači E1 a částečně na E4 bude z trub betonových. Potrubí se uloží 

na podkladní betonový pražec. Mimo hlavní komunikaci bude potrubí uloženo na betonová 

sedla z betonu C 25/30 XF4. Pod komunikaci II/365 bude potrubí uloženo na betonových 

pražcích a dále bude obetonováno betonem C 25/30 XF4.  

Výústní objekty budou z betonu C 30/37 – XF4, uložené na podkladním betonu tl. 10cm viz 

příloha č.4 - Drobné objekty. V horní pohledové části betonového bloku bude osazena dlažba 

s vyspárováním. Kolem betonového vyústění bude proveden kamenný zához  tl. 40 cm 

s urovnaným lícem. V patě toku bude provedena kamenná patka v tl. 60 cm, a šířce 1,0 m ve 

dně. U potrubí DN 150, ze kterého vytéká max. 8 l/s bude kamenný zához v šířce 1,0 m na obě 
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strany, u potrubí DN 250 a DN 300, kde poteče do 20 l/s je plocha záhozu po toku rozšířena na 

2,0 m.  

Stoka E1 - potrubí DN 800 bude v místě nové opěrné zdi a na protějším břehu bude dle 

Regioprojektu také nová opěrná zeď. 

Stoka E3 bude vyústěna do zpevněného příkopu a na vyústění příkopu do Křetínky bude třeba 

provést kamenný zához na ploše 6,0 x 8,0 m, včetně patek na obou stranách toku. 

Na kanalizaci jsou navrženy dva 2 jednostranné lapače, oba však budou na rozdíl od typového 

rozšířené na dvojnásobnou šířku, tedy se dvojitou mříží. 

 

 SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN 

Stávající venkovní (nadzemní) vedení NN bude dotčeno výstavbou nové silnice. Stožáry NN 

budou demontované včetně konzol a základu do hloubky 1 m.  Použitelný demontovaný 

materiál bude po dohodě s  technickým úsekem E-ON Distribuce a.s. středisko odvezen do 

určeného skladu k renovaci,  ostatní demontovaný kovový materiál do sběrných surovin a na 

skládku 

 SO 402 ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ 

 
Před zahájením prací na přeložkách bude provedeno kontrolní, výchozí měření dotčeného 

kabelového úseku. Ss měření bude zaměřeno především na kontrolu kontinuity, odpor smyčky, 

izolační odpor kabelových žil a izolač. vlastnosti kabel. pláště. Střídavá měření zahrnují 

především kontrolu kapacitních nerovnováh a přeslechů. Kontrolní měření bude prováděno dle 

příslušného rozpárování kabelu, mezi svorkovnicemi příslušných, koncových rozvaděčů. Po 

provedení přeložky budou provedena stejná měření. Veškeré, pořízené měř. protokoly budou 

součástí přejímacího řízení.  

Kabelové chráničky pod komunikací budou umístěné dle příslušných situací. Vytýčení u 

chráničky bude upřesněné po vytýčení pracovníkem O2 a odkrytí kabelové trasy. Jedná se o 

přeložení stávajících chrániček v závislosti na úpravu komunikace.  Při křížení kabelových 

prostupů s inž. sítěmi je nutné před záhozem provést kontrolu křížené sítě, kterou provede 

správce této sítě. 

Kabelová přeložka v km 0,015 – 0,180  navazuje na přeložku SO 401 stavby II/365 Horní Poříčí 

– Prostřední Poříčí.  

    SO 403     V.O a M.R. 

Stávající stožáry NN budou demontované v ob. 401 včetně svítidla přívodního vedení a 

základu. Použitelný demontovaný materiál bude po dohodě se správcem odvezen do určeného 

skladu k renovaci,  ostatní demontovaný kovový materiál do sběrných surovin a na skládku.  

Montáže VO a MR budou provedené dle  příslušných výkresů výkresů.  

Výbojkové 100W se sodíkovou vysokotlakou výbojkou. Svítidlo musí splňovat TKP 15. Typ 

svítidla musí odsouhlasit správce VO a MR. Napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

 



 

AKCE :                                 II/365  LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ 
                              stavba:   II/365 HORNÍ POŘÍČÍ,  PRŮTAH                                                 

STUPEŇ:                              DSP  

ČÁST DOKUMENTACE:    A  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 

 

 
Dopravoprojekt Brno a.s. projektové, inženýrské a konzultační služby  

34 

 SO 501 ÚPRAVA PLYNOVODU NTL 

Stávající plynovod DN 110 vede na začátku obce Horní Poříčí směrem od obce Prostřední 

Poříčí na pravé straně silnice. Před domem č.p. 33 přechází na druhou stranu a vede dále po 

straně levé. Přeložka řad 501.1 vede dále po pravé straně vozovky a v lomu L5 přechází silnici 

II/365. Přeložka je navržena v pravé části vozovky proto, že po levé straně je projektován 

odvodňovací příkop a je tady hodně snížený terén oproti původnímu. 

Je navrženo potrubí PE 100, SDR 17,6  dn 110 délky 65,0m. 

Stávající plynovod DN110 se zruší v délce 62,0m a dn 25 délky 11,0 m. 

 

Dále stávající STL plynovod dn 110 kříží silnici před domem č.p. 92 a vede opět v pravém kraji 

vozovky. Jelikož se silnice v tomto místě výškově upravuje je navržena výšková úprava 

stávajícího plynovodu, řad 501.2 a 501.3, které kopírují trasu stávajícího plynovodu. 

Na konci obce Horní Poříčí vede stávající plynovod dn 110 asi 20 m vlevo od vozovky. Před 

domem č.p. 46 je vysazena přípojka dn 25, která kříží silnici II/365. Nově projektovaná úprava 

silnice v tomto místě počítá s opěrnými zídkami, proto je navržena přeložka plynovodní přípojky 

řad 501.4 tak, abychom se těmto opěrným zídkám úplně vyhnuli. 

Řad 501.2 navrženo potrubí PE 100, SDR 17,6 dn 110 délky 77,0m a dn 90 délky 2,0 m. 

Stávající plynovod dn 110 se zruší v délce 75,5 m a dn90 v délce 2,5m. 

Řad 501.3 navrženo potrubí PE 100, SDR 11 dn 63 délky 13,5 m. Stávající plynovod dn 63 se 

zruší v délce 12,0m. 

 

 SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba podle rozhodnutí příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

Dřeviny určené ke kácení jsou podle inventarizace zeleně zařazeny do skupiny se sadovnickou 

hodnotou 2, tj. dřeviny podprůměrné s nápadně sníženou vitalitou, případně výrazně 

deformovanou korunou určené ke smýcení v krátkodobém výhledu. 

Na základě těchto skutečností byla jako náhrada za kácené stromy dohodnuta se starostou obce 

Horní Poříčí náhradní výsadba v počtu 8 ks (1 nově zasazený strom za 1 kácený) za kus. 

 

9.    VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Diagnostika vozovky 

Byla provedena prohlídka propustků a mostu. Byla použita diagnostika vozovky zpracovaná 

odbornou firmou IMOS Brno. Výsledky této diagnostiky budou zohledněny v PD. 

Na základě objednávky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.  provedl zhotovitel 

diagnostiky aktualizaci a doplnění elaborátu z DÚR na vybraném úseku silnice II/365 , 

spočívající ve vizuální prohlídce s grafickým záznamem a fotodokumentací poruch, měření 

průhybů a osouzení únosnosti vozovky. Údaje o jádrových vývrtech, vrtaných sondách, 

rozborech asfaltových směsí a podložních zemin byly převzaty ze zprávy č. 0841 V75069 z 

roku 2008. Posouzení parametrů vozovky je provedeno podle technických podmínek TP87. 
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Předkládá se aktualizovaný návrh opravy vozovky.  

Předmětem posouzení je vybraný úsek na silnici II. třídy v Jihomoravském kraji. Silnice je 

dvoupruhová obousměrná pozemní komunikace. Jedná se o úsek silnice v okrese Blansko  

průtahu  Horního Poříčí.  

Prohlížen povrch vozovky a graficky zaznamenány poruchy , viz příloha Diagnostický průzkum.  

Vyskytující se poruchy : 

hloubková koroze ,výtluky,vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny, příčné trhliny, síťové 

trhliny,olamování okrajů ,vozovky, nepravidelné hrboly , místní pokles a plošná deformace  

vozovky . 

Hodnocení stavu povrchu vozovky : 

Podle TP 87 klasifikačním stupněm 5  havarijní.  

 

Měření byla prováděna ve vzdálenosti 0,7 – 1,2 m od pravého okraje vozovky (cca pravá jízdní 

stopa) nejprve ve směru staničení a poté se střídavým umístěním proti směru staničení. Mimo 

tyto pravidelně umístěné zkušební body byly provedeny navíc zkoušky v km 6,365, km 6,367 a 

km 6,380 ve vzdálenosti cca 0,5 m od okraje vozovky v místech s udaným výskytem sklepa pod 

okrajem vozovky či v jeho blízkosti.  

Účelem těchto dodatkových zkoušek bylo ověření možného vlivu sklepů na únosnost vozovky.  

Dynamické nedestruktivní metody na principu tlumeného rázu simulují ve vozovce obdobné 

zatížení jako je zatížení kolem těžkého nákladního vozidla s návrhovou nápravou jedoucího 

rychlostí zhruba 60 km/hod.  

 

Výstupními parametry jsou moduly pružnosti zadaných vrstev vozovky a modul pružnosti 

podloží.  

Dalšími vypočtenými parametry jsou zbytková doba životnosti a tloušťka zesílení.  

Návrhová úroveň porušení vozovky je D0 . 

Dopravní zatížení je charakterizováno počtem těžkých nákladních vozidel (TNV) na základě 

výsledků ze sčítání dopravy v roce 2010. Na předmětném úseku je 1 sčítací úsek 

6-4057, 79 V –lehké - počet TNVo v obou směrech za 24 hod., třída dopravního     zatížení V. 

Konstrukce vozovky. Údaje o konstrukci vozovky byly převzaty z jádrových vývrtů a sond 

provedených v roce 2008.  

Jádrové vývrty (JV)  

Odebrané JV dokladují velmi rozdílnou skladbu krytu vozovky z hutněných asfaltových vrstev 

tloušťky 75 -245 mm (Ha prům. = 149 mm). Podkladní vrstvou je štěrkodrť  penetrační 

makadam / kalený, štěrk.  

Únosnost je ve většině míst výborná s nulovým požadovaným zesílením a zbytkovou životností 

25 let.  

Tloušťky asfaltových vrstev jsou dostatečné (150 – 182 mm), celková tloušťka vozovky zjištěná 

z VS2 je 54 cm, což je vyhovující hodnota.  

km 6,083 – 7,150 (průtah Horní Poříčí)  

Výměna obrusné vrstvy s lokálními opravami po frézování (zachování nivelety)  
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Frézování do hloubky 50 -90 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;  

Očištění povrchu;  

Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a výměr míst k lokálním opravám a sanacím;  

Lokální opravy a místní sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max.  

výměna horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech vrstev, příp. i úprava podloží);  

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství  

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;  

Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm podle  

ČSN EN 13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  

Geologický průzkum 

Na základě objednávky od firmy Dopravoprojekt a.s. provedla firma  GEOSTAR, spol. s r.o. 

inženýrsko – geologický průzkum v lokalitě Horní Poříčí  s cílem zjistit geologické poměry v podloží 

plánovaných opěrných zdí. V místech, kde ke  komunikaci přiléhá vodoteč, jsou navrženy opěrné 

zdi jako ochrana vůči podemílání  komunikace a pro umožnění rozšíření komunikace dle 

parametrůČSN. Rozsah prací byl  objednavatelem stanoven na 3 jádrové vrty do maximální 

hloubky 10m a 4 jádrové vrt do  hloubky 5m. Zároveň  byl vznesen požadavek na laboratorní 

rozbory zemin a podzemní vody.  

 

Objednavatel poskytnul geodeticky zaměřenou situaci a navrženou polohu jednotlivých so 

Zájmová trasa se z hlediska půdní typologie nachází převážně na hnědozemích půdách. 

V projektu dojde k záboru orné půdy v minimálním rozsahu. Mocnost ornice se v zájmovém území 

pohybuje od 0,20 do 0,55 m. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ ,    

KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

10.1     ROZSAH DOTČENÍ 

Ochranná pásma 

Rekonstrukce silnice II/365 zasahuje do následujících ochranných, případně bezpečnostních 

pásem, která je třeba podle jejich významu při výstavbě respektovat.  

Silniční ochranné pásmo je definováno mimo souvisle zastavěné území u silnic II. a III. třídy 15 

m od osy přilehlého jízdního pásu. 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících nadzemních i podzemních inženýrských 

sítí, která se nachází v prostoru stavby. Pro inženýrské sítě vyskytující se v zájmovém území 

platí následující ochranná pásma: 

 

Silnoproudé nadzemní vedení 

VVN 110 kV - 220 kV:    16 m od osy vedení 

VN do 35 kV:     8,5 m od osy vedení 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_ochrann%C3%A9_p%C3%A1smo&action=edit&redlink=1
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Podzemní  telekomunikačních vedení  1,5 m po stranách krajního vedení 

 

Vodovody a kanalizace    2 m od vnějšího líce potrubí 

 

U plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce:  1 m  

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek:     4 m  

U technologických objektů (např. regul.stanice):     4 m  

Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma: 

VTL plynovod do DN 100 včetně       10 m  

VTL plynovod od DN 100 do DN 300 včetně                     20 m  

 

Chráněná území 

Lokalita stavby se nenachází v oblastech chráněných území. Stavba se nachází zcela mimo 

prvků soustavy Natura 2000. 

Stavba zasahuje při budování zdí, výústních objektů na kanalizaci nebo při provádění zpevnění 

břehů do vodního toku Křetínka, který je ze zákona 114/1992Sb. významným krajinným 

prvkem. Před podáním žádosti o stavební povolení bude požádán MěÚ Boskovice, odbor TOŽP 

o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. 

Zátopové území 

Stavba se částečně se nachází v záplavovém území vodního toku Křetínka. Rozliv toku při 

zvýšených průtocích Q100 je vyznačen - dle vodohospodářských map uveřejněných na 

internetových stránkách Povodí Moravy - především na pravém břehu toku.  

Kulturní památky 

Lokalita stavby se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně ani zde není 

kulturní památka. 

 

10.2    ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV 

Ochranná pásma stávajících nebo překládaných inženýrských sítí musí být při realizaci 

stavebních prací v plné míře respektována tak, aby nedošlo jednak k poškození těchto sítí, 

jednak k ohrožení bezpečnosti práce hlavně u sítí zvýšeného významu (vedení VN, VVN, 

plynovody atp.). Tato pásma musí být na stavbě výrazně označena. 

V zátopovém území se nachází především stavby navrhovaných opěrných zdí, zpevnění břehu 

toku a výústních objektů na kanalizaci, částečně i komunikace ve dvou lokalitách zmíněných 

v kap. 10.1. V zátopovém území nesmí být během stavby skladovány žádné odplavitelné 

materiály nebo nebezpečný odpad. Stavebník podstupuje riziko možných následků 

vyplývajících ze stavby v záplavovém území 
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10.3    VLIV NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Výše uvedená ochranná pásma nemají zásadní vliv na technické řešení rekonstrukce 

komunikace.  

Umístění nové stoky silniční kanalizace v souběhu se stávajícím plynovodním potrubím 

respektuje ochranné pásmo plynovodu. 

 

11.    ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Z hlediska vlivů stavby na životní prostředí budou stavbou dotčeny zájmy vodohospodářské.  

Budou upraveny odtokové poměry z komunikace. Stavba  je umístěna většinou na  veřejných 

pozemcích, zásah do pozemků soukromých je nezbytně nutného rozsahu .V rámci stavby 

nebudou prováděny žádné větší demolice. 

Stavba probíhá v souladu s územním plánem obce. Dojde ke kultivaci dané lokality. 

 

12.     NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Pro stavbu budou využity místní sítě a mobilní zdroje dodavatele. Např. pojízdné cisterny, mobilní 

agregáty. atd. Vzhledem k umístění stavby v intravilánu obce se veškeré  druhy energií, 

telekomunikace, vodního hospodářství,  nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby, stejně jako 

možnosti připojení do dopravní infrastruktury a parkování. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

             OVZDUŠÍ 

 

        Hluk 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

z 15.března 2006, mimo jiné definuje základní pojmy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 

venkovním prostoru a korekce.  

     Standardní výpočtovou metodiku tvoří „Metodické  pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy“ 

z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z dopravy silniční, 

železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní 

dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným výpočtovým postupům je samostatná příloha, 

v níž jsou uvedeny zásady a postupy při navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 

1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR číslo 3/96 vydána „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční 

dopravy“, která obsahuje upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční 

dopravy. Tato novelizace nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly 

uvedeny v „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy“ z roku 1991. 

K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její programová 

reprezentace ve formě programového produktu HLUK+, který se na základě metodického pokynu 

hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního zdravotního dozoru.  Hluková 

studie byla zpracována již ve stupni DÚR. 
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Hladina hluku bude deset let po úpravě téměř totožná jako je stávající stav, dojde k nárůstu o max 

0.4dB proti stávajícímu stavu. 

Limitní hodnoty hluku od dopravního zatížení silnice II/365 s použitím korekce pro starou hlukovou 

zátěž nejsou překročeny ani při nejistotě výpočtu 2,0 dB.  

Maximální hodnota ve dne je 63,9dB v noci 56,9dB. 

 

      Stávající silnice II/365 prochází mezi zástavbou a navrženou úpravou nedojde ke směrovému 

ani výškovému posunu ( vzhledem ke stísněným poměrům nejsou úpravy možné). Z provedených 

výpočtů vyplývá, že není třeba realizovat protihluková opatření,  limitní hodnoty akustického tlaku 

při použití korakce pro starou hlukovou zátěž nebudou překročeny.  

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení prašnosti 

v okolí komunikace a opravovaných propustků při stavebních pracích. Zhotovitel je povinen 

prašnost eliminovat na minimum a přijmout opatření, aby nevznikala např. kropící vozy atd.  

 

Ovzduší 

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení 

prašnosti v okolí komunikace a opravovaných propustků při stavebních pracích. Zhotovitel je 

povinen prašnost eliminovat na minimum a přijmout opatření, aby nevznikala např. kropící vozy 

atd. . 

Vody 

Ochrana  vod je nutná hlavně při prácích v blízkosti vodoteče. Stávající propustky převádí pod 

komunikací dešťové vody, které jsou posléze zaústěny do souběžného toku Křetínka. V těsné 

blízkosti koryta toku a částečně i v korytě budou probíhat na několika místech práce na 

opěrných zdech, výústních objektech nové kanalizace a zpevnění břehu toku. 

Před zahájením stavby bude správce toku upozorněn na začátek a konec výstavby. Budou též 

informovány  organizace jež mají k danému toku správní nároky (český rybářský svaz a jeho 

místí organizace atd.). Odpadní vody stavbou nevzniknou. Z hlediska ochrany vod se jako 

prvořadá nutnost jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových i 

podzemních vod při vlastní výstavbě. Na stavbě bude k dispozici dostatečné množství materiálu 

(několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii (VAPEX), při výstavbě opěrných zdí 

podél Křetínky i mobilní norná stěna. Při stavbě budou stavební mechanismy v dobrém 

technickém stavu, budou používat ekologické náplně  a nesmí z nich unikat ropné produkty.  

Pro omezení zákalu vody bude při stavebních pracích v korytě toku vytvořeny zemní hrázky, 

které svedou čistou vodu v úseku mimo staveniště. Rovněž nesmí dojít k úniku  cementového 

mléka a stavební suti do toku. Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani stavební odpad 

nebude volně skladován ani na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.  

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby zpracování havarijního a povodňového plánu, 

který nechá odsouhlasit správcem toku. 
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Odpady 

 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustaveními  

zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Z hlediska vlastního procesu 

stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či zneškodnění odpadů. 

Odpady které vzniknou budou při výstavbě shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 

shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v 

blízkosti toku. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke 

znečištění podzemních vod, povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek 

životního prostředí.  Odpady mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. tuto skutečnost je původce povinen 

si ověřit.  

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit příslušnému odboru životního prostředí, kompletní 

evidenci všech odpadů nebo jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí 

hlášení původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok.  

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu 

(investor nebo dodavatel stavby-dle vzájemné smlouvy) povinen požádat příslušný odbor 

životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před 

zahájením stavebních prací v případě že tento souhlas nemá. 

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti a celkový obsah 

PCB.  

Přehled množství odpadů vznikajících v jednotlivých stavebních objektech, včetně jejich 

zatřídění dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb.) je uveden v následující tabulce: 

 

V oblasti nakládání s odpady lze při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je provedeno dle vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 

 

   Kód Název druhu odpadu          Kategorie odpadu                        množství 

17 01 01 betonové výrobky    0                                        2,0  m3 

17 01 02 cihly      0                                        1,0 m3 

17 01 03 keramické výrobky    0                                           - 

17 02 01 dřevo ( stromy8 ks)                   0                                       23,0 m3 

17 02 02 sklo      0                                            - 

17 02 03 plasty     0                                         0,5 m3 

17 03 01 asfaltové směsi    N                                     884,9 m3 

17 04 05 železo a ocel ( zábradlí, svodidla) 0                                         6,5 t 

17 05 04 zemina a kamení (výkop)   0                                     5600,8 m3 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 0                                          2,0 m3 
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Odstraněné vrstvy vozovky z asfaltových směsí budou odváženy k dalšímu zpracování na 

skládku SÚS do Rozseči. 

Při bouracích pracích vznikne odpad z betonu a zeminy, který bude předán na skládku, nejbližší 

skládka se nachází ve vzdálenosti do 20 km na KORU Kunštát. 

Při stavbě bude vyzískán též železný šrot ( kovové oplocení a zábradlí). Nejbližší sběrna 

kovošrotu se nachází ve vzdálenosti  do 20km v Boskovicích. 

Biologické odpady z odstraněné zeleně budou přednostně zpracovány v kompostárně. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

Realizací stavby nebude dotčena žádná chráněná krajinná oblast ani národní park. Stavba 

zasahuje do koryta vodního toku Křetínka, který je VKP stanoveným ze zákona. 

Při stavbě nedojde k rozsáhlejšímu kácení. Na břehu toku Křetínky budou odstraněny náletové 

dřeviny v místě, kde bude v souvislosti s rozšířením komunikace budována opěrná zeď.  

Dle inventarizace zeleně se jedná na celé stavbě o 8 stromů, které jsou zařazeny do skupiny se 

sadovnickou hodnotou 2, tj. dřeviny podprůměrné s nápadně sníženou vitalitou, případně 

výrazně deformovanou korunou určené ke smýcení v krátkodobém výhledu. 

 

Ochrana ZPF  a lesních pozemků 

 

Při průběhu stavby dojde k trvalým a dočasným záborům lesních pozemků. Stavba se nachází 

v ochranném pásmu lesa na pozemku p.č. 143/42 k.ú. Horní Poříčí u Letovic.Během stavby 

budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům 

Z ploch trvale odňatých ze ZPF bude před zahájením stavby provedena skrývka ornice v tl. 0,15 

m, která bude uložena na mezideponii a použita na ohumusování svahů silničního tělesa a 

terénních úprav v blízkosti stavby. 

 

Obyvatelstvo 

Rekonstrukce silnice II/365, při níž bude opravena vozovka a doplněny chodníky podél stávající 

komunikace, bude mít jednoznačně pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu, zejména 

pěších. Opravou vozovky dojde i ke snížení hluku z provozu automobilové dopravy v průtahu 

obcí Prostřední poříčí. 

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně projevit během stavebních prací na 

rekonstrukci komunikace a to znečištěním ovzduší, hlukem stavebních strojů a automobilovou 

dopravou v trase objízdných tras. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITÉ VLASTNOSTI 

 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující 

se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci 
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v ochranných pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, 

nebo zaučení v daném provozu a oboru. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být 

proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými 

pomůckami a prostředky pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována 

vyhláška č. 178/2001 Sb. O ochraně zdraví při práci. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb a další platné 

předpisy a vyhlášky. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na 

staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a 

kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny 

v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu , nebo když to vyžadují klimatické podmínky, 

řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 

plynárna, vodárna, policie ČR). 

 

Požární zabezpečení 

Stavbou nejsou dotčeny stávající nadzemní ani podzemní hydranty sloužící jako zdroj požární 

vody a během stavby bude zabezpečen příjezd požární techniky k nemovitostem. 

Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 

čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro BOZ směrnice 

č. 29/2006. 

Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. 

Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány 

v technologických postupech prací. 

Za bezpečnost práce odpovídá jednoznačně zhotovitel díla. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

 

Z hlediska náročnosti stavby ve stísněném území musí být pro jednotlivé objekty mimo drobné 

navazující příčné komunikace vypracována realizační dokumentace stavby  pro jednotlivé stavební 

objekty.  

Dokumentace pro stavební povolení nenahrazuje realizační dokumentaci stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně  leden 2012                                         Vypracoval:   Ing. Hrazdira 


