



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II - DOPLNĚNÍ

Název veřejné zakázky: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010709

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO zadavatele: 70932581

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace

Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Název projektu: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba**

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V technické zprávě i v zorovém příčném řezu pro objekt SO101 je uvedeno, že na zastávkových zálivech má být použity asfaltové vrstvy ACO 11S, ACL 16S a ACP 22S. V rozpočtu jsme tyto vrstvy nenašli. Prosíme o objasnění, popř. doplnění.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položky pro ACP 22S, ACL 16S a ACO 11S ve výměře 920,140 m² pro BUS zálivy a v místě BUS zastávek umístěných v jízdním pruhu pro celou šířku vozovky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. II upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 29 333 362,48 Kč bez DPH.

Podkap. 6.2. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 29 333 362,48 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 4. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 7. 4. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška