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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba, objekt :  II/372 VELKÉ OPATOVICE, MOST EV.Č. 372-005 

 SO 201 – Most ev.č. 372-005  

1.2 Katastrální území : Velké Opatovice, Skočova Lhota 

1.3 Kraj : Jihomoravský 

1.4 Objednatel : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

 příspěvková organizace kraje, 

 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno  

1.5 Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

 příspěvková organizace kraje, 

 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno 

1.6 Správce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

 příspěvková organizace kraje, 

 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno 

1.7 Projektant :   Ing. Vladimír Krejčík, Projekce dopravních a inženýrských staveb 

Prušánecká 2, 62800, Brno 

Tel: 602 789 708 

Email: krejcikvl@gmail.com 

1.8 Komunikace : silnice II/372 

1.9 Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

1.10 Souřadnicový systém: S-JTSK 

1.11 Výškový systém:  B.p.v. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU PODLE ČSN 73 6200 A 
ČSN 73 6220 

Charakteristika mostu:  Jedná se o most silniční, přes řeku, most o jednom poli, 
jednopodlažní, s přestávkou, nepohyblivý, trvalý, v prostorově 
přímé, šikmý, s normovou zatížitelností, klenbový, s neomezenou 
volnou výškou 

Délka přemostění:  4,12 m 

Délka mostu:  15,33 m 

Délka nosné konstrukce:  3,63 m 

Rozpětí pole:  3,42 m 

Šikmost mostu:  pravá 94,4444g 

Volná šířka mostu:   7,50 m 

Šířka mostu:  15,98  m 

Výška mostu:  2,91 m 

Stavební výška:  0,92 m 

Plocha nosné konstrukce:  15,33 x 3,63 = 55,65 m2
 

Poznámka: plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky nosné konstrukce a šířky mostu 

 

Zatížení mostu : dle ČSN EN 1991-1-1  Eurokód: Zatížení konstrukcí-Část 1-1: Obecná 
zatížení a ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 2: Zatížení mostů dopravou. 

 

Zatížitelnost mostu:  Vn = 32 t 

  Vr = 80 t 

  Ve = 196 t 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentaci 

Dokumentace nenavazuje na žádnou předchozí dokumentaci. 

 

3.2. Účel mostu 

 Most převádí dopravu po silnici II/273 přes bezejmenný levostranný přítok Jevíčky 
v extravilánu města Velké Opatovice. 

 

3.3. Požadavky na řešení mostu 

Nový most je navržen na místě stávajícího mostu, jenž bude kompletně asanován. 

Při návrhu byly zohledněny následující požadavky: 

- Převedení dopravy na silnici II/372 v kategorijní šířce S7,5/80 

 

3.4. Podklady a průzkumy 

[1] Polohopisné a výškopisné zaměření terénu. 

(ZK Brnos.r.o.05/2009) 

 [2] Digitalizovaná katastrální mapa území. 

(ZK Brno s.r.o., 12/2015) 

 [3] Inženýrsko-geologický průzkum 

( Geostar spol. s.r.o., 05/2009) 

 [4] Diagnostika vozovky 

 ( Imos, a.s. 02/2016) 

 

3.5. Charakter převáděné komunikace a přemosťovaných překážek 

3.5.1. Převáděná komunikace 

 Převáděnou komunikací je silnice II/372. 

 Trasa komunikace v místě mostu  je v přímé, výškově klesá ve sklonu  0,27%. Příčný 
sklon v místě mostu je střechovitý 2,5% 

Šířkové uspořádání na mostě je následující: 

 

Zpevněná krajnice ..................................................................................................... 0,50 m 

Vodící proužek .......................................................................................................... 0,25 m 

Jízdní pruh ................................................................................................................. 3,00 m 
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Jízdní pruh ................................................................................................................. 3,00 m 

Vodící proužek .......................................................................................................... 0,25 m 

Zpevněná krajnice ..................................................................................................... 0,50 m 

Volná šířka mostu .................................................................................................... 7,50 m 

 

3.5.2. Přemosťovaná překážka 

 Překážkou je bezejmenný levostranný přítok Jevíčky, jehož koryto má v místě horní 
hrany svahů na návodní straně těsně před mostem šířku cca 3,05 m. Na povodní straně se 
koryto vytrácí a ve vzdálenosti cca. 12,50 m od mostu se opět tvaruje. Přes vytracené koryto 
na povodní straně vede lesní cesta. Byly zjištěny základní hydrogeologické údaje. Mostní 
otvor je navržen na průtok padesátileté vody s rezervou 0,35 m nad minimální volnou 
výškou. 

 Výškově je most umístěn tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 6201 pro mosty 
přes vodní překážky.  

 

3.6. Územní podmínky 

Mostní objekt se nachází extravilánu města Velké Opatovice. Most se nachází na 
rozhraní dvou katastrů, a to Velké Opatovice a Skočova Lhota. Záborový elaborát je v 
příloze G. 

U mostu se nenachází žádné trvale obývané stavby, nejbližší obytná budova je ve 
vzdálenosti cca. 270 m ve Velkých Opatovicích. Na levé straně komunikace (ve směru 
staničení) je situována kamenná zeď obklopující zámecký park. Mezi komunikací a 
zámeckou zdí je polní cesta, která vede až po napojení na lesní cestu před mostem. Zpevnění 
cesty řeší samostatný objekt SO 102. Lesní cesta vede podél komunikace a přilehlým lesem 
směrem na Skočovu Lhotu. 

 

3.7. Geotechnické podmínky 

Byl prováden inženýrsko-geologický průzkum vrtem o hloubce 10,0 m provedeným 
na povodní straně mostu u polní cesty. 

Zeminy jsou tvořeny navážkou třídy F3 do hloubky 0,50 m, navážkou F4 do hloubky 
1,0 m tvořenou hlínou jílovito-písčitou tuhé konzistence, štěrkem jílovitým G5 GC s tuhou 
výplní do hloubky 4,0 m, štěrkem jílovito-písčitým s pevnou výplní G5 GC do hloubky 7,5 
m a štěrkem jílovito-písčitým  G5 s tuhou konzistencí do hloubky 10,0 m. Hladina podzemní 
vody byla naražena v hloubce 1,5 a 5,4 m a ustálená v hloubce 4,2 m pod povrchem terénu. 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1. Popis stávající konstrukce mostu 

Stávající most ev.č. 372-005 má délku přemostění 2,6 m při kolmé světlosti 2,2 m. 
Nosná konstrukce je kombinovaná. Původní střední část je monolitická železobetonová 
deska vyztužená pěti subtilními žebry. Spodní stavba této původní části je z kamenného 
zdiva. Následně byl most zjevně rozšířen na obě strany vždy o zhruba 0,85 m pomocí 
mohutných železobetonových trámů, spojených v jeden celek s římsami. Spodní stavba této 
novější části byla provedena z monolitického betonu. Celková výška konstrukce včetně říms 
je cca 0,9 m, světlá výška pod mostem je zhruba 2,6 m. 

Vozovka šířky cca 6,35 m je živičná s minimálním příčným i podélným spádem. 
Chodníky na mostě nejsou, pouze jsou zřízeny odrazné pruhy šířky cca 0,3 m. Volná šířka na 
mostě je cca 6,95 m, celková šířka mostu je cca 7,7 m. Římsy jsou betonové monolitické.  
Zábradlí na mostě je ocelové dvoumadlové z válcovaných profilů. 

Vozovka na mostě i předpolích je ve špatném stavu, nerovná, silně popraskaná 
s místními výtluky a stopami opakovaných lokálních oprav. Vozovka těsně před a za 
mostem je výrazně užší než na samotném mostě, což způsobuje velmi nebezpečné 
propadliny na okraji vozovky na všech stranách mostu. Mostní zábradlí nevyhovuje 
požadavků ČSN, je místně silně zkorodované.  

Na mostě nejsou žádná odvodňovací zařízení. 

Dle rozsahu silného zatékání do mostu je ve špatném stavu izolace mostu.  

Nosná konstrukce nese stopy zatékání přes nefunkční izolaci a je ve velmi špatném 
stavu. Zejména původní část má silně devastovaný beton, obnažená výztuž trámů silně 
koroduje. 

Spodní stavba nenese stopy závažnějších poruch, pouze stopy trvalého promáčení 
srážkovou vodou. 

V mostním listu je stav mostu hodnocen jako V, a to jak pro nosnou konstrukci, tak 
pro spodní stavbu. Most má značně sníženou únosnost, dle mostního listu Vn=24 t, Vr=29 t. 

Vzhledem ke stáří konstrukce (původní část je z roku 1911), prostorové 
nedostatečnosti a celkovému špatnému stavu mostu by jakákoli rekonstrukce byla 
neefektivní. Proto dojde k úplné výměně mostní konstrukce. 

Bourání stávajících částí mostu: 

Bourání mostního svršku nevyžaduje žádné speciální konstrukce a zařízení. Vozovka 
na mostě bude odstraněna v rámci objektu SO 101. Ocelové části zábradlí budou postupně 
rozřezány a odvezeny do výkupny oceli. Betonové konstrukce budou odvezeny na řízenou 
skládku (25 km). Most bude vybourán včetně základů. 

Pozor – dodavatel musí při bouracích pracích na mostě zajistit, aby nedocházelo 
k padání vybouraného materiálu do koryta, také musí zajistit ochranu povrchových vod před 
únikem ropných a jiných škodlivých látek pro životní prostředí. 

 

4.2. Popis nové konstrukce 

Konstrukcí nového mostu je prefabrikovaná železobetonová klenbová konstrukce 
plošně založená na ŠP polštáři. 
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4.3. Požadavky na materiály 

4.3.1. Betonářská výztuž 

 Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500 B. Tloušťka 
krycí vrstvy betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu musí odpovídat hodnotě 
příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 206-1 a musí být stanovena dle 
ČSN EN 1992-1-1. 

4.3.2. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí 
(svp) dle ČSN EN 206-1: 

• klenba C 35/45 svp XF2 

• podkladní beton C 16/20 svp X0 

• monolitická patka C 25/30 svp XF2 

• podkladní beton pod dlažbu C 16/20n svp XF1 
(dlažba spárována do hloubky min. 10 mm materiálem odolným svp XF1, v dosahu CHRL 

svp XF2) 

 

4.3.3. Ocel 

 Svodidlo bude provedeno z oceli třídy S 235.  

 

4.3.4. Izolace 

 Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna celistvost izolace, její 
nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné 
konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné 
konstrukci. 

 Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. 
Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které 
budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby 
izolačního souvrství. Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 
MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch mostovky řádně očištěn. O průběhu prací 
bude veden podrobný deník. 

Pásy budou uloženy na klenbu příčně, tj. role se začne odmotávat od paty bočního líce 
na jedné straně a obkrouží klenbu k patě na druhé straně. U paty bočních dílců budou 
vybetonovány monolitické bloky. Do bloků bude zabetonovaný pryžový profil, na který 
bude izolace natavena. Celá konstrukce bude chráněna geotextilií min. 900g/m2. 

 

4.3.5. Násypy, zásypy a obsypy 

 Dojde k výměně podloží pod podkladním betonem v tlouštce min. 300 mm hutněným 
štěrkopískem fr. 0-22 mm. Takto zhutněný povrch musí vykazovat min. Edef = 60 MPa. 
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Tento materiál bude použit i pro zásypy v oblasti po stávajících základech. Vzhledem 
k tomu, že jejich rozměr není znám, je v rozpočtu uvažováno s 50% rezervou násypového 
materiálu. 

 Zásyp v přechodové oblasti se provede z hutněné hrubozrnné zeminy. Tento zásyp 
bude hutněn symetricky po obou stranách konstrukce v tl. 250 mm. Míra hutnění D = 100%. 
Ve vzdálenosti do 2 m od klenby je nutno na hutnění použít pouze ruční pěchy či vibrační 
desky.  Kontrola míry zhutnění se provádí v předepsaných zkušebních profilech a podle 
požadavků TKP kapitola 4 „Zemní práce“ a ČSN 73 6244. 

 

4.4. Zemní práce 

4.4.1. Skrývka ornice 

 Součástí objektu SO 101.  

 

4.4.2. Výkopy 

 Výkopové práce v rámci objektu SO 201 budou prováděny při zařezání svahů 
stávajícího silničního tělesa. Výkopová jámy bude otevřena již při asanaci stávajícího mostu. 

 

4.5. Založení 

Prefabrikovaná klenba je plošně založena (typický základ nemá) na podkladním 
betonu tl. 150 mm, který bude uložen na hutněnou ŠP vrstvu. Horní povrch podkladního 
betonu musí mít rovinatost v toleranci max. ±3 mm na 6-ti metrovou lať z důvodu 
bezproblémového osazení prefabrikátu. Po provedení podkladního betonu dojde k zaměření 
povrchu. 

 

4.6. Nosná konstrukce a její součásti 

4.6.1. Nosná konstrukce 

Konstrukcí mostu je prefabrikovaná železobetonová klenbová konstrukce skládající se 
z dvou symetrických postranních zdí křivkovitého profilu a klenbového stropu (klenby). 
Spoj klenby a bočních dílů je proveden kloubovým podélným poloválcovým spojem 
vsazeným do podélné jamky (součást bočního dílce), který není zmonolitněn. Konstrukce 
v podélném směru je složena ze sedmi celků o šířce 2,49 m.  Spára mezi jednotlivými 
prstenci je „na tupo“ tl. 10 mm. Krajní klenba bude mít zkosené čelo. 

Příčné i podélné spáry budou klenby vyplněny hydrofobním expandujícím těsněním, 
z líce bude spára zatmelena polyuretanovým tmelem, z rubu bude spára natřena penetračně 
adhezním nátěrem a bude překryta asfaltovým izolačním pásem. Jako distanční vložka se 
použije provazec z extrudovaného mastixu s vysokou průtažností (>200%). Dále dojde 
k překrytí další vrstvou pásové izolace a teprve potom se spára překryje celoplošnou izolací 
a ochranou z geotextilie min. 600g/m2. 
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4.6.2. Křídla 

Křídla na povodní straně mostu jsou gabionová (SO 202), pravé křídlo na návodní 
straně je taktéž gabionové (SO 201). Křídlo bude navazovat na klenbu, tvar navázání bude 
upraven dle tvaru klenby. Gabionové křídlo bude uloženo na podkladní beton tl. 150 mm. 
Hlava křídla bude odskákána po 100 mm. Základová spára bude ve třech úrovních. Křídlo 
bude z rubové strany chráněno geotextilií min. 600kg/m2. Objemová hmotnost kamene 
gabionového křídla bude min 2600kg/m3. Na levé straně návodní straně bude svah zpevněn 
kamenem do betonu. 

 

4.6.3. Odvodnění 

Rub je odvodněn drenážními perforovanými trubkami DN 160 z PE. Trubky budou 
obaleny geotextílií, která slouží jako filtrační vrstva a drenáž bude obetonována drenážním 
betonem. Drenáž bude vyvedena přes gabionová křídla na povodní straně mostu. Přechod 
drenáže přes křídlo bude z nerezové trouby DN180 mm. 

 

4.7. Mostní vybavení 

4.7.1. Zábradelní svodidlo 

 Na mostě je na obou stranách navrženo ocelové zábradelní svodidlo výšky min. 1,10 
m na úroveň zadržení H2. Svodidlo je součástí SO 101. Na svodidle budou umístěny modré 
směrové nádstavce. 

 

4.8. Úpravy pod a za mostem 

Dno vodoteče bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 
200 mm. Na vtoku bude vydlážděno 3,0 m od okraje mostu, bude ukončeno betonovým 
prahem. Na výtoku bude odláždění ukončeno ve spodnici líců gabionových zdí taktéž 
betonovým prahem. 

Svah nad mostem bude opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 
200 mm s proměnným sklonem směrem k okraji klenby. Opevněna bude i krajnice 
komunikace se sklonem 8%. 

Na okrajích klenby bude vytvořen žlab lemující klenbu, jež bude součástí zpevnění 
terénu kamenem do betonu. Vzdálenost žlabu od okraje klenby bude 150 mm. 

 

4.9. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

 V rámci zpracovávaného stupně projektové dokumentace nebyl v oblasti mostu 
proveden korozní průzkum.  

Předpokládá se, že okolí mostu lze zatřídit do 3. stupně dle TP 124 - Základní ochranná 

opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 

pozemních komunikací-MDS- OPK- prosinec 1999. Proto je nutno provést opatření pasivní 
ochrany dle TP 124.  

Přednostně je třeba uplatnit 
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- primární ochranu a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206-
1 (např. krytí výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu , 
kameniva, záměsové vody, přísad…) 

- sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit  
   asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti a izolační pásy 

- konstrukční opatření se provedou dle TP 124 článek 5.3. 

 

4.10. Požadované podmínky a měření mostu 

 

4.10.1. Vytyčení mostu 

 Souřadnice základních bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, 
nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude 
v souladu s platnými ČSN a TKP. 

 

4.10.2. Přesnost provádění 

 Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN, TKP a 
souvisejících předpisů. Podrobněji bude specifikováno v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 

4.10.3. Geodetická sledování 

 Pro geodetické sledování chování mostu budou využity pevné body zhotovené před 
výstavbou mostu. 

 Na klenbě budou umístěny 4 ks měřících bodů pro měření sedání klenby. 

 Rozsah sledování jednotlivých konstrukčních částí mostu pro všechny fáze výstavby 
bude podrobněji specifikován v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

4.11. Požadované zatěžovací zkoušky 

 S ohledem na typ a rozsah nosné konstrukce mostu není potřeba vykonat zatěžovací 
zkoušku mostu. 

 

 

5. VÝSTAVBA MOSTU 

5.1. Technologie výstavby, zvláštní opatření během výstavby 

 Konstrukce mostu je prefabrikovaná klenba složená ze 3 dílů. Při výstavbě mostu není 
třeba provádět zvláštní opatření. 
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5.2. Postup výstavby 

Pro výstavbu mostu se předpokládá následující postup: 

 

- Vyznačení staveniště a označení objízdných tras 

- Sejmutí ornice, odstranění náletové zeleně 

- Odstranění vozovky na mostě a na předpolích mostu v rozsahu nutném pro demolici 
mostu 

- Demolice stávajícího mostu 

- Zemní práce 

- Podkladní beton 

- Usazení prefabrikátů 

- Provedení gabionových křídel 

- Zásypy, obsypy po úroveň výměny pláně 

- Vozovka (SO 101) 

- Dláždění zpevnění terénu 

- Osazení svodidel (SO 101) 

- Ohumusování, osetí travou (SO 101) 

- Obnova okolí do původního stavu 

- Zrušení objízdných tras 

 

5.3. Zpevněné plochy, příjezd na staveniště 

Příjezd na staveniště bude umožněn po stávající silniční síti. Pro příjezd na stavbu budou mít 
vozidla povolení s označením povolení k vjezdu na staveniště. 

 

5.4. Související objekty stavby 

SO 101 – Silnice II/372 

SO 102 – Úprava polní cesty 

SO 202 – Opěrné zdi 

SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu 

SO 901 - DIO 

5.5. Vztah k území 

 Most se nachází v extravilánu města Velké Opatovice v blízkosti zámecké zahrady. 
Stavbou nedojde k omezení vlastnického práva soukromých osob. 
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5.6. Dopravní opatření, omezení provozu na komunikacích 

 Výstavba mostu bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/372. Doprava bude 
vedena po objízdných trasách uvedených v objektu SO 901.  

 

6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

6.1. Vytyčovací údaje 

 Základní body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky 
jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv. 

 

6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

 Poloha umístění nosné konstrukce a dalších prvků a vybavení jsou odvozeny 
z teoretického prostorového umístění osy a šířkového uspořádání převáděné komunikace. 

 

6.3. Statický a dynamický výpočet 

 Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce, ověření vybraných detailů, 
návrh založení mostu a posouzení bezpečnosti konstrukce proti ztrátě stability.  

 

6.4. Hydrotechnický výpočet 

 Hydrotechnickým výpočtem byla stanovena průtočná kapacita mostu. 

7. ZÁVĚR 

 Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a 
organizacemi. 

Upozornění !!!  

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby 

Na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) bude navazovat realizační dokumentace stavby 
(RDS). 


