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Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

zadavana podle ustanoveni § 6 zédkona Cislo 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale
rovnéz jen ,Zakon") s nazvem:

~Rekonstrukce skolniho hristée"

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predklddaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovédn ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do ucastnikem zaddvaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soulast nabidky.
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Evidencni cislo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele
SMLOUVA O DILO
Stredni Skola Gemini Brno, prispévkova organizace
Sidlem: Vaculikova 14, 638 00 Brno
Zastoupeny Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA, LL.M.
IC: 48515027
DIC: CZ48515027
Bankovni spojeni: KB Brno-Cernd Pole Cislo uctu: 107-5079030247/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: =
Zastoupeny
ve vécech smIUVNICR: = = ceiieiiiieiiiessiessisssssnsinnsnnnssnensan e nnana s nenar R R nn R nennnnnnnnnn
ve vécech technickych: @ =
Zodpovedny Stavbyvedouci:

(o7 S

DIC: s

Bankovni spojeni: = Cislo LT B

&islu Uctu, ktery Zhotovitel uZivé v rémci své podnikatelské &innosti, resp. jednd se o bankovni Ucéet pldtce DPH, ktery je zvefejnén v registru platcd
DPH, pokud je Zhotovitel platcem DPH

Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clének I. PFedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpecli pro Objednatele stavbu
s nazvem: ,,Rekonstrukce skolniho hristé" podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Stavebni Upravy Skolniho

hristé", zpracovana projektantem Ing. Miroslavem Rozehnalem se sidlem Pustimérské
Prusy 1, 683 21 zpracované v 08/2021. Projektovd dokumentace je pro ucely této
smlouvy déle oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim
této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény
Zhotovitelem (déle pro Gcely této smlouvy rovnéZ jen ROZPOCET);

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto

¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:
> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou predd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahdjeni predavani dila.

> Ovéreni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaleni pred zahdjenim praci.

> Provedeni veSkerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto doklad uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny podle odstavce 10.1. ¢lanku X. této
smlouvy (déle jen TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim dila.

> Vypracovani manipulaénich a provoznich Fadi pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho
&asti) pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &3sti), ndvodd k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.

> V pribéhu provadéni stavby pfedkladéani vzorkG materidglG a vyrobkd uréenych pro
osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (déle jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.

> V pribéhu provadéni stavby koordinace veskerych praci a dodévek, které jsou souldsti
dila.

> Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predavané Easti) pred zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby (nebo jeji preddvané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reSeno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané Casti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.
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1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

an

> Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech Casti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzZivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).
Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a Udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na prislusnou ¢ast navodu na provoz a tdrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjeni predavani dila (nebo
jeho ¢&asti).

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto c¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;

> nabidky Zhotovitele ze dne ........c.ccccoceveeunuc. , predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz V}?sledkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zaddvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovnéZz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soudasti této smlouvy, pri¢emz predmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro iicely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek
a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto c¢lanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou souldsti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:

A4

vlastni text této smlouvy o dilo;
PROJEKT a ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a prevzeti staveniste;

vV v v Vv Vv

protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, ¢&i
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k radnému provedeni & dokonéeni dila z divod( technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fadné zdokladovény a oddvodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky na
zménu doby plnéni dila a jeho prilohou musi byt rozpocet zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smliuvnich a Zadny narok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
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s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzZet a Cinnosti a servisni ikony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterad bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkon@ pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM

1.4.1.

1.4.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.4.1.1. Osoba Zhotovitele uvedena v odstavci 9.7.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢&. III. ¢lanek III., pFipadné statutarni zastupci nebo osoby uvedené v clanku I.
této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele stanovené podle odstavce 10.1. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby
uvedené v priloze ¢. II1. ¢lanek III., pfipadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouve.

Realizaéni tym se bude schdzet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousek pfipadné do predani a prevzeti dila
a odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupdsobeni pfi vykonu finané&ni kontroly
a umozni pfistup k potfebnym dokladdm vé. smiuv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvlastnich prévnich pfedpisG (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napr. zdkon ¢. 255/2012
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do uplynuti Ihdty 3 let od
ukonéeni Projektu (tj. minimainé do roku 2021). Stejné podminky spolupisobeni pfi vykonu
finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem ¢&. 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverfejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za pinéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon( nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svdj souhlas.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob v¢. poctu referencnich zakdzek prislusné osoby (pokud
byly pfedmétem hodnoceni), z nichz bude patrné, Ze nové navrhované osoby splfiuji kvalifikaci a
podminky, které byly pfedmétem hodnoceni, stejné jako pdvodni osoby, jejichZ prostfednictvim
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE a které hodnotil. Pokud nové navrhované osoby
kvalifikaci a pocet hodnocenych referencnich zakdzek nesplriuji, nemohou se zapojit do plnéni
zakazky.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zéruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen oslovit, umoznit pfi provadéni plnéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to
24kim SOS/SOU nebo VS stavebné-technickych obord. Takté? informaci o moZnosti sjednat termin
takové exkurze uverejni Zhotovitel na svych webovych stréankdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu
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podle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatfeni v rdémci OVZ slouzi ke zvyseni zajmu déti o
vzdélani ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli doklad o
osloveni odborné skoly.

1.5.7. Zhotovitel je povinen dodrZovat ddstojné pracovni podminky, zejména s ohledem na bezpe&nost
pri provadéni stavebnich praci. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat veskera
nafizeni & pravni predpisy ohledné bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé a soucasné se
zhotovitel zavazuje, Ze své pracovniky vybavi odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Stejné zajisti i u svych poddodavateld.

1.5.8. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém dodavatelském
Fetézci. Tzn., Ze nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavateldm, bude Fddné dodrZovat
BOZP a pokyny koordindtora BOZP a bude dbat na dodrZovani prévnich predpisd o ochrané
Zivotniho prostredi.

1.6. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.6.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci
S vyuzZitim vlastnich kapacit a tretich osob, neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto
tietim osobam jako celek. Tyto treti osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na
provedeni dila vyhradné v rozsahu ureném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a
poddodavatele.

1.6.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavatel.
Zhotovitel vytvorfi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavateld a je oprédvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych ddvodd
a s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

1.6.1.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatell Fadné koordinovat.

1.6.1.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld
Jjejich podrobné poZadavky na stavebni pripravenosti a tyto predlozit na védomi
Objednateli.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichz prostfednictvim v
NABIDCE prokazoval kvalifikaci, pfipadné je uved! v NABIDCE. V pfipadé, Ze to neni mozné, je
povinen Objednateli pfedioZit ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifika&ni
doklady, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovani poddodavatelé spiniuji kvalifikaci stejné jako
piivodni poddodavatelé, jejich? prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vié&i svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkach platebniho systému a v zajisténi ddstojnych pracovnich podminek.

1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci dale uvedené, umoznit podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho Ffizeni podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuje zména, kterd neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je

a) nizsi nez 140.448.000, - K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.2. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovaZuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych ddvodd spoéivajicich zejména

v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zarizenim, sluzbami
nebo instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli zna&né obtize nebo vyrazné zvyseni nakladd
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

Clanku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
1.7.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou péc&i
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Clanku IV. této

smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén
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podle tohoto odstavce.
Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.4. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zaména jedné nebo vice poloZek

ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu Ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych polofek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c) material nebo préce podle novych polozek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové

polozky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovdny, spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti

materidlu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
Pismena a) aZ d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.5. Celkovy cenovy nardst souvisejici se zménami podle odstavcd 1.7.3. a 1.7.4. tohoto &ldnku prFi
odecteni stavebnich praci, sluZzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.8.1. Zmény ceny v disledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

Clének II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzaviréd na dobu urcitou, a to na dobu od zahajeni pfedani stavenisté aZz do doby
ukonceni zarucni doby za dilo.
2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem

zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dn od uvefejnéni této smlouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je oprévnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisteé.

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt plnéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zlistane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

DOHODNUTA DOBA PLNENT
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v terminech a Ihitdch déle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které
Jjsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:
2.2.1. Predani a prevzeti stavenisté
14.6.2022;

2.2.2. Zahdajeni stavebnich praci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od terminu pfFedani a prevzeti stavenisté;
(konkrétni termin bude Zhotovitelem uveden ve stavebnim deniku)
2.2.3. Radné ukonceni stavebnich praci a pfedéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélkd branicich v uzivani
nejpozdéji do 45 kalendarnich dni od terminu pFfedani zahdjeni stavebnich praci

2.2.4. Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila v& Fadného vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dni od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.3. tohoto c¢lanku

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.4. tohoto clanku je uveden v pfiloze C. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zédvéru, Ze skuteény postup praci a
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dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych prfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.3. tohoto &lanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENIT

2.4.1. Zména Inat & terminG plnéni sjednanych v tomto &ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v ndsledujicich pripadech:

> nebude-li mozZné prace zahdjit nebo v nich pokralovat z ddvodd leZicich na strané
Objednatele nebo z divodid vyssi moci.
> z diivodu provedeni i jinych praci nebo dodévek nez téch, které byly obsahem PROJEKTU

a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to
vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy;

> z divodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (¢i jeho Casti dotéené zvilasté nepfiznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych predpisd ucinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho Cast fadné, a to ani pri vynaloZeni
vesSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfislusné sjednané Ihdty se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIasté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dvodu vstupu v platnosti jinych prdvnich predpisd & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢ nemohl
predpokladat
2.4.2. Zplsob sjednani zmény Ihdty plnéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutenosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv InGty plnéni (pocty pracovnikd, ¢asovou ndroénost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypoldet zmény Ihity plnéni
(tento vypocet je Zhotovitel povinen néaleZité prdkazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu IhGty plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty pinéni. Jednani o zméné Ihdty plnéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pInéni pfedmétu dila jsou vymezené plochy a prostory PROJEKTEM.

4.1.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla pfedioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypocltech (u
nadsobkd & soultd & nezapoltenim poloZek do souct(), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v prdbéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢ I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndvé dohodou
smluvnich stran jako cena nejvysSe pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy c¢ini bez dané z pridané hodnoty
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4.2, Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které
nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni,
provozni naklady, zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila, zhotoveni vyrobni dokumentace,
néklady na zhotoveni a udrZovani prvkd zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a
zabezpecleni stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti, pojisténi, dané a
Jjakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdzZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vZdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyZzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického feseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy ¢ I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudlni cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5. Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Darn z pridané hodnoty podle bude ultovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1, PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim meésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a dodéavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho
mésice. TDS prFipoji své stanovisko k soupisGm provedenych praci a doddvek a vréti jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dné od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:
> polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
Jje vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);
Soupis skutec¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souldsti pfilohy &. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto udaje:
> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zédklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;
5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel
TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele.

5.2, Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:
> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
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> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> objektovy zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné Udaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto clanku. Rovnéz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou sou&asné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysSi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Clanku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZz po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze Gctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo (lasti dila, které jsou vadné nebo nedostatelné,
neodpovidaji poZadavkdm PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred upinym dokoncenim a predanim dila, a to v cCase pro TDS v zastoupeni Objednatele
prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélkd a poté, co
od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mdzZe byt schvélena k uhradé po upiném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pri pInéni této smlouvy rezim pfeneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni ¢su
platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vy¢islena nebude.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci predanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
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6.3.

6.4.

7.1.
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jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalSi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozméri a zaméfeni vSech &asti dila;

6.2.2, zabezpedeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Einnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pordadku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Uklid stavenisté, odstrariovat vSechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze staveniSté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi predpisy a Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti fadné ekologické tridéni odpadu. Zhotovitel je
povinen pfedéavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihité & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych néakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v ddsledku
pfepravy materidlG a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
Jje povinen provést tyto Upravy na vlastni nédklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména Easovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.
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stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem
a ostatnimi organy statni spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét
z8pisy vsech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty
hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zadstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a soucasné
mu bez zbyte&ného odkladu vydat prdpisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dni stavby za ucelem kontroly provadéni dila za Gasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméreny zejména na
dodrZovéani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem stavby nebude-li
smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod(l s uvedenim podrobnych termind jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G&astnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné prdbézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smiouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpisG a Narizeni viady & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a bude dodrZovat
nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prisluSnymi pfedpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro
tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych prévnich predpisd.

Zhotovitel zajistuje a provadi ukoly prevence rizik prostfednictvim odborné zpisobilé osoby podle § 9 zékona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Je-li na stavbé vice odborné zplsobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Naplni-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, tak Objednatel stanovi
osobu koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZnit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit pfed zahajenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné Casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZP v prdbéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se Uéastni realizace stavby, aby koordindtor
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

am

pri téchto technologickych postupech v¢. opatrenich prijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. dolozZit, Ze koordinatora BOZP Fadné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zucastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordindtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace plédnu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zapisi z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
z8pis z kontrolnich dnG BOZP, kterymi byl plan BOZP aktualizovén, zakladé koordindtor BOZP k planu BOZP
ulozenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniSti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatieni k odstranéni
nedostatk( v oblasti BOZP vé&. uloZeni smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskerd nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpeli hrozici véem ob&andm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo prisluSnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

8.9.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosSlo viivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &asti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Faddné provedeni dila béZzné
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

an

uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

9.7.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dédle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je
Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny
byt pFfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych ddvodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendarnich dnd, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasi. Osoba povérend dozorem Zhotovitele je:

Pan, pani ve funkci stavbyvedouciho

9.7.3. Osoba vykondavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele
na misté provadeéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pridbéZné odstrariovat ze stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti radné ekologické tridéni odpadu.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadeéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouzivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Cldnek X. Prdva a povinnosti Objednatele

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékond, vyhlések & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych planem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam( o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoznit ji podrobit urcenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

@i

naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zadpisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznikd TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéFi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkd, materiald a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termin ani Zaddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opréavnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkG u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihdté 14 kalendarnich
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

@

dnd pred pfedpokléddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalSich G&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto d(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen pIné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Zhotovitel je povinen zhotovit sportovni povrch sendviového typu z materidlu, jenZ predioZil jako vzorek
v ramci své NABIDKY, pfipadé z materidlu stejného vyrobce, neni-li jiz materidl, jeZ Zhotovitel pfedloZil
v rémci své NABIDKY vyrobcem dodavan. Nesplnéni této podminky je podstatnym poruseni této smiouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho &innosti véetné moznych Skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavreno ve
vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli (minimainé ve vysi ceny dila).

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdé&ji v den pfedani a prevzeti stavenisté doklady.
Déle pak vZdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Cldnek XIII. PFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ prfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

an

Zhotovitel dilo (nebo jeho cCast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych zafizeni a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

vV V V V V

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materiald a vyrobkd;

Y

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy,

> dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;
pokud tyto doklady nepredal drive, predava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Dale Zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis naklad( od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;

V VV VYV V V VY V V VY

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho asti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Zarovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zaruéni dobu v délce trvani 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a vsechny jeho &asti budou zpdsobilé k Fadnému uzivani k déelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Naklady spojené se zarucni
dobou na celé dilo a vSechny jeho &asti jsou zapocteny v cené dila.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, Zze Zhotovitel pri vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézZet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
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a nedodélky zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

14.7. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cCast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

14.8. ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1.

14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

14.8.5.

14.8.6.

14.8.7.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat népravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:
e-mail:

mobilni telefon:

telefon:

fax:

datova schranka:

Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodédnim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnad pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tUcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér stim, Ze uvedené zpdsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.9. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.9.1.

14.9.2.
14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprévnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemZ pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.
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14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

am

14.9.6.  Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy.

14.9.7.  ProkazZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.9.8.  Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.10.2. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havdrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.10.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

14.10.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndameni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zdvazku ve Ihité sjednané smluvnimi stranami v odstavci 2.2.3.
¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pripadé, Ze
Objednatel zjisti, Ze pri realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za
kazdy zjistény pripad poruseni.

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.2. a 2.2.4. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kaZdy den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500, - K¢ za kaZdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou vysi smluvni pokuty uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodieni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 17.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250 000,- KC.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000, - K¢ za kaZdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruSeni bezpeénostnich predpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednand v tomto odstavci. Stejnou vysi smluvni pokuty uhradi Zhotovitel v pfipadé, Ze bude
v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
16.11.

17.1.

am

ve stavebnim deniku, v zépisech z kontrolnich dni nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smiuvnimi
pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

V pripadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uplné faktury, zaplati Grok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné lastky za kaZzdy den prodleni.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytetného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala;
Podstatnym porusenim smlouvy je taktéZz nesplnéni povinnosti zhotovit sportovni povrch / plochu
sendviCového typu z materidlu, jimZz Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim Fizeni v ramci své
NABIDKY; v ostatnich pripadech se ma za to, Ze porusSeni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiZz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ili viak
&astecné pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu FesSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni, na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z Ulasti v zaddvacim fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni, na zakladé, kterého byla uzaviena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovitele souvisi se zadvaznym poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvidr Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisG neni timto ustanovenim doté&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ili Objednatel v souladu se zakonem ¢Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.
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Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smliuvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

17.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo ucinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
727.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji, o volném
pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (zkrécené: obecné nafizeni o ochrané osobnich
Gdajd - zkratka GDPR). Na prdvni Upravu GDPR navazuje zdkon & 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajd.

17.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zdkonem o
zpracovani osobnich Gdaji & 110/2019 Sb. K vylou&eni vsech pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim znamy ucinky tohoto pravniho predpisu za ucelem ochrany soukromi, prava
a povinnosti pfi zpracovani osobnich Gdajd.

17.4.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu véech vyse uvedenych prévnich pfedpisi povaZuje a
bude povaZovat za Zpracovatele osobnich (dajd, se vSemi pro néj vyplyvajicimi ddsledky a
povinnostmi. Objednatel je a bude nadale povaZovan za Sprévce osobnich (dajd, se véemi pro néj
vyplyvajicimi disledky a povinnostmi.

17.4.4. Ustanoveni o vzajemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich Udajd
zajistuje, Ze nedojde k nezdkonnému pouZiti osobnich (dajd tykajicich se Subjektl Gdaji ani k
Jjejich predani do rukou neopravnéné tieti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpeceni ochrany osobnich Udaji a zékladnich prdv a svobod
Subjekt udaji pfi zpracovani osobnich Gdajd Zpracovatelem.

17.4.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni Udaje, které jsou nutné k vykonu
Jjeho ¢&innosti dle této smlouvy.

17.4.6. Zhotovitel je oprdvnén zpracovavat osobni udaje dle této Smlouvy pouze a vylu¢né po dobu
ucinnosti této smlouvy.

17.4.7. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje pouze za ucelem stanoveném v prfedmétu této
smlouvy.

17.4.8. Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udajd fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-
li mu takové udéleny, at'jiz ustni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele
informovat, pokud dle jeho ndzoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné predpisy
na ochranu osobnich Gdaja.

17.4.9. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiZ bude provadét pinéni podle této smlouvy, se zavaZzou
k ml¢enlivosti ohledné veskeré cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k micenlivosti ve
vztahu ke véem osobnim tdajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

17.4.10. Zhotovitel je povinen prijmout s ohledem na stav techniky, néklady na provedeni, povahu, rozsah,
kontext a Glely zpracovani i k rdzné pravdépodobnym a rizné zavaznym rizikGm pro prédva a
svobody fyzickych osob, vhodna technicka a organizacni opatreni, aby zajistil urover zabezpeceni
odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Udaje zabezpelit vi&i ndhodnému & nezédkonnému
zniéeni, ztrdté, zméné, zpFistupnéni neoprdvnénym strandm, zneuZiti & jinému zplsobu
zpracovani.

17.4.11. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skuteénym poruSenim bezpecénosti zpracovani osobnich (dajd podle ustanoveni této smlouvy,
napr.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynd, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
objednatele, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mdZe dojit k Upravé nebo
zméné zabezpedeni nebo zpracovani osobnich udajd, jakymkoliv podezfenim z poruseni ddvérnosti,
jakymkoliv podezienim z nahodného C¢i nezdkonného zniceni, ztraty, zmény, zpfistupnéni
neopravnénym stranam, zneuZiti & jiného zpdsobu zpracovéni osobnich Gdajd v rozporu s
Narizenim. Sprdvce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

17.4.12. Zhotovitel neni oprdvnén, ve smyslu &l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich Udajd dalsiho
zpracovatele (zdkaz rFetézeni zpracovateld), bez pfedchoziho schvéleni a pisemného souhlasu
Objednatele.

17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude pozadan
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji nebo kterd mu pfimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je
povinen na vyzadani zpfistupnit Objednateli sva pisemna technickd a organizacni bezpecnostni
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opatieni a umoznit mu pfipadnou kontrolu dodrZovani predloZenych technickych a organizacnich
bezpecnostnich opatreni.

17.4.14. Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel opravnén vSechny osobni udaje, které ma v drzeni
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako dikazy své &innosti pri sporech. Po uplynuti
archivacni doby je Zhotovitel povinen vsechny osobni udaje, které ma v drZzeni vymazat, a pokud
je dosud nepredal Objednateli, predat je Objednateli a dédle vymazat vSechny existujici kopie.
Povinnost uvedena v tomto ¢lanku neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni
predpis Zhotoviteli osobni Udaje uklddat i po skonceni uvedené archivacni doby.

Clanek XVIII. Nasledna nemoZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanikad zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Vys$s$i moc

Z4dné ze smiuvnich stran nebude odpovidat za nespinéni kterékoli ze svych smiuvnich povinnosti dle této

smlouvy v ddsledcich udalosti z vy$$i moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalostmi z vy$$i moci nebudou
udalostmi z vyssi moci prominuty.

Vy$$i moci se pro ucely této smlouvy rozumi neoby&ejnd, objektivné neodvratitelnd okolnost, které nemdize
byt zabranéno ani pri vynaloZeni veskerého Usili, které Ize poZadovat za danych podminek konkrétniho
pripadu. Pravidelné je vySsi moci pouze neodvratitelnd udalost vseobecnéjsiho a rozsahlejsiho rédzu bez ohledu
na to, zda jde o udalost rézu Zivelniho (napr. pfirodni pohroma) nebo razu socialniho (napr. valecné udalosti,
nakazlivd nemoc charakteru epidemie). Nesmi to vsak byt okolnost neodvratitelnd jen subjektivné, ktera
vyplyvé z osobnich, zejména hospodarskych pomérd smiuvni strany (napf. nemoc, usmrceni Grazem) a déle
prekazky plnéni, které smluvni strana byla povinna pfekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele & Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v ddsledku udalosti z vy3$i moci bude mit povinnd smluvni strana prédvo na prodlouZeni véech IhGt plnéni
o takovou dobu, jakd bude pfimérend a potifebnd pro pfekonani ndsledkd udalosti z vy3$i moci.

Pri zjisténi vyskytu udalosti z vySSi moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova
udalost ohrozuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZi veskeré Usili na prekonani
své neschopnosti plnit povinnosti podle této smiouvy.

Clanek XX. Zmény smlouvy
FORMA ZMENY SMLOUVY

20.1.1. Kazdad zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdana osobami opravnénymi
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.

22.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjednéna jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznalenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

22.1.2. Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s pInénim této smlouvy,
se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke
smlouvé

22.1.3. Veskeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a ZVZ.
Veskeré provedené zmény smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zadvazku podle § 100 ZVZ,
nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ a musi byt pred jejich
sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU
20.2.1. Objednatel si vyhradil zmény zavazku v nasledujicich ustanovenich této smlouvy:
20.2.1.1. Zmény doby pInéni v ¢lanku II. odst. 2.4. této smlouvy.

20.2.2. Pri zménach podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupuji smluvni strany podle pfilohy ¢&. III. této
smlouvy obdobné.

Clanek XXI. Zavére&na ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprédvnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych
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v zahlavi této smlouvy je nutno oznémit druhé smiuvni strané pisemné. Udinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tato smlouva a jeji pripadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavriena elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET

pfiloha Cislo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobrfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na préavné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINE dne ......covevevssnirsnnsnsnsnnss Ve~ dne B——

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA,

Feditel Skoly
Schvalovaci dolozka
Tato smlouva byla schvdlena na ............... schizi/zasedani rady Jihomoravského kraje, konaném dne
........................... 2022.
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENIT

(Podrobny ¢asovy harmonogram zhotovitel jako ulastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &ldnku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zadvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, které feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi ¢asti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméném podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového nardstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avsak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti olekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e nasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekroci limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli (pfipadné zrizovateli Objednatele) ke schvaleni. Po schvaleni
Objednatelem (pfipadné zfizovatelem Objednatele) bude Zménovy list predloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd
smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:
o Pfedklddd technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;
. VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmeny PROJEKTU, zajisti zpracovéni PROJEKTU ZMENY a projedné

ji s Projektantem; projektové zpracovéni ZMENY musi vZdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé diléi Easti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéruje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovérf sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smiouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pfi projednani zmény proveéruje:
e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predkiada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: Feditel

za Zhotovitele: = = sssciiiiiiiersrssssesssissssrrrnans beaesesasaeae e

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucdsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecnd tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila

@

Zménovy list Cislo .........

Predmeét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:

Jednéa se o zménu:

zuZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout)
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zékona ¢&. § 222 odst. 5
o 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
® (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekcniho dodatek k PD
reseni zmény: -
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
2 hodnota pfipoctd (vicepraci)
°ov
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
(L v o y ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
: ’g Vyge DPH sazba:
'~
3 N naklady na zménu v& DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
g S Termin realizace zmény:
L
9 s Vliv zmény na ternim dokonceni dila:

odsouhlaseni
zmény

Zménu odsouhlasil:

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

pFiloh
y

Prilohy:
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Tabulka evidence zmén

EMIN

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipocty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &, 1

Soucty
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