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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek se nachází v uzavřeném areálu střední školy Gemini.  
Charakteristika parcely: 
Parcela číslo 253, zastavěná plocha a nádvoří, plocha 1685m2, stavba občanského vybavení 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 
Projektová dokumentace je vypracována pro účely provádění stavby.  Stavební úpravy hřiště nevyžadují 
povolení od správního úřadu dle stavebního zákona číslo 183/2006 Sb.  
 
c) údaje  o souladu  s územně plánovací  dokumentací, v případě  stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba je v souladu s platným územním plánem města Brno.  
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d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  obecných  požadavků na využívání území 
Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Pro navrhované stavby není vyžadováno vydání závazného stanoviska na úseku požární ochrany, hygieny. 
Po realizaci stavby budou doloženy doklady o likvidaci odpadů. 
 
f) výčet  a  závěry provedených  průzkumů  a  rozborů - geologický  průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod. 
Před realizací stavby bude ověřena kvalita základové půdy a bude upřesněna poloha podzemních objektů, 
kabelů a potrubí. Podle skutečného stavu základové půdy budou základové konstrukce případně upraveny, 
projektant bude přizván k přebírce základové spáry. Skutečné rozměry prvků nutno před realizací přeměřit 
na stavbě. Hydrogeologický průzkum nebyl součástí řešené akce. Vzrostlé stromy se v blízkosti stavby 
nenachází.  
 
g) ochrana  území  podle  jiných  právních  předpisů 
Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního 
zdroje.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Odtokové poměry nebudou stavebními úpravami výrazně změněny – odvodňovaná plocha hřiště se 
nemění. Srážkové vody z plochy hřiště budou zasakovány do terénu vsakem. Množství dešťových vod 
neovlivní podzemní vody a okolí stavby. 
Poznámka: kanalizační přípojka zůstane zachována stávající beze změny.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V místě provedení odvodňovacího potrubí přes opěrnou kamennou stěnu bude odstraněna část keřů 
v zeleném pásu. Po odstranění bude v místě výtoku provedena vsakovací plocha z kamenné štěpky – 
vsakovací prostor 2000/1000/500mm. Vsakování bude ověřeno vsakovací zkouškou.  
 
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé), 
Bez požadavku. 
 
l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
Řešená stavba nevyžaduje nové nároky napojení na veřejné rozvody dopravní a technické infrastruktury.  

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Při realizaci stavby nebudou prostory využívány provozem školy. Před realizací stavby budou vytyčeny 
podzemní objekty v místě stavby. O vytyčení bude vyhotoven písemný zápis, se kterým budou seznámeny 
odpovědné osoby. V případě záboru veřejné komunikace (pro realizaci) bude zažádáno o zvláštní užívání 
komunikace. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavební pozemek se nachází v uzavřeném areálu střední školy Gemini.  
 
Charakteristika parcely: 
Parcela číslo 253, zastavěná plocha a nádvoří, plocha 1685m2, stavba občanského vybavení 
 
o) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo bezpečnostní pásmo 
Na pozemku školy nevznikne ochranné pásmo podzemního vedení. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a)nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,  závěry  stavebně  technického, 
případně  stavebně  historického  průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší stavební opravu drobného školního hřiště v areálu 
střední školy Gemini, Vaculíkova 14, Brno. Stávající hřiště se nachází v zadní části školy. Hřiště je 
z bočních strana ohraničeno betonovým chodníkem a kamennou zídkou s betonovou hlavou. Hřiště přímo 
navazuje na budovu školy. Vstup do školy je zajištěn bezbariérově – nízká rampa. Hřiště bude využíváno 
pro tělesné a výchovné aktivity žáků školy. Hřiště nebude využíváno veřejností.  
 
Stávající stav: 
Plocha stávajícího hřiště o ploše 119m² je tvořena umělou trávou s pískovým vsypem. Podkladní vrstvy 
jsou tvořeny štěrkopískem tl. 100mm a vrstvy KSC tl. 100mm (kamenivo stmelené cementem). Zpevněná 
plocha chodníku o ploše 21m2 je tvořena betonovou zámková dlažba typu vlna 200/100/60mm, lože - 
kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm, zhutněný podsyp kamenivo frakce 0-32, tl. 150mm. Okapový 
chodník o ploše 3,5m² je z velkoplošné betonové dlažby, lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm, 
zhutněný podsyp kamenivo frakce 0-32, tl. 150mm. Navazující zpevněná plocha je z betonové dlažby 
ukončené betonovým obrubníkem tl. 50mm a 100mm.  
Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu hřiště je navržena celková rekonstrukce včetně navazující 
zpevněné plochy z betonové dlažby a obrubníků.  
 
Bourací práce: 
Stávající plocha školního hřiště bude kompletně odstraněna do hloubky cca 325mm. V ploše pod 
betonovou dlažbou bude terén odstraněn do hl. cca 300mm a 290mm. Součástí bouracích prací bude 
odstranění betonových obrubníků. Součástí bouracích prací bude provedení prostupu přes kamennou zeď 
v průměru 150mm.  
 
Návrh: 
Zemní těleso 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2=45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být 
provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se 
směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, 
vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra 
zhutnění. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být 
nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň 
vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená 
pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. 
Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN  a dalšími souvisejícími vyhláškami a předpisy. 
 
Po odstranění stávajících ploch bude upravena zemní pláň ve sklonu 1% směrem k podélné straně při 
opěrné stěně. Před realizací dalších vrstev bude protokolárně převzata kvalita zemní pláně (druh zeminy). 
Ve vzdálenosti cca 1100mm od podélné stěny bude proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro 
uložení plastového drenážního potrubí PVC průměru 110mm bude obsypáno štěrkem frakce 16-32mm. 
Dno drenážního výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% směrem k odvodnění. Separační vrstva je 
řešena geotextílií 200 g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se řídit postupem daným dodavatelem 
povrchu. 
Horní vrstvy hřiště budou provedeny dle následující skladby: 
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 - umělý povrch - pryžové desky tl. 15mm vč. lajnování hřiště   
                                     (barva dle uživatele hřiště) 
               - stabilizační PVC rohož + zásyp kamenivem frakce 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - drcené kamenivo fr 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - geotextílie 
                                   - zhutněný podsyp ŠP/ŠD 0-63, tl. 250mm + drenáž plastové perf. potrubí ∅110mm 
                                   - rostlý terén  
 
Poznámka: sportovní povrch – technické parametry 
Sportovní povrch - vodopropustný odpružený protiskluzný pro víceúčelová hřiště, prefabrikátové pryžové 
desky, kalibrované s mírným úkosem 1-2%, pryžový granulát pojený polyuretanem tl. 15mm, červená 
barva. 
Technické vlastnosti sportovního povrchu 
-měrná hmotnost 870kg/m3 
-dlouhodobá teplotní stabilita -40°c / +80°c 
-tlaková únosnost přes 4n/mm2 (v souladu s DIN 53454) u tl. mat. 23mm 
-modul pružnosti 4,53+-0,74n/mm2 (v souladu s DIN 53454) u tl. mat. 23mm 
-dynamický modul pružnosti 0.9 … 5 n/mm2 při plošném zatížení 
                         1 … 5 n/mm2 (v souladu s din 58535)  u tl. mat. 23mm 
-faktor lineární roztažnosti (144 … 157) . 10-6 k-1(v souladu s DIN 53752) u tl. mat. 23mm 
-zvuková neprůzvučnost 22db ( v souladu s DIN 52210, část3) 
-součinitel smykového tření (statický) min 0,7 μs 
-součinitel smykového tření (dynamický) min 1,0 μd 
-redukce síly r 52% 
-deformace d 3,4 - 4,8% 
-odrazivost basketbalového míče 101-108% 
-odrazivost tenisového míče min:85% max:100% 
-vodopropustnost 1200mm/hod 
 
Odvodnění hřiště je navrženo pásovým žlabem - polymerbetonový odvodňovací žlab, zátěžová třída A15  
můstkový rošt, pozinkovaná ocel, odvodnění hřiště bude vyvedeno do sousedního zeleného pásu, dešťové 
vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno trubkou DN 102/3,6mm, povrchová 
úprava žárový pozink.  
Plocha hřiště bude vybavena dvojicí volejbalových sloupků průměru 102mm, které budou kotveny do 
zemního pouzdra zakotvené do betonové patky 800/800/1000mm, beton C20/25. Při vyjmutí sloupku bude 
zemní pouzdro opatřeno krytkou.  
 
Popis kotvení a vybavení hřiště: 
    2x sloupek o průměru 102mm 
    1x napínací mechanizmus 
    3x objímka s háčkem 
    1x objímka s kolečkem 
    2x zemní pouzdra 
    povrchová úprava - žárový pozink 
Volejbalová síť / nohejbalová síť - síť je vyrobena z polypropylénové síťoviny. Velikost jednoho oka je 
100/100 mm. Třímilimetrová síť je obšita v horní části tkaným polypropylénovým popruhem. Síť lze ke kůlu 
připevnit pomocí ocelového lanka o síle 3,15mm a délce 11,5m. Ochranný kryt volejbalových sloupků-jádro 
z měkkého pěnového materiálu s vnější plachtovinou z materiálu PVC s odolností proti povětrnostním 
vlivům, uchycení na suchý zip 
 
Stručný popis prací: 
- odkrytí zeminy do požadované hloubky, vytvoření pláně s 1 % příčným spádem a její zhutnění 
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- jako podkladní vrstvu použijeme netříděnou štěrkodrť 0-63mm vrstva 250mm, následně se hutní vibrační 
deskou, vedeným vibračním válcem či tandemovým valem rovinatost: maximální možná odchylka 2 cm na 
4 metrové lati 
- druhou vrstvu tvoří drcené kamenivo frakce 0-4mm, vrstva 30mm a zhutní vibrační deskou či valem, 
následuje srovnání plochy rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- pokládka stabilizačních zátěžových PVC rohoží o tl. 30mm a následný zásyp kamennou frakcí 0-4mm. 
rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- po zásypu stabilizačních rohoží je nutné plochu opět zhutnit, tentokrát pouze vibrační deskou do 
hmotnosti 120 kg 
- pokládka pryžových desek tl. 15mm, které se lepí metodou spoje na tupo, PU lepidlem pryžový sportovní 
povrch by měl kontinuálně navazovat na okolní terén 
- vytvoření lajn dle požadavků a velikosti hřiště 
 
Nově předlážděná plocha chodníku, plocha 21m² 
-betonová zámková dlažba typ vlna 200/100/60mm, spád dle stávajícího výškového uspořádání 1-2% 
(vyspádování kolem dveří bude upřesněno na stavbě) směrem od stavby, v místě dveří napojit na stávající 
úroveň vstupní chodby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající vrstvy budou odstraněny do hl. cca 300mm 
 
Okapový chodník (v původní poloze), 3,5m² 
-velkoplošná betonová dlažba 600/400/50mm, spád 5% od stavby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající podkladní vrstvy budou odstraněny do hl. cca 290mm 
 
Obrubník: 
Betonová dlažba bude ukončena pryžovým obrubníkem 250/1000/50mm. Barva černá. Obrubník bude 
uložen do betonu C20/25. Obrubník bude osazen ve stávající trase 
 
Doplňující údaje: 
- součástí demolice bude odstranění sloupků včetně zemních pouzder  
- skutečné rozměry budou před realizací přeměřeny na stavbě 
- před realizací stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské  sítě v místě stavby-o vytyčení bude     
  vyhotoven protokol, s kterým budou seznámeni odpovědní pracovníci 
- stávající "zakryté" konstrukce budou před realizací ověřeny sondou (bude ověřen zejména stav,   
  materiál a rozměr), rovněž budou ověřeny trasy přípojek inž. sítí a trasy vnějších domovních rozvodů 
zejména kanalizace a elektro 
- školní hřiště (lajnování) bude vytyčeno geodetem 
- stávající stavby (objekt školy - fasáda a výplně otvorů) budou zajištěny proti poškození 
- Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat 
negativními vlivy okolní prostředí a budovy, technika bude zvolena dle navržené technologie pokládky 
hřiště a dle možnosti příjezdu na stavenistě 
- použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění 
musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat 
všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb. vč. novely a nařízení vlády číslo 
591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při realizaci 
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stavby je nutno ihned informovat autora této zprávy a vyčkat jeho rozhodnutí. Při provádění stavebních 
prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Při provádění stavby budou stávající 
konstrukce zajištěny proti poškození – zakryty apod. staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vstupu 
třetích osob. Při realizaci stavby bude respektován provoz ve škole.  
 
Odborný odhad množství splaškových a srážkových vod 
Hřiště není napojeno na kanalizační síť, neprodukuje splaškové vody. 
 
b)účel užívání stavby 
Hlavní objekt:  občanská vybavenost 

Řešená část:  doplňková funkce   

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Řešený projekt zahrnuje trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovosti nejsou řešenou stavbou přímo dotčena. Stávající 
objekt je přístupný bezbariérově. Řešený prostor je rovněž přístupný bezbariérově. Výškový rozdíl bude 
max 20mm.  
 
e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Bez požadavku.  
 
f) ochrana  staveb  podle  jiných  právních  předpisů 
Stavba nevyžaduje speciální ochranu při provádění stavebních úprav. 
 
g) navrhované parametry stavby –zastavěná plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 
 
Plocha školního hřiště 119m² 
Nově předlážděná plocha chodníku, plocha 21m² 
Okapový chodník (v původní poloze), 3,5m² 
 
h) základní bilance stavby -potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové  produkované  množství  a  
druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické náročnosti budov apod. 
Odtokové poměry nebudou stavebními úpravami výrazně změněny – odvodňovaná plocha hřiště se 
nemění. Srážkové vody z plochy hřiště budou zasakovány do terénu vsakem. Množství dešťových vod 
neovlivní podzemní vody a okolí stavby. 
Poznámka: kanalizační přípojka zůstane zachována stávající beze změny.  
 
Hydraulické výpočty 
Zadání : 
Plocha víceúčelového hřiště = 119m2 + 21m2  + 3,5m2  = 143,5m2 
Bilance odváděných ploch 
- Plocha pod, kterou budou drenáže : 119m2 
- Součinitel odtoku ( 0,8-1 ) 0,9 
Intenzita deště 203 l/ha (Brno, t=15 min, n=0,2) 
Návrhový roční úhrn srážek: 660 mm=0,660m 
Dle podkladu lze celou oblast zasadit mezi písčité hlíny. Hodnota koeficientu filtrace pro jemnozrnné 
zeminy v řádech 10-5 ms. Dle zkušenosti koeficient filtrace se pohybuje +- 2 řády ( 10-7 – 10-3). 
 
Roční celkové množství dešťových vod : V = A x v = 119 m2 x 0,660 = 78,54 m3 
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Vycházím ze štěrku s příměsí zeminy z předpokladu kF (koeficient filtrace ) 10-5 m/s-1. 
Intenzita vsakování je kV = 0,5 x kF x 107 ( l/s/ha) dle Ing. Vlčka “Systémy odvodnění dopravní 
infrastruktury”. 
 
Množství vsakovaných vod = 0,5x 10-5 x 107 = 500 l/s/ha ( A = 119 m2 => 78 l/s ) 
QD = Intenzita/10 000 * Součinitel * A (plocha) = 203/10 000 * 0,9 * 119 = 1,9 l/s 
(týká se extrémních návalových dešťů) 
Množství zasakovaných vod je vyšší než je množství dešťových srážek. Přesto se navrhují drenáže kvůli 
nižším jílovitým vrstvám přes které vody nevsáknou. Drenáže zajistí svedení vod z vrstev štěrku mimo 
stavbu. 
 
i) základní předpoklady výstavby -časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaný termín zahájení stavby  4/2022 
Předpokládaný termín dokončení stavby  8/2022 
Přesný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněno stavebníkem. 
 
j) orientační náklady stavby 
Náklady stavby jsou upřesněny položkovým rozpočtem, který je součástí samostatné přílohy projektu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší stavební opravu drobného školního hřiště v areálu 
střední školy Gemini, Vaculíkova 14, Brno. Stávající hřiště se nachází v zadní části školy. Hřiště je 
z bočních strana ohraničeno betonovým chodníkem a kamennou zídkou s betonovou hlavou. Hřiště přímo 
navazuje na budovu školy. Vstup do školy je zajištěn bezbariérově – nízká rampa. Hřiště bude využíváno 
pro tělesné a výchovné aktivity žáků školy. Hřiště nebude využíváno veřejností.  
 
Stávající stav: 
Plocha stávajícího hřiště o ploše 119m² je tvořena umělou trávou s pískovým vsypem. Podkladní vrstvy 
jsou tvořeny štěrkopískem tl. 100mm a vrstvy KSC tl. 100mm (kamenivo stmelené cementem). Zpevněná 
plocha chodníku o ploše 21m2 je tvořena betonovou zámková dlažba typu vlna 200/100/60mm, lože - 
kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm, zhutněný podsyp kamenivo frakce 0-32, tl. 150mm. Okapový 
chodník o ploše 3,5m² je z velkoplošné betonové dlažby, lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm, 
zhutněný podsyp kamenivo frakce 0-32, tl. 150mm. Navazující zpevněná plocha je z betonové dlažby 
ukončené betonovým obrubníkem tl. 50mm a 100mm.  
Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu hřiště je navržena celková rekonstrukce včetně navazující 
zpevněné plochy z betonové dlažby a obrubníků.  
 
Návrh: 
Zemní těleso 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2=45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být 
provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se 
směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, 
vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra 
zhutnění. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být 
nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň 
vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená 
pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. 
Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN a dalšími souvisejícími vyhláškami a předpisy. 
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Po odstranění stávajících ploch bude upravena zemní pláň ve sklonu 1% směrem k podélné straně při 
opěrné stěně. Před realizací dalších vrstev bude protokolárně převzata kvalita zemní pláně (druh zeminy). 
Ve vzdálenosti cca 1100mm od podélné stěny bude proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro 
uložení plastového drenážního potrubí PVC průměru 110mm bude obsypáno štěrkem. Dno drenážního 
výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% směrem k odvodnění. Separační vrstva je řešena geotextílií 200 
g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se řídit postupem daným dodavatelem povrchu. 
Horní vrstvy hřiště budou provedeny dle následující skladby: 
 - umělý povrch - pryžové desky tl. 15mm vč. lajnování hřiště   
                                     (barva dle uživatele hřiště) 
               - stabilizační PVC rohož + zásyp kamenivem frakce 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - drcené kamenivo fr 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - geotextílie 
                                   - zhutněný podsyp ŠP/ŠD 0-63, tl. 250mm + drenáž plastové perf. potrubí ∅110mm 
                                   - rostlý terén  
 
Poznámka: sportovní povrch – technické parametry 
Sportovní povrch - vodopropustný odpružený protiskluzný pro víceúčelová hřiště, prefabrikátové pryžové 
desky, kalibrované s mírným úkosem 1-2%, pryžový granulát pojený polyuretanem tl. 15mm, červená 
barva. 
Technické vlastnosti sportovního povrchu 
-měrná hmotnost 870kg/m3 
-dlouhodobá teplotní stabilita -40°c / +80°c 
-tlaková únosnost přes 4n/mm2 (v souladu s DIN 53454) u tl. mat. 23mm 
-modul pružnosti 4,53+-0,74n/mm2 (v souladu s DIN 53454) u tl. mat. 23mm 
-dynamický modul pružnosti 0.9 … 5 n/mm2 při plošném zatížení 
                         1 … 5 n/mm2 (v souladu s din 58535)  u tl. mat. 23mm 
-faktor lineární roztažnosti (144 … 157) . 10-6 k-1(v souladu s DIN 53752) u tl. mat. 23mm 
-zvuková neprůzvučnost 22db ( v souladu s DIN 52210, část3) 
-součinitel smykového tření (statický) min 0,7 μs 
-součinitel smykového tření (dynamický) min 1,0 μd 
-redukce síly r 52% 
-deformace d 3,4 - 4,8% 
-odrazivost basketbalového míče 101-108% 
-odrazivost tenisového míče min:85% max:100% 
-vodopropustnost 1200mm/hod 
 
Odvodnění hřiště je navrženo pásovým žlabem - polymerbetonový odvodňovací žlab, zátěžová třída A15  
můstkový rošt, pozinkovaná ocel, odvodnění hřiště bude vyvedeno do sousedního zeleného pásu, dešťové 
vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno trubkou DN 102/3,6mm, povrchová 
úprava žárový pozink.  
Plocha hřiště bude vybavena dvojicí volejbalových sloupků průměru 102mm, které budou kotveny do 
zemního pouzdra zakotvené do betonové patky 800/800/1000mm, beton C20/25. Při vyjmutí sloupku bude 
zemní pouzdro opatřeno krytkou.  
 
Popis kotvení a vybavení hřiště: 
    2x sloupek o průměru 102mm 
    1x napínací mechanizmus 
    3x objímka s háčkem 
    1x objímka s kolečkem 
    2x zemní pouzdra 
    povrchová úprava - žárový pozink 
Volejbalová síť / nohejbalová síť - síť je vyrobena z polypropylénové síťoviny. Velikost jednoho oka je 
100/100 mm. Třímilimetrová síť je obšita v horní části tkaným polypropylénovým popruhem. Síť lze ke kůlu 
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připevnit pomocí ocelového lanka o síle 3,15mm a délce 11,5m. Ochranný kryt volejbalových sloupků-jádro 
z měkkého pěnového materiálu s vnější plachtovinou z materiálu PVC s odolností proti povětrnostním 
vlivům, uchycení na suchý zip 
 
Stručný popis prací: 
- odkrytí zeminy do požadované hloubky, vytvoření pláně s 1 % příčným spádem a její zhutnění 
- jako podkladní vrstvu použijeme netříděnou štěrkodrť 0-63mm vrstva 250mm, následně se hutní vibrační 
deskou, vedeným vibračním válcem či tandemovým valem rovinatost: maximální možná odchylka 2 cm na 
4 metrové lati 
- druhou vrstvu tvoří drcené kamenivo frakce 0-4mm, vrstva 30mm a zhutní vibrační deskou či valem, 
následuje srovnání plochy rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- pokládka stabilizačních zátěžových PVC rohoží o tl. 30mm a následný zásyp kamennou frakcí 0-4mm. 
rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- po zásypu stabilizačních rohoží je nutné plochu opět zhutnit, tentokrát pouze vibrační deskou do 
hmotnosti 120 kg 
- pokládka pryžových desek tl. 15mm, které se lepí metodou spoje na tupo, PU lepidlem pryžový sportovní 
povrch by měl kontinuálně navazovat na okolní terén 
- vytvoření lajn dle požadavků a velikosti hřiště 
 
Nově předlážděná plocha chodníku, plocha 21m² 
-betonová zámková dlažba typ vlna 200/100/60mm, spád dle stávajícího výškového uspořádání 1-2% 
(vyspádování kolem dveří bude upřesněno na stavbě) směrem od stavby, v místě dveří napojit na stávající 
úroveň vstupní chodby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající vrstvy budou odstraněny do hl. cca 300mm 
 
Okapový chodník (v původní poloze), 3,5m² 
-velkoplošná betonová dlažba 600/400/50mm, spád 5% od stavby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající podkladní vrstvy budou odstraněny do hl. cca 290mm 
 
Obrubník: 
Betonová dlažba bude ukončena pryžovým obrubníkem 250/1000/50mm. Barva černá. Obrubník bude 
uložen do betonu C20/25. Obrubník bude osazen ve stávající trase 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt neobsahuje výrobní zařízení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovosti nejsou řešenou stavbou přímo dotčena. Stavební 
úpravy hřiště budou po dokončení ve stejných výškových a polohových parametrech jako současný stav.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během užívání stavby budou prováděny pravidelné revize povrchů a zařízení-sloupky včetně kotvení.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Bourací práce: 
Stávající plocha školního hřiště bude kompletně odstraněna do hloubky cca 325mm. V ploše pod 
betonovou dlažbou bude terén odstraněn do hl. cca 300mm a 290mm. Součástí bouracích prací bude 
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odstranění betonových obrubníků. Součástí bouracích prací bude provedení prostupu přes kamennou zeď 
v průměru 150mm.  
 
Návrh: 
Zemní těleso 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2=45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být 
provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se 
směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, 
vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra 
zhutnění. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být 
nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň 
vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená 
pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. 
Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN 733050 „Zemní práce“ a dalšími souvisejícími 
vyhláškami a předpisy. 
 
Po odstranění stávajících ploch bude upravena zemní pláň ve sklonu 1% směrem k podélné straně při 
opěrné stěně. Před realizací dalších vrstev bude protokolárně převzata kvalita zemní pláně (druh zeminy). 
Ve vzdálenosti cca 900mm od podélné stěny bude proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro 
uložení plastového drenážního potrubí PVC průměru 110mm bude obsypáno štěrkopískem. Dno 
drenážního výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% směrem k odvodnění. Separační vrstva je řešena 
geotextílií 300 g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se řídit postupem daným dodavatelem povrchu. 
Horní vrstvy hřiště budou provedeny dle následující skladby: 
 - umělý povrch - pryžové desky tl. 15mm vč. lajnování hřiště   
                                     (barva dle uživatele hřiště) 
               - stabilizační PVC rohož + zásyp kamenivem frakce 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - drcené kamenivo fr 0-4mm, tl. 30mm 
                                   - geotextílie 
                                   - zhutněný podsyp ŠP/ŠD 0-63, tl. 250mm + drenáž plastové perf. potrubí ∅110mm 
                                   - rostlý terén  
 
Odvodnění hřiště je navrženo pásovým žlabem - polymerbetonový odvodňovací žlab, zátěžová třída A15  
můstkový rošt, pozinkovaná ocel, odvodnění hřiště bude vyvedeno do sousedního zeleného pásu, dešťové 
vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno trubkou DN 102/3,6mm, povrchová 
úprava žárový pozink.  
Plocha hřiště bude vybavena dvojicí volejbalových sloupků průměru 102mm, které budou kotveny do 
zemního pouzdra zakotvené do betonové patky 800/800/1000mm, beton C20/25. Při vyjmutí sloupku bude 
zemní pouzdro opatřeno krytkou.  
 
Popis kotvení a vybavení hřiště: 
    2x sloupek o průměru 102mm 
    1x napínací mechanizmus 
    3x objímka s háčkem 
    1x objímka s kolečkem 
    2x zemní pouzdra 
    povrchová úprava - žárový pozink 
Volejbalová síť / nohejbalová síť - síť je vyrobena z polypropylénové síťoviny. Velikost jednoho oka je 
100/100 mm. Třímilimetrová síť je obšita v horní části tkaným polypropylénovým popruhem. Síť lze ke kůlu 
připevnit pomocí ocelového lanka o síle 3,15mm a délce 11,5m. Ochranný kryt volejbalových sloupků-jádro 
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z měkkého pěnového materiálu s vnější plachtovinou z materiálu PVC s odolností proti povětrnostním 
vlivům, uchycení na suchý zip 
Stručný popis prací: 
- odkrytí zeminy do požadované hloubky, vytvoření pláně s 1 % příčným spádem a její zhutnění 
- jako podkladní vrstvu použijeme netříděnou štěrkodrť 0-63mm vrstva 250mm, následně se hutní vibrační 
deskou, vedeným vibračním válcem či tandemovým valem rovinatost: maximální možná odchylka 2 cm na 
4 metrové lati 
- druhou vrstvu tvoří drcené kamenivo frakce 0-4mm, vrstva 30mm a zhutní vibrační deskou či válem, 
následuje srovnání plochy rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- pokládka stabilizačních zátěžových PVC rohoží o tl. 30mm a následný zásyp kamennou frakcí 0-4mm. 
rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati 
- po zásypu stabilizačních rohoží je nutné plochu opět zhutnit, tentokrát pouze vibrační deskou do 
hmotnosti 120 kg 
- pokládka pryžových desek tl. 15mm, které se lepí metodou spoje na tupo, PU lepidlem pryžový sportovní 
povrch by měl kontinuálně navazovat na okolní terén 
- vytvoření lajn dle požadavků a velikosti hřiště 
 
Zemní práce, výkopy 
Výkopy budou provedeny pro: 
- základové konstrukce – založení betonových patek pro sloupky 
- úpravu odvodnění – drenáž a pásová vpusť 
- nové podkladní vrstvy hřiště 
Vykopaná zemina bude odvezena na skládku. Při provádění výkopových prací budou výkopy zajištěny 
zábradlím. Při výkopových pracích budou respektovány stávající stavby. Při zásahu do komunikace bude 
zažádáno o vydání zvláštního užívání komunikace včetně zajištění dopravního řešení.  
 
Základy 
Založení stávající kamenné opěrné stěny se předpokládá na základových pasech z monolitického prostého 
betonu. Jelikož v rámci rekonstrukce stávajícího objektu nedochází k přitěžování konstrukce, nebudou 
stávající základové konstrukce zesilovány. Nové patky pro ocelové slupky budou z betonu třídy C20/25, 
rozměr patky 800/800/1000mm. Základová spára bude chráněna proti působení klimatických vlivů, 
zejména vody a mrazu. Projektant a statik (příp. geotechnik) budou přizváni k přebírce základové spáry.  
Stavba nesmí být založena na nestabilních  a nesoudržných zeminách. Bude ověřena hladina podzemní 
vody. V základových konstrukcích budou provedeny prostupy pro technické rozvody.  
 
Odvodnění  
Povrchová srážková voda z plochy hřiště bude odvodněna pásovou vpustí - polymerbetonový odvodňovací 
žlab, zátěžová třída A15  můstkový rošt, pozinkovaná ocel, odvodnění hřiště bude vyvedeno do 
sousedního zeleného pásu, dešťové vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno 
trubkou DN 102/3,6mm, povrchová úprava žárový pozink.  
Prosakující voda do podloží hřiště bude po upravené zemní pláň ve sklonu 1% odvodněna drenážním 
potrubím směrem k podélné straně při opěrné stěně. Ve vzdálenosti cca 900mm od podélné stěny bude 
proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro uložení plastového drenážního potrubí PVC 
průměru 110mm bude obsypáno štěrkem. Dno drenážního výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% 
směrem k odvodnění. Separační vrstva je řešena geotextílií 300 g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se 
řídit postupem daným dodavatelem povrchu. 
Vsakovací plocha bude půdorysného rozměru 2000x1000mm, hloubka 500mm. Prostor bude vysypán 
kamennou štěpkou a odseparován geotextílií 200g/m2.  
Z rubové, podzemní strany kamenné stěny bude osazena plastová nopová fólie.  
 
Nově předlážděná plocha chodníku, plocha 21m² 
-betonová zámková dlažba typ vlna 200/100/60mm, spád dle stávajícího výškového uspořádání 2% 
(vyspádování kolem dveří bude upřesněno na stavbě) směrem od stavby, v místě dveří napojit na stávající 
úroveň vstupní chodby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
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-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající vrstvy budou odstraněny do hl. cca 300mm 
 
Okapový chodník (v původní poloze), 3,5m² 
-velkoplošná betonová dlažba 600/400/50mm, spád 5% od stavby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající podkladní vrstvy budou odstraněny do hl. cca 290mm 
 
Obrubník: 
Betonová dlažba bude ukončena pryžovým obrubníkem 250/1000/50mm. Barva černá. Obrubník bude 
uložen do betonu C20/25. Obrubník bude osazen ve stávající polohové a výškopisné trase. 
 
Doplňující údaje: 
- součástí demolice bude odstranění sloupků včetně zemních pouzder  
- skutečné rozměry budou před realizací přeměřeny na stavbě 
- před realizací stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské  sítě v místě stavby-o vytyčení bude     
  vyhotoven protokol, s kterým budou seznámeni odpovědní pracovníci 
- stávající "zakryté" konstrukce budou před realizací ověřeny sondou (bude ověřen zejména stav,   
  materiál a rozměr), rovněž budou ověřeny trasy přípojek inž. sítí a trasy vnějších domovních rozvodů 
zejména kanalizace a elektro 
- školní hřiště (lajnování) bude vytyčeno geodetem 
- stávající stavby (objekt školy - fasáda a výplně otvorů) budou zajištěny proti poškození 
- Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat 
negativními vlivy okolní prostředí a budovy, technika bude zvolena dle navržené technologie pokládky 
hřiště a dle možnosti příjezdu na stavenistě 
- použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým 
podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat 
příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a 
předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb. vč. novely a nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Při 
nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při realizaci stavby je nutno ihned informovat autora této 
zprávy a vyčkat jeho rozhodnutí. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy. Při provádění stavby budou stávající konstrukce zajištěny proti poškození – zakryty apod. 
staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vstupu třetích osob. Při realizaci stavby bude respektován provoz ve 
škole. Při realizaci stavby bude na stavbě přítomna odpovědná osoba – stavbyvedoucí. Skutečné rozměry 
stavebních prvků a konstrukcí budou před realizací přeměřeny na stavbě.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Zásady a podmínky při realizaci stavby 
Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění 
musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat 
všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb. včetně novely, nařízení vlády 
číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při 
realizaci stavby je nutno ihned informovat projektanta a vyčkat jeho rozhodnutí. Při provádění stavebních 
prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané konstrukce budou 
zajištěny proti poškození – zakryty apod. staveniště bude zabezpečeno proti vstupu třetích osob. Při 
realizaci stavby bude na stavbě přítomna odpovědná osoba – stavbyvedoucí. Skutečné rozměry 
stavebních prvků a konstrukcí budou před realizací přeměřeny na stavbě. Na stavbě bude po celou dobu 
udržován pořádek. Každý den po provedení stavby bude staveniště uklizeno. Staveniště bude zajištěno 
proti zvýšené prašnosti. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební konstrukce jsou navrženy z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a 
stabilitou. Lze konstatovat, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Použité konstrukční materiály 
 
Beton – betonáž 
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat ČSN EN 206-1. Ošetřování 
povrchu betonu musí být takové, aby betonová konstrukce, povrch betonu, byl držen v prostředí 100% 
vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím PE folií nebo postřikem bezprostředně po skončení 
povrchových úprav betonových konstrukcí.  
Tabulka - zrání betonu v závislosti na teplotě a času 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že po 7 dnech od betonáže bude beton vykazovat cca 60 až 80% své 
návrhové pevnosti.  

Základové konstrukce  z betonu C 20/25 XC2  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Bez požadavku.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba neobsahuje nové technologické zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Stavební úpravy hřiště nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení školy. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavební úpravy hřiště - bez požadavku.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Odvodnění  
Povrchová srážková voda z plochy hřiště bude odvodněna pásovou vpustí - polymerbetonový odvodňovací 
žlab, zátěžová třída A15  můstkový rošt, pozinkovaná ocel, odvodnění hřiště bude vyvedeno do 
sousedního zeleného pásu, dešťové vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno 
trubkou DN 102/3,6mm, povrchová úprava žárový pozink.  
Prosakující voda do podloží hřiště bude po upravené zemní pláni ve sklonu 1% odvodněna drenážním 
potrubím směrem k podélné straně při opěrné stěně. Ve vzdálenosti cca 1100mm od podélné stěny bude 
proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro uložení plastového drenážního potrubí PVC 
průměru 110mm bude obsypáno štěrkem. Dno drenážního výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% 
směrem k odvodnění. Separační vrstva je řešena geotextílií 200 g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se 
řídit postupem daným dodavatelem povrchu. 
Vsakovací plocha bude půdorysného rozměru 2000x1000mm, hloubka 500mm. Prostor bude vysypán 
kamennou štěpkou a odseparován geotextílií 200g/m2.  
Z rubové, podzemní strany kamenné stěny bude osazena plastová nopová fólie.  
 
Likvidace odpadů 
Stavba je navržena tak, aby provoz výrazně neovlivnil prostředí kolem domu. Směsný komunální odpad 
bude likvidován ve stávajících kontejnerech. 
 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Při 
výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Řešená stavba nemá vliv na 
sousední stavby a okolní pozemky.  Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) 
odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Pravidelnou údržbou a úklidem se nepředpokládá, že by navrženou stavbou došlo ke zvýšení hluku nebo 
prašnosti na okolí stavby. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  Bez požadavku. 
b) ochrana před bludnými proudy,   Bez požadavku. 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  Stavba se nenachází v seizmické oblasti. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Hřiště bude využíváno pro tělesné a výchovné aktivity žáků školy. Hřiště nebude využíváno veřejností. 
Způsob využití se nemění. 
 
e) protipovodňová opatření.    Bez požadavku. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Bez vlivu. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Úprava hřiště nevyžaduje napojení na rozvody splaškové kanalizace, vody a elektro. 
Poznámka: přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající beze změny 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Drenážní potrubí PVC DN 110mm. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 



16 
 

Bez požadavku. Stavební práce zahrnují realizaci v uzavřeném prostoru školy. Při opravě bude předlážděn 
chodník mezi školou a hřištěm.  
 
Nově předlážděná plocha chodníku, plocha 21m² 
-betonová zámková dlažba typ vlna 200/100/60mm, spád dle stávajícího výškového uspořádání 1-2% 
(vyspádování kolem dveří bude upřesněno na stavbě) směrem od stavby, v místě dveří napojit na stávající 
úroveň vstupní chodby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající vrstvy budou odstraněny do hl. cca 300mm 
 
Okapový chodník (v původní poloze), 3,5m² 
-velkoplošná betonová dlažba 600/400/50mm, spád 5% od stavby 
-lože - kamenná drť frakce 4-8mm, tl. 40mm 
-lože - kamenná drť frakce 8-16mm, tl. 50mm 
-zhutněný podsyp kamenivo ŠP/ŠD 0-32, tl. 150mm 
-rostlý terén  
-stávající podkladní vrstvy budou odstraněny do hl. cca 290mm 
 
Obrubník: 
Betonová dlažba bude ukončena pryžovým obrubníkem 250/1000/50mm. Barva černá. Obrubník bude 
uložen do betonu C20/25. Obrubník bude osazen ve stávající trase 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stávající řešení bude zachováno. Nové napojení není vyžadováno. 
 
c) doprava v klidu,        Bez požadavku.  
Řešeným projektem nedochází k navýšení kapacity objektu. Požadavek na nová parkovací místa není 
vyžadován.  
 
d) pěší a cyklistické stezky.     Bez požadavku. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,       Při úpravě bude zachována stávající výšková úroveň. Terén při hranici se 
sousedními pozemky nebude výškově upravován.  
 
b) použité vegetační prvky,    
Stávající keře budou upraveny (přesazeny) v návaznosti na umístění kamenné štěpky. 
c) biotechnická opatření.    Bez požadavku. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vliv na ovzduší 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
V blízkosti stavby se nenachází vzrostlé stromy. Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Ekologické 
funkce a vazby v okolí nebudou stavbou ovlivněny.  
 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Bez vlivu. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Bez požadavku. 
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e) V případě   záměrů   spadajících   do   režimu   zákona   o   integrované   prevenci   základní   parametry   způsobu   naplnění   
závěrů   o   nejlepších   dostupných  technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Bez požadavku. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Pro navrhovaný druh stavby nejsou vyžadována ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba bude prováděna tak, aby co nejméně narušovala provoz v objektu a okolí stavby hlučností a 
prašností. Prostor staveniště bude zřetelně označen bezpečnostními a výstražnými tabulkami. Prostor 
oplocení bude zajištěn ochrannou plachtou.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavbu bude potřeba zajistit vodu a elektro. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Stávajícím způsobem – do terénu na pozemku stavby. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Dopravně bude staveniště napojeno ze stávající komunikace. Zásobování stavby bude průběžné. Voda pro 
stavbu bude zajištěna z domovních rozvodů vody v objektu. Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna 
ze stávajících rozvodů elektro. 
Připojení na stávající rozvody vody a elektro bude alt. provedeno přes podružný vodoměr a elektroměr. 
Vyúčtování vody a el. energie bude písemně ošetřeno zápisem při převzetí stavby. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Staveniště 
bude zajištěno proti neoprávněnému vstupu třetích osob. Stavební práce budou prováděny tak, aby co 
nejméně narušovaly sousední pozemky a stavby hlukem a prašností. Zařízení staveniště bude na pozemku 
stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na veřejném prostranství nebude uskladněn stavební materiál. Příjezdová komunikace bude udržována 
v čistotě. Při dopravě stavebního materiálu bude dodržována bezpečnost silničního provozu.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor pro staveniště je dán stávajícím objektem a dotčenými parcelami v majetku stavebníka.  Po 
provedení stavebních úprav budou prostory dotčené stavbou uvedeny do původního stavu – vyklizeny a 
vyčištěny. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace odpadů 
Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.  
Druhy odpadů při výstavbě: 
DRUH       KÓD  KATEGORIE  
Papír a lepenka      200101  O   
Železo a ocel      170405  O   
Beton       170101  O   
Dřevo       170201  O   
Směsný stavební a demoliční odpad       170904     O   
Plasty                            170203               O   
Zemina a kamení      170504  O   
    
Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě a provozu budou uloženy odděleně do samostatných 
kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených 
obalů. Azbest se na stavbě nevyskytuje. Odpad bude předán oprávněné osobě.  
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Odpadové hospodářství: 
Plánované koncové nakládání s odpady ze stavby: 

- Odpad vzniklý ze stavební činnosti budou předány k materiálovému využívání odpadů především 
formou recyklace (např. kovové části, plast (PVC, lišty, trubky), stavební suť (beton).  

- Zemina vykopaná při stavbě bude odvezena na skládku „na povrchu terénu“ 
- Spalitelný odpad (dřevo, plast) bude předán k energetickému využití (spalovna) 
- Nerecyklovatelná stavební suť  bude odvezena na skládku 
Při likvidaci odpadů bude přednostně využito recyklace.  

 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu třetích osob. Stávající ponechané konstrukce budou zajištěny proti 
poškození. V případě záboru veřejného prostranství bude zažádáno o vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace.  
 
h)požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez požadavku. Pozemek a stavba během provádění stavebních prací nebude využívána veřejností.  
 
i) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace odpadů 
Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.  
Druhy odpadů při výstavbě s odhadem – viz výše.  
    
Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě a provozu budou uloženy odděleně do samostatných 
kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených 
obalů. Odpad bude předán oprávněné osobě.  
 
Odpadové hospodářství: 

Plánované koncové nakládání s odpady ze stavby: 
- Odpad vzniklý ze stavební činnosti budou předány k materiálovému využívání odpadů především 

formou recyklace (např. sklo, kovové části, plast (PVC, lišty, trubky), stavební suť (beton).  
- Zemina vykopaná při opravě ležaté kanalizace bude odvezena na skládku „na povrchu terénu“ 
- Spalitelný odpad (dřevo, plast) bude předán k energetickému využití (spalovna) 
- Nerecyklovatelná stavební suť (omítka, malta) bude odvezena na skládku 
Při likvidaci odpadů bude přednostně využito recyklace.  

 
Ze stavební činnosti vznikne stavební odpad, který bude likvidován v oddělených kontejnerech.  Zařízení 
staveniště vč. přístupu bude upřesněno po dohodě se stavebníkem. WC bude zajištěno mobilním WC alt. 
v prostorách stávající stavby. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu třetích osob. Stávající ponechané konstrukce budou zajištěny proti 
poškození. V případě záboru veřejného prostranství bude zažádáno o vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace.  

Ochrana ovzduší 
Při posuzování vlivu posuzovaného záměru z hlediska znečišťování ovzduší jsme uvažovali se znečištěním 
při bouracích pracích, jedná především o spaliny motorů stavebních strojů a nákladních automobilů. 
 
Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s 
provozem stavebních mechanismů spalujících motorovou naftu / benzin.  
 
Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Při stavební činnosti:  
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době odstraňování  budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou 
vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a v prostoru staveniště, tak 
provozem stavebních strojů a mechanismů při realizaci stavby. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným 
projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný avšak v celé rozloze 
stavby. Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba   stavby – předpokládaná doba cca 3 měsíce. Z 
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toho největším zdrojem případné prašnosti (v závislosti na povětrnosti) bude realizace zemních prací a zpevněných 
ploch chodníků. Prašnost je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním a kropením staveniště.     
 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,   Bez požadavku. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K omezení 
negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby  je třeba zajistit: 
• Při vlastní realizaci bude pracovní doba probíhat v době od 7:00 do max. 15:30h. Doprava na 

staveniště musí probíhat jen po určených trasách, a je třeba dodržovat pravidla automobilového provozu 
včetně čistoty přilehlé komunikace 
• Ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařízení 
• Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - seřídit motory apod. 
• Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě -rozměry, počet ks, příp. tvar 
• Před zahájením stavebních a bouracích prací budou staticky zajištěny stávající konstrukce 
• Ochranu proti znečišťování komunikací 
• Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
• Při provádění stavby bude respektován provoz v objektu 
• Harmonogram a rozsah prací bude odsouhlasen stavebníkem  
• Při provádění stavebních prací způsobující zvýšenou hladinu hluku a prašnosti bude postupováno tak, 

aby stavební činnost co nejméně narušovala provoz a prostory stavby (např. přilehlá okna budou utěsněna 
a stávající ponechané konstrukce budou zabezpečeny proti poškození) 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů, 

Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavební podnikatel. Při provádění stavebních prací je nutné v plné 
míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zejména zákon číslo 309/2006 Sb. včetně  NV č.362/2005 
Sb. a NV 591/2006 Sb. Osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku budou mít osoby provádějící 
stavební a montážní činnost v prostředí, kde je překročena denní expozice hluku  85dB (A). Při realizaci 
stavby a během užívání stavby nebude docházet k vibracím.  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Bez požadavku. Provoz v objektu je zajištěn bezbariérově a nebude při realizaci stavby ovlivněn.  
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Pro zásobování stavby budou dodrženy zásady provozu na pozemních komunikacích. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.), 
Řešené prostory stavby nebudou v době realizace využívány třetí osobou. Staveniště bude zajištěno proti 
vstupu třetích osob. Stávající ponechané konstrukce budou zajištěny proti poškození. 
V případě záboru veřejného prostranství bude zažádáno o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaný termín zahájení stavby  04/2022 
Předpokládaný termín dokončení stavby  08/2022 
Přesný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn stavebníkem.  
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vyhodnocení současného stavu: 
 
V současné době je na řešeném pozemku zpevněná plocha chodníku – betonová dlažba a umělý povrch 
hřiště (umělá tráva se vsypem). Odvodnění hřiště je provedeno vsakem do terénu. V konstrukci opěrné 
kamenné stěny jsou umístěny ocelové odvodňovací trubky s odtokem do prostoru chodníku a ostrůvku 
s keři.  
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Návrh  odvodnění  
Povrchová srážková voda z plochy hřiště bude odvodněna pásovou vpustí - polymerbetonový odvodňovací 
žlab. Odvodnění hřiště bude vyvedeno do sousedního zeleného pásu s keři a novou kamennou štěpkou, 
dešťové vody budou zasakovány. Odvodnění přes stěnu bude provedeno trubkou DN 102/3,6mm, 
povrchová úprava žárový pozink.  
Prosakující voda do podloží hřiště bude po upravené zemní pláni ve sklonu 1% odvodněna drenážním 
potrubím směrem k podélné straně při opěrné stěně. Ve vzdálenosti cca 1100mm od podélné stěny bude 
proveden podélný výkop min. rozměru 250/250mm pro uložení plastového drenážního potrubí PVC 
průměru 110mm bude obsypáno štěrkopískem. Dno drenážního výkopu bude vyspádováno ve sklonu 0,5% 
směrem k odvodnění. Separační vrstva je řešena geotextílií 200 g/mm2. Při provádění drenáže je nutno se 
řídit postupem daným dodavatelem povrchu. Drenáž bude přes kamennou stěnu odvodněna do prostoru 
chodníku. Při prostupu bude osazena ocelová trubka DN 102/3,6mm. 
Vsakovací plocha bude půdorysného rozměru 2000x1000mm, hloubka 500mm. Prostor bude vysypán 
kamennou štěpkou a odseparován geotextílií 200g/m2.  
Srážkové vody budou likvidovány vsakem do terénu.  
Poznámka: v případě existence podzemních  rozvodů kanalizace bude odvodnění hřiště napojeno na 
stávající rozvody.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
V Pustiměři, 08 / 2021                         Vypracoval: Ing. Miroslav Rozehnal 
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