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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 200149

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Vedlejší a ostatní náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 200149

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Vedlejší a ostatní náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 R POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky...) se umístí 

na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází 

(etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. 

Vše v režii zhotovitele.

Zajištění DIO během stavby

Přechodné dopravní značení-kompletní dodávka

Detail 1

2xIS11a, 2xIS11b, 2x(B1+E13+Z2), 1x dočasné zrušení IS3c, 1x dočasné zrušení

IS3b

Detail 2

2xIS11b, 1xIP22

Detail 3

3xIS11b, 1xIP22

Detail 4

1xIS11b, 1xIP22

Detail 5

1xIP22, 2xIS11b

Detail 6

1xIS11b, 1xIP10a+E3a, 1xB1+E13+Z2, 2xIS11a, 1x dočasné zrušení IS3c

Detail A

1xIJ4b, 2x dočasné zrušení IJ4b

Detail BUS - změny ve veřejné dopravě

2xdočasné zrušení IJ4b

viz. ZD D.2.DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Vedlejší a ostatní náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Rozpočet:

III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 200149

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  203,04 ____________ ____________

Poplatek za skládku nezp. krajnice

Odvoz na skládku v režii zhotovitele

2148*0.05*1.8=193,32 [A]

27*0.2*1.8=9,72 [B]

Celkem: A+B=203,04 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  40,00 ____________ ____________

mýcení křovin km 4,98-5,02 vlevo, km 5,04-5,06 vpravo

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  34,75 ____________ ____________

srovnání povrchu 10m3 - lokální frézování, srovnání povrchu, případné zazubení 

pro navázání povrchu

intravilán

most

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

10=10,00 [A]

435*0,05=21,75 [B]

60*0.05=3,00 [C]

Celkem: A+B+C=34,75 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 148,00 ____________ ____________

tl. čištění krajnic 50mm

Odměřeno programem ACAD

2148=2 148,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  27,00 ____________ ____________

v místě nájezdové obruby

90*0.3=27,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  227,65 ____________ ____________

Zpěvnění krajnic včetně zpevnění ploch stávajících nezpevněných sjezdů 

materiálem ŠDb 0/32. Krajnice a sjezdy je přípustné zpevnit i hutněným 

recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku investora

Odměřeno programem ACAD

2148*0,1=214,80 [A]

257*0,05=12,85 [B]

Celkem: A+B=227,65 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  21 787,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

10676*2=21 352,00 [A]

435=435,00 [B]

Celkem: A+B=21 787,00 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A04 R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  81,25 ____________ ____________

celoplošná oprava obj.trasy v délce 325m (součástí ceny bude i zafrézování 

napojení, zaříznutí hran, očištění, spojovací postřik, směs, proříznutí spáry a 

zálivka)

místo celoplošné opravy bude upřesněno objednatelem

ACO 11+

Odměřeno programem ACAD

325*0,05*5=81,25 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  11 111,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm, obrusná vrstva

10676+435=11 111,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  427,04 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva průměrné tl. 40mm

10676*0.04=427,04 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  5,00 ____________ ____________

opravy OT, komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy

přesná místa oprav výtluků budou upřesněna objednatelem

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 13 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 307,00 ____________ ____________

příčné a pracovní spáry, napojení MK, ÚK a sjezdů, 

podélná pracovní spára při provádění pokládky po polovinách - pouze na polovině 

trasy, druhá polovina bude porvedena bez středové pracovní spáry

zálivka před a za mostem

Odměřeno programem ACAD

5,5*15=82,50 [A]

17+8+22+15=62,00 [B]

2301/2=1 150,50 [C]

6+6=12,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 307,00 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 14 89912 R OPRAVA ULIČNÍ VPUSTI KUS  1,00 ____________ ____________

náhrada mříže UV+rám, výměna horního dílce vpusti a kalového koše

odvoz a likvidace vybouraných částí v režii zhotovitele

 15 89921 R OPRAVA ŠACHTY KUS  1,00 ____________ ____________

oprava šachty výměna horního dílce, rámu a poklopu D400

odvoz a likvidace vybouraných částí v režii zhotovitele

Potrubí8 ____________
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III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Silnice III/3629

Silnice III/3629

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200149

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  152,00 ____________ ____________

2300*2/50*0,5+2300*2/30*0,25+2300*2/20*0,25=142ks bílé 

5*2=10ks červené u napojení ÚK, PC a LC

jedná se o sjezdy v km 4.440, 5.035, 5.130, 5.720, 6.275

142+10=152,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 17 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  601,38 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

V4 - vodící  čára š. 12,5cm 

V2b - vodící čára přerušovaná š. 12,5cm

Odměřeno programem ACAD

(36+30+1530+50+859+1280+962)*0.125=593,38 [A]

(18+22+46+42)*0,125*0,5=8,00 [B]

Celkem: A+B=601,38 [C]

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  65,00 ____________ ____________

nájezdový obrubník 150/150 do betonového lože C 20/25 XF3 - km 5.110-5.175, dl. 

65m

položka vč. zásypu ornicí za obrubou a osevu

vč. betonového skluzu v km 5,175 – rozměry 0,7x0,5x0,2m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 19 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  39,50 ____________ ____________

obnova žulové kostky do bet. lože tl. 100mm z betonu C 20/25nXF3, vyspárovány 

maltou M25 XF4

oprava jednořádku 50%

Odměřeno programem ACAD

(43+36)*0,5=39,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 307,00 ____________ ____________

příčné a pracovní spáry, napojení MK, ÚK a sjezdů, 

podélná pracovní spára při provádění pokládky po polovinách - pouze na polovině 

trasy, druhá polovina bude porvedena bez středové pracovní spáry

zálivka před a za mostem

Odměřeno programem ACAD

5,5*15=82,50 [A]

17+8+22+15=62,00 [B]

2301/2=1 150,50 [C]

6+6=12,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 307,00 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 21 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  2 301,00 ____________ ____________

na š. 0.5m, očištění od vegetace

odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

2301*0.5*2=2 301,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  21 787,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele
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10676*2+435=21 787,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


