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SCHÉMA ŠKOLY

přístavba do dvora

Z3V3

souvrství s EPS 100 F, XPS, difuzně otevřeným systémem, zateplení bude přetaženo přes ostění o min. 30mm
NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM

NOVÉ  PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH

v příčném spádu min. 3%, skladba S1, betonové dlaždice v prostoru ke stávajímu betonovému korytu
NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

potrubí KG DN100 v pískovém obsypu, spád min. 2%, zásyp z vytříděného
výkopku hutněn po 200mm

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OD ANGLICKÝCH DVORKŮ

INJEKTÁŽ POD ÚROVNÍ SOKLU
plošná injektáž s otvory max. po 120mm, průměr 12mm, vodoodpudivý krém na vodní bázi bez rozpouštědel,
v 1.PP plocha 39m2 , v 1.NP plocha 58m2 , otvory následně zaslepeny a zaomítnuty

souvrství s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací, zateplení bude přetaženo přes ostění o min. 30mm
NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM

PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY
koruna z betonových krycích dlaždic š. 200mm a 500mm (sloupky) na flexibilní lepidlo, plocha stěny
obložená nopovou fólií s nakašírovanou mřížkou, malta se ztužujícími vlákny, jemný štuk a fasádní
barva dle budov, dilatace a 2m

PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY A SANACE
koruna z betonových krycích dlaždic š. 400mm a 600mm (pilířky) na flexibilní lepidlo, plocha stěny
obložená nopovou fólií s nakašírovanou mřížkou, malta se ztužujícími vlákny, jemný štuk a fasádní
barva dle budov, dilatace a 2m, odskok oplechován poplastovaným potrubím v barvě fasády,
podklad sanován cementovou maltou celoplošně v tloušťce 30mm

K01 R01143v

VÝROBKY PSV
označení jednotlivých výrobků - výplní otvorů, klempířských prvků, ostatních prvků označených
V a R, detailně zpracováno v samostatných tabulkách

ZATEPLENÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH
dle v daném místě uvedené skladby, navazující stávající atiky nadezděny a zatepleny

okna dřevěná s izolačním zasklením a subtilním profilem křídla nebo okna špaletová jako
repliky oken původních, dále okna hliníková s předsazeným průmyslovým zasklením čirým
drátosklem nebo okna hliníková přiznaná - dle polohy v objektu a tabulek, platí i pro ostatní výrobky PSV

za tep len í  půdn ího  p ros to ru  sk ladba  S 6  p locha , S 5  lávkazatep len í  půdn ího  p ros to ru  sk ladba  S 6  p locha , S 5  lávka

za tep len í  půdn ího  p ros to ru  sk ladba  S 6  p locha , S 5  lávka
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zateplení zvýšené části

zateplení ploché střechy

navýšení a zateplení
 atiky o 380mm,
z toho 280mm zdivo
keramické tvárnicové
a 100mm XPS, viz směrný
detail č.5

obnova zaatikového
žlabu

zkrátit a posunout žlab

oplechování římsy nad spodní
střechou a její znovuvytvoření
v rámci zateplení

nová větrací hlavice kanalizace DN100
sanační

nová větrací hlavice kanalizace DN100
sanační

nová větrací hlavice DN50,
před výměnou ověřit funkci hlavice a případně
zaslepit

zateplení fasády minerální vlnou
včetně oplechování koruny
zateplení

zateplení parapetu průchodu
v tl. 200mm, modifikovaná skladba S5

zateplení parapetu průchodu
v tl. 200mm, modifikovaná skladba S5

zateplení římsy, pozednicové
stěny a obnova střešního
souvrství

+17,907

nová atika výšky 300mm, keramická tvárnice, XPS z vnější a horní
strany tl. 100mm

+17,700

+17,857

+17,907

spádový klín za atikou

501
KROV

503
KROV NAD VESTIBULEM

504
KROV 2

505
STANICE T-MOBILE

502
STANICE T-MOBILE

VÝLEZ ZE 4.NP
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ve skladbě S2
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skladba S5, provedeno tam, kde je provozně nutné se v rámci podkroví dostat

ZATEPLENÍ ŘÍMSY A STĚNY
zateplení difuzně otevřeným souvrstvím desek tl. 150mm z minerální vlny systémem ETICS
bez finální povrchové úpravy, včetně obnovy rozebrané části stávající střechy,
po vnějším obvodu zateplena pouze vnitřní strana stěny s pozednicí

POZNÁMKY
VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ
PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM,
JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA  K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE
A JSOU RÁMCOVĚ OVĚŘENY.

POZNÁMKY K PODKROVÍ
Definitivní trasa půdních pochozích lávek bude odsouhlasena na místě dle potřeb
provozovatele a nájemců.
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