



POZNÁMKY:
PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PROVÉŘIT TRASY POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ VZT ELEMENTŮ!
VEŠKERÁ ZAKRYTÍ POTRUBÍ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO ZPROVOZNĚNÍ !!
VZT POTRUBÍ OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE ODDĚLIT NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ

- IZOLACE POŽÁRNÍ
- IZOLACE HLUKOVÁ
- IZOLACE TEPELNÁ

PROJEKT - SERVIS				ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE	
INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno			KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
				ODP.PROJEKTANT	ing.Havlík
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	OKRES	Brno - Královo Pole	VYPRACOVAL	ing.Rathouský
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3			ZAK. ČÍSLO	540-14TP
				STUP.DOKUMENT.	DPS
				DATUM	10 / 2020
				MÉRITKO	1 : 50
OBJEKT	Zařízení vzduchotechniky			ČÁST DOKUMENTACE	G.PRÍLOHY
VÝKRES	Půdorys 3.NP- Charvátská			VZT	6