



- IZOLACE POŽÁRNÍ
- IZOLACE HLUKOVÁ
- IZOLACE TEPELNÁ

POZNAMKY:
PŘED VÝROBU A MONTÁŽI PROVĚŘIT TRASY POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ VZT ELEMENTŮ!
VEŠKERA ZAKRYTÍ POTRUBÍ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI ZAŘÍZENÍ A JEHO ZPROVOZDNĚNÍ !!
VZT POTRUBÍ OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE ODDĚLIT NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ

PROJEKT - SERVIS			
Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE			
INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno	KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	ODP.PROJEKTANT	ing.Llařík
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3	VYPRACOVAL	ing.Raboušný
OBJEKT	Zařízení vřetechotekniky	ZAK. ČÍSLO	540-14TP
VÝKRES	Přůřez 4.NP- Slovanské náměstí	STUP.DOKUMENT	DPS
		DATUM	10/2020
		MERITKO	1:50
		ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHY
		VZT	8