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A) POPIS STAVBY A INŽENÝRSKÉHO (STAVEBNÍHO) OBJEKTU 

A.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  SPŠE, Brno, Kounicova 16 

 Rekonstrukce výměníkové stanice 

 PS 01 Výměníková stanice 

 PS 01.1 Technologie VS 

 PS 01.2 MaR a elektroinstalace 

Místo stavby:  Brno 

Charakter stavby:  výměníková stanice 

Katastrální území:  Brno – Veveří 

Parcelní č. pozemku:  1384/1 

ÚMČ:  Brno – Střed 

Provozovatel:  SPŠE Kounicova 16, 602 00 Brno 

Investor:  SPŠE Kounicova 16, 602 00 Brno 

Projektant:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno (IČO 44960786) 

Dodavatel:  dle výběrového řízení 

A.2 Předpokládané termíny výstavby 

Zahájení stavby:  08/2012 

Ukončení stavby:  08/2012 

A.3 Základní charakteristika stavby 

Investorem stavby a provozovatelem tepelné rozvodné sítě - Teplárny Brno, a.s. bylo 

rozhodnuto, že oblast v ulici Kounicova bude zásobována teplem ze zdroje Provoz Červený 

mlýn a to horkovodním rozvodem. 

Záměnou teplonosného media dojde v celém rozsahu území k podstatnému snížení 

tepelných ztrát na potrubních rozvodech a budou odstraněny potíže s vracením kondenzátu 

z důvodu poruchovosti a nízké životnosti kondenzátní sítě. 

Teplonosné médium – horká voda je z hlediska rozvodů, uložení a obsluhy 

předávacích stanic, regulace a měření operativnější a bezpečnější než stávající médium – pára. 

Projektová dokumentace řeší záměnu stávajících výměníků na páru za nové nerezové 

deskové výměníky na horkou vodu ve výměníkové stanici. Z výměníkové stanice je napojen 

systém vytápění a teplé vody celého školního areálu. 

A.4 Základní charakteristika objektu 

Parovod na ulici Cihlářskou je přiveden vnitroblokem mezi ulicemi Botanická a 

Cihlářská. Z důvodů provádění oprav povrchů na ulici Cihlářská, bude od objektu     

Cihlářská 19 vedle stávajícího parovodního kanálu (parovod zůstane v provozu) připoloženo 

nové předizolované potrubí pro budoucí rozvod horkovodu. Nové horkovodní potrubí 2x 



  z.č.: 12-042 
SPŠE, Brno, Kounicova 16 

Rekonstrukce výměníkové stanice 
PS 01.1 technologie VS  

_______________________________________________________________________________________                1. Technická zpráva 
 

4/14 

DN100 bude kopírovat trasu napříč ulicí Cihlářská do objektu Cihlářská 26. Za odbočkou 

DN40 bude potrubí redukováno na dimenzi DN80. 

Z tohoto hlavního rozvodu budou provedeny dvě odbočky. První bude rozvedení 

horkovodu ulicí Cihlářská a to potrubím 2x DN65. Toto potrubí bude položeno v souběhu se 

stávajícím parovodním kanálem až do objektu Cihlářská 17. Z tohoto rozvodu budou 

provedeny dvě nové horkovodní přípojky 2x DN40 pro objekty Cihlářská 20 a 22 (viz 

samostatná PD SO 03). Druhá odbočka bude nová horkovodní přípojka 2x DN40 pro objekt 

Cihlářská 30 (viz samostatná PD SO 03). 

A.5 Technické řešení 

Nový horkovod bude přiveden do výměníkové stanice v místě stávající parovodní 

přípojky, procházející objektem. Horkovodní přípojka bude ukončena přivařovacími 

kulovými kohouty DN65. Projekt horkovodní přípojky není součástí této projektové 

dokumentace. 

Stávající parovodní protiproudé výměníky pro přípravu topné vody a parovodní 

ohříváky pro přípravu teplé vody budou demontovány včetně připojovacího potrubí páry a 

kondenzátu. Výměníky budou nahrazeny novým deskovým výměníkem na horkou vody pro 

přípravu topné vody. Topná voda bude rozvedena do stávajícího kombinovaného 

rozdělovače-sběrače a do nové blokové přípravy teplé vody s vyrovnávací nádrží. Doplňovací 

a expanzní zařízení bude zachováno stávající. Stávající elektrický boiler bude zachován pro 

provoz v letním režimu.  

 

B) POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

B.1 Základní technické údaje a parametry 

Zdroj tepla:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 

 Provoz ČM, Cimburkova 2, 612 00 Brno 

Druh primární sítě:  vodní tepelná síť 

Systém:  dvoutrubkový 

Teplonosné médium:  horká voda (max. 130°C) 

Teplotní spád:  zima 80-100°C/60-70°C 

 léto 70°C/50°C 

Tlaková úroveň:  PN 25 

 

Druh sekundární sítě:  vodní tepelná síť 

Systém:  dvoutrubkový symetrický s nuceným oběhem 

Teplonosné médium:  topná voda (max. 90°C) 

Teplotní spád UT:  80°C/60°C, ekvitermní regulace 

Tlaková úroveň:  PN 6 

Teplotní spád TV:  55°C/10°C 

Tlaková úroveň:  PN 10 
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B.2 Tepelná bilance 

 Potřebný tepelný výkon 

 zima UT zima TV 

VS Kounicova 16 440 kW 50 kW 

 

Požadovaný celkový výkon ČSN 06 0310: QPř = 0,75*QUT + QTV 

 QPř = 0,75*440 + 50 

 QPř = 380 kW 

 

C) POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

C.1 Stavební práce 

C.1.1 Bourací práce 

Budou vybourány základy po demontovaném zařízení a 10cm vysoký sokl v podlaze 

(viz výkres stavebních úprav). Vzniklá stavební suť bude odvezena k recyklaci. 

 

C.1.2 Stavební úpravy 

Po demontáži potrubí a zařízení v technologické jímce bude proveden zásyp jímky 

štěrkopískem. Zásyp bude hutněn dle ČSN 72 1006. Nové zapravení podlahy nad jímkou 

bude provedeno do úrovně stávající podlahy. Podlaha bude dobetonována betonem C16/20 a 

vyztužena kari sítí. Vrchní vrstva bude z betonové mazaniny ve spádu k podlahové vpusti. 

 

C.1.3 Dokončovací práce 

Poškozené omítky na stěnách budou po mechanickém očištění vyspraveny a doplněny 

vápenocementovou omítkou. Stěny a strop budou následně vymalovány. Po dokončení všech 

prací budou prostory výměníkové stanice a prostory znečistěné stavbou zameteny a vyčištěny.  

C.2 Montážní práce 

C.2.1 Popis stávajícího stavu 

Výměníková stanice je určena k přípravě topné vody pro vytápění (UT) a ohřev teplé 

vody (TV) v objektu Kounicova 16. Objekt Kounicova 16 patří do kategorie nebytových 

budov – školní zařízení.  

Do výměníkové stanice je pára přivedena parovodní přípojkou, parametry páry 

175°C/0,9MPa. Pára je vedena potrubím přes hlavní uzávěr a regulační ventil s havarijní 

funkcí do dvou směrů. První směr je do rozdělovače páry, odkud je pára vedena do dvou 

stojatých protiproudých výměníků pro přípravu topné vody UT. Druhým směrem je pára 

vedena do dvou stojatých ohříváků pro přípravu teplé vody TV. Na výstupu z výměníků a 

ohříváků na straně primáru odchází kondenzát. Kondenzát je sveden do kondenzátního 

kalníku. Z kondenzátního kalníku je přes kondenzátní smyčku s měřením spotřeby tepla 

veden do kondenzátní nádrže, odkud je dvojící čerpadel čerpán zpět do kondenzátního řadu 

Teplárny Brno a.s. Doplňování vody je automatické, zabezpečovacím a doplňovacím 

zařízením, z rozvodu studené vody.  

Odhadované tepelné ztráty objektu dle dlouhodobějšího odběru tepla jsou 440kW. 
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Odhadovaná spotřeba tepla pro přípravu TV je 50kW. 

 

C.2.2 Demontáže 

Ve VS bude demontováno veškeré potrubí na primární straně výměníků a ohříváků, 

včetně všech armatur a stávajících zařízení. Bude demontováno celé kondenzátní 

hospodářství. Tzn. demontáž rozdělovače páry včetně rozvodu potrubí páry k výměníkům a 

ohřívákům. Demontáž výměníků, ohříváků, kalníku, kondenzátní nádoby a veškerého 

kondenzátního potrubí. Bude demontována část potrubí topného rozvodu, expanzního a 

pojistného potrubí. Bude demontována část rozvodu cirkulace, studené a teplé vody. 

Demontované zařízení, potrubí a armatury bude buď odvezeno do šrotu, nebo o jeho 

případném dalším využití rozhodne investor stavby. 

 

C.2.3 Montáže primárních rozvodů 

Nová horkovodní výměníková stanice bude umístěna v místnosti stávající parní 

výměníkové stanice. Topná voda bude připravována v jednom deskovém výměníku (na 

základě požadavku investora) o výkonu 440kW. Horká voda je do deskového výměníku 

přivedena novou horkovodní přípojkou DN65 zakončenou přivařovacími kulovými kohouty 

(horkovodní přípojka není předmětem této projektové dokumentace). 

Nová výměníková stanice je tlakově nezávislá, zajišťující přípravu topné vody 

ekvitermní regulací pro vytápění (UT) a přípravu teplé vody (TV).  

Před přivedením topného média do výměníku bude do přívodního potrubí osazen ruční 

vyvažovací ventil, filtr, regulační ventil s havarijní funkcí a návarek pro teploměr osazený dle 

požadavku Tepláren Brno a.s. Regulační ventil osazený před výměníkem bude regulovat 

teplotu topné vody ekvitermně na max. 90°C a min. 60°C. Zpáteční potrubí bude napojeno na 

horkovodní přípojku, ze kterého bude vyvedena odbočka pro doplňování vody do 

sekundárního systému. Tato odbočka bude osazena uzavírací armaturou a bude zaslepena pro 

možnost budoucího napojení do systému. Na vratném potrubí bude osazen zpětný 

mezipřírubový ventil a ultrazvukové měření (dodávka Teplárny Brno, a.s.). 

 

C.2.4 Montáže sekundárních rozvodů 

Výstup sekundární topné vody z výměníku se bude dělit do dvou okruhů a to okruh 

ohřevu TV a okruhu ekvitermní regulace UT. 

Vytápěcí okruh – slouží k úpravě teploty topné vody pro vytápění v závislosti na 

venkovní teplotě a zvoleném režimu a sestává z třícestného regulačního ventilu. Přívodní a 

vratné potrubí je dopojeno na stávající kombinovaný rozdělovač-sběrač topné vody. Při 

napojování potrubí do rozdělovače a sběrače budou provedeny drobné úpravy. Na vratné 

potrubí bude přemístěno stávající čerpadlo UMC 65-60 z nabíjecího okruhu včetně 

stávajícího filtru. 

Okruh ohřevu teplé vody – slouží k ohřevu TV sekundární topnou vodou. Teplá voda 

bude připravována v blokové přípravně AKU-SET firmy ETL-ekotherm o výkonu 50kW a 

vyrovnávací nádrži 300L. Deskový výměník pro přípravu TV bude napojen na topné médium 

pomocí třícestného regulačního ventilu a oběhového čerpadla. Uvedený okruh zabezpečí max. 

teplotu TV s konstantní teplotou 55°C. Cirkulaci TV zajistí stávající cirkulační čerpadla. Ve 

VS je stávající ohřev TV vody řešen 1000L akumulační nádrží s elektrickým ohřevem. Tato 

nádrž bude ponechána a bude sloužit jako příprava TV v letním provozu výměníkové stanice. 

Obě přípravy TV budou zapojeny takovým způsobem, aby jejich funkčnost byla navzájem 

nezávislá. 
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C.2.5 Expanzní, zabezpečovací a doplňovací zařízení 

Vyrovnání tepelné roztažnosti systému UT je pomocí stávajícího zabezpečovacího a 

expanzního zařízení PNEUMATEX STATICO TV 4.1. Doplňování vody do sekundárního 

vratného potrubí je zabezpečeno stávajícím doplňovacím zařízením PNEUMATEX PLENO. 

Pro možnost budoucího napojení na doplňování z horkovodu je na vratném potrubí 

horkovodu osazena odbočka s uzavírací armaturou. 

Na výstupu potrubí z  výměníku a před vyrovnávací nádrží bude osazen pojistný 

ventil. Výfukové potrubí bude staženo k podlaze tak, aby nemohlo dojít k ohrožení obsluhy. 

 

C.2.6 Nastavení zařízení 

 pozice ve schématu hodnota nastavení 

minimální provozní tlak 6s 330kPa 

provozní tlak 6s 370kPa 

ruční vyvažovací ventil - 3,0 

čerpadlo UMC 65-60 8 pracovní křivka – 2 

čerpadlo AKU-SET 6 pracovní křivka – 2 

čerpadlo AKU-SET 7  výtlak 3,0m 

 

C.2.7 Kontroly a zkoušky 

Kontrola spádu potrubí: 

Trubní rozvody UT a horkovodu budou na nejvyšším místě opatřeny odvzdušněním a 

na nejnižším místě vypouštěcím kohoutem. Spád potrubí bude kontrolován v průběhu 

montáže pomocí vodováhy. Spád potrubí se uvažuje minimálně
 
5,0‰. 

Kontrola čistoty potrubí: 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 

uvnitř trubky. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 

(postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 

vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 

dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis. 

Zkouška těsnosti potrubí a zkouška provozní (dilatační, topná): 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a 

ČSN 06 0830. Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž 

zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně 

vykonané zkoušce těsnosti. 

 

D) ÚDAJE O MATERIÁLECH, DOPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ 

D.1 Stavební materiály 

Zásypový materiál se skládá z písku o velikosti zrna 0-16mm, který nesmí obsahovat 

hlinité a jílovité příměsi. 
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D.2 Trubní materiály 

D.2.1 Potrubí 

Potrubí rozvodu primární strany bude z trubek ocelových hladkých bezešvých. Potrubí 

rozvodu topné vody sekundární strany bude z trubek ocelových hladkých bezešvých nad 

DN50, do DN50 včetně z trubek ocelových závitových. Potrubí TV, cirkulace a studené vody 

bude z trub ocelových pozinkovaných (možné nahradit plastovým potrubím). Potrubí v 

předávací stanici musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu 

proudícího média. 

 

D.2.2 Armatury 

Na horkovodním potrubí budou osazeny uzavírací armatury. Jako uzavírací armatury 

do dimenze DN65 budou použity přivařovací kulové kohouty Ballomax. Všechny armatury 

na horké vodě budou z ocelolitiny v tlakové úrovni minimálně PN25.  

Na potrubí topné vody budou osazeny přírubové armatury v tlakové úrovni minimálně 

PN6, do dimenze DN50 včetně je možné použít armatury se závitovým připojením v tlakové 

úrovni minimálně PN6. 

Na rozvodech ZTI budou osazeny armatury se závitovým připojením v tlakové úrovni 

minimálně PN10. 

Pro kompenzaci tepelné dilatace bude použito přirozených lomů trasy. 

 

D.2.3 Uložení potrubí 

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených 

dvojitou pryžovou výstelkou. 

V případě, že přesto dojde překročení přípustných hladin hluku, bude nutno upevnit na 

strop místnosti PS zvukovou izolaci v příslušné tloušťce. PD nezahrnuje ani technické řešení 

ani ocenění případných instalací zvukové izolace. 

 

D.2.4 Nátěry 

Před aplikací nátěrů bude provedeno ruční nebo mechanizované očistění a odmaštění 

natíraného povrchu. Před započetím nátěrů musí být natíraný povrch důkladně odprášen a 

osušen. Ocelové potrubí, opatřené následně tepelnou izolací, bude natřeno základním 

nátěrem. Neizolované potrubí bude natřeno základním nátěrem a dvouvrstvou syntetickou 

barvou (odvzdušnění a vypouštění). 

 

D.2.5 Tepelné izolace 

Primární, sekundární potrubí, potrubí TV a cirkulace bude izolováno skružemi Nobasil 

LSP s povrchovou úpravou Al fólií. Potrubí ZTI bude izolováno izolací Mirelon. Závitové 

armatury budou zaizolovány izolací dle izolace potrubí. Přírubové armatury budou opatřeny 

snímatelnými izolačními pouzdry IKA. Výměníky a vyrovnávací nádoba budou zaizolovány 

od výrobce. Tloušťka izolací je volena dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 
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Doporučené tloušťky tepelných izolací: 

 

horkovod: DN 15 30mm 

 DN 65 60mm 

 

rozvody UT: DN 15 30mm 

 DN 20 30mm 

 DN 25 30mm 

 DN 32 30mm 

 DN 65 50mm 

 DN 100 60mm 

 

rozvody TV: DN 40 25mm 

 

rozvody CV: DN 32 20mm 

 

rozvody SV: DN 40 9mm 

 

D.3 Doprava a skladování 

Skládání trubek vyložení nákladního auta provede přímo na stavbě montážní firma 

nebo subdodavatel. Přitom musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy pro zabránění úrazu 

a bezpečnostní podmínky. Menší dimenze a příslušenství se mohou skládat ručně. Větší 

jmenovité světlosti se musí skládat pomocí jeřábu.  

Trubkové kusy a stavební díly se musí skladovat roztříděné podle dimenzí na rovných, 

jakož i suchých plochách. Jako podložky trubkových kusů slouží pytle naplněné pískem nebo 

dřevěné trámky. Z bezpečnostních důvodů smí stoh být vysoký maximálně 1,5m. Přitom se 

trubky musí zajistit proti posunu, pomocí kůlů, popř. opěr nebo dřevěných klínů. Je dovolena 

kuželová forma skladování či kvadratická forma skladování. 

Pokud bude skladování prováděno po delší dobu, je třeba učinit vhodná ochranná 

opatření proti všem povětrnostním vlivům. Trubky, stavební díly a příslušenství se musí 

chránit před neodborným zacházením – před údery, nárazy, prohnutím atd. 

 

E) DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí, ani na 

pracovní činnost v dané oblasti. 

 

F) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY A 

OBJEKTY 

Při provádění výměníkové stanice je nutné provést koordinaci s výstavbou nové 

horkovodní přípojky do objektu. Pro koordinaci kontaktovat zaměstnance Teplárny Brno, a.s., 

Ing. Josef Novák. 
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G) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí, ani na 

pracovní činnost v dané oblasti. 

G.1 Zařízení a úpravy staveniště 

Stavba horkovodní stanice se nachází na ulici Kounicova. Vstup na staveniště a 

zahájení stavby bude předem projednáno s investorem. 

Prostory pro šatnování a hygienické zařízení zajistí zhotovitel dle svých možností. Po 

dobu výstavby, nebude-li před zahájením stavby určeno jinak, zajistí zhotovitel také pro svoje 

pracovníky nádobu na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude 

dokladován. 

G.2 Deponie a skládky materiálu 

Drobný stavební a montážní materiál bude skladován v mobilních prostředcích 

dodavatele. Plocha pro dočasné uskladnění trubního materiálu bude dohodnuta s investorem 

stavby před samotnou realizací. 

Skladování materiálů na staveništi musí být prováděno tak, aby byl v průběhu 

výstavby zajištěn jeho přísun a dílčí odběr bezpečně a bez možnosti ohrožování okolí 

skladovaným materiálem a v souladu s požadavky na skladování materiálu výrobcem. Plochy 

určené ke skladování materiálů musí být odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními 

tabulkami. Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

Skladovaný materiál musí být zajištěn proti rozkutálení, převrácení a posunutí od 

skladovací plochy různými zarážkami, opěrami a klíny. Roury, nemající oka pro uchycení k 

manipulaci, musí být během skladování uloženy na podkladkách. Podkladky nesmí být z 

kulatiny a nesmí být z vrstvených hmot. Jednotlivé stavební hmoty musí být skladovány ve 

stejné poloze, ve které budou následně uloženy ve stavební konstrukci. Materiál smí být 

ukládán pouze do výšky 1,5 m. 

Tekuté hmoty musí být skladovány v nádobách s otvorem pro vyprazdňování v poloze 

tak, aby tento otvor byl na horní straně uloženého obalu. Sypké hmoty smí být ukládány na 

skládku do libovolné výšky pouze za předpokladu, že navážení i odebírání těchto hmot bude 

prováděno plně mechanizovanými prostředky. Při odebírání hmoty nesmí vzniknout převis. 

Možná vzniklá stěna materiálu nesmí přesáhnout 9/10 výšky dosahu stroje určeného k 

odebírání. Ručně smí být sypký materiál skladován pouze do výšky 2,0 m. Při ručním 

odebírání sypkých hmot nesmí vzniknout převis vyšší 1,5 m. Pytlované sypké hmoty lze 

skladovat ručně do výšky 1,5 m a při užití mechanismů do výšky 2,5 m. 

G.3 Příjezd na staveniště 

Staveniště je pro staveništní dopravu přístupné po komunikacích dopravního systému 

města Brna z ulice Koliště a Kotlářská pro vozidla do maximální tonáže 15t. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. 
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G.4 Napojení staveniště na zdroj elektřiny 

O připojení svářeček pro montáž potrubí je nutné sjednat podmínky napojení s 

investorem. 

G.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Při stavbě se neuvažuje s výstavbou samostatného zařízení staveniště. Po dobu 

výstavby zhotovitel zajistí pro svoje pracovníky WC, nádobu na odložení komunálního 

odpadu a prostor pro šatnování. 

G.6 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit 

na minimum. Při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru, které 

minimalizují vliv výstavby na okolí, zejména při provádění bouracích prací.  

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

 zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

 použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu materiálů 

 ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

 vyloučení spalování odpadů na staveništích 

 nařízení resp. pokyny Městského úřadu o dodržování čistoty ve městě 

 respektovat podmínky Městského úřadu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku 

na staveništích 

 Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. 

ve znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 

Sb. Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Možné odpady při stavbě: 

170101-O-beton 

170102-O-cihly 

170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

170302-O-asfaltové směsi 

170504-O-zemina a kamení 

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na 

povolené skládce. 

170201-O-dřevo 

170202-O-sklo 

170203-O-plasty 

170405-O-železo a ocel 

170407-O-směsné kovy 

170411-O-kabely 

170604-O-izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
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H) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

H.1 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti ochrany 

zdraví 

Při realizaci budou montážní firmou po dohodě a upřesnění s investorem realizována 

opatření tak, aby na stavbu byl umožněn vstup pouze pracovníkům zhotovitele, vybraným 

pracovníkům investora, atd. 

V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu budou 

zajištěna opatření ve smyslu č. 591/2006 Sb. V souladu s tím zhotovitel vytvoří podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce při realizaci. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí bude 

zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření budou spočívat v 

důsledném užívání ochranných pomůcek, v označení komunikačních prostor pro dopravu 

materiálů, v označování prostor s nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v 

náležitém poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských 

prací, ve zvýšené opatrnosti pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací 

(např. přesun materiálu společnými prostorami provádět ve vhodnou denní dobu apod.). 

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována 

doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisů. 

Do prostor staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Dále je nutno 

dbát všech zákonných ustanovení uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

zákoně č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon v platném znění a souvisejících předpisů. 

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 

stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být kompletně 

vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.  

Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla 

 155  - Zdravotnické služba první pomoci 

 150  - Hasiči    

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení 

vyhlášky č. 192/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích a další související normy, zákony a předpisy, týkající se 

obsluhy strojů a zařízení. Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena 

jejich správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, 

dále způsobem obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a 

požadavky výrobců resp. dodavatelů. 

Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření ve 

smyslu ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. 

H.2 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 V prostoru staveniště a jeho okolí udržovat pořádek a čistotu 

 Čistit komunikaci v prostoru výjezdu ze staveniště při náhodném znečištění. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a související právní předpisy, především vyhlášky 

MŽP č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky MŽP č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

 S odpady vzniklými při realizaci bude nakládáno v souladu s § 10, 11, 12 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v posloupnosti: 

 Materiálově využitelné odpady budou využity k recyklaci 
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 Spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 

 Odpady, které nelze materiálově využít, a nespalitelné budou odstraněny na skládku 

 Evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, 

odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena při závěrečné 

prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu 

 Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 ČSN 13 0072 Označování potrubí podle provozní tekutiny 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Vyhláška MMR ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon) 

 

I) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

STAVBY 

Předpokládaná realizace stavby je v roce 2012. Stavba bude prováděna v letních 

měsících mimo topnou sezonu. 

Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude 

stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán 

kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné 

termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem 

účastníkům.  

Stěžejní body jsou:  

Předání a převzetí staveniště. 

Další prováděné kontroly a zkoušky během provádění stavby: 

* Kontrola spádu potrubí 

* Zkouška těsnosti potrubí 

* Zkouška provozní 

* Kontrola zapravení veškerých prostupů a povrchů 

Výsledky všech kontrol a zkoušek budou dokladovány a zhotovitel o nich bude 

průběžně informovat investora. 

 

J) UPOZORNĚNÍ 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 

normami. Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, 

provozní zkoušky i seřízení systému měření a regulace.  

Na závěr bude provedena hluková zkouška. Pro provozování VS musí být zaškolen 

pracovník a vypracován provozní řád včetně určení četnosti čištění výměníku. 

Veškeré práce budou zkoordinovány s demontáží a montáží technologického zařízení 

a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními 

předpisy. 

Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce 

vyklizeny. 
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Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební 

firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 

prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 

Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
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