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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rozpočet:

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

SO 101a

Objekt: SO 101a

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina / hornina T  8 554,461 ____________ ____________

poplatek za skládku odkopu mimo zeminy použité zpět v místě stavby

dle položky 17120  (3044,245-54,25)*2 =5 979,990 [A]

dle položky 11332.R  404,21*1,9=767,999 [B]

dle položky 12922 2550,36*0,1*2=510,072 [C]

dle položky 12931.1 648,2*2=1 296,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 554,461 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton / ŽB T  10,499 ____________ ____________

obrubníky silniční dle položky 11352.R 46,53*0,205=9,539 [A]

silniční betonové dílce dle položky 11316.R 0,384*2,5=0,960 [B]

Celkem: A+B=10,499 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající nálet 70=70,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající strom 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11316 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  0,384 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele 

demontáž bet. panelů ve sjezdech tl.150mm

sjezd st. 0,874 6,4*2*0,2*0,15=0,384 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  404,210 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odkop ŠD kce v místech sanace krajů stávající vozovky dle příčných řezů 401,65=401,650 [A]

podklad ŠD pod bet. panelem st. 0,874, tl.200mm 12,8*0,2=2,560 [B]

Celkem: A+B=404,210 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  46,530 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

vybourání včetně betonové patky
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně očištění před naložením

výměra dle Microstation

odstranění silničních obrub v místě autobusové zastávky st.0,720 46,53=46,530 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  839,179 ____________ ____________

vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího 

lanka

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odfrézování asfaltu tl.50mm, st.0,000-0,247 1659*0,05=82,950 [A]

odfrézování asfaltu sanace krajů vozovky st.0.000-0.247 tl.100mm 8,348=8,348 [B]

odfrézování asfaltu sanace krajů vozovky st.0.247-2.344 tl.130mm 728,16=728,160 [C]  

odfrézování asfaltu celoplošně  tl.20mm 260,235=260,235 [D]

odfrézování asfaltu ve sjezdech tl.50mm st. 0,039; 0.016; ÚK 0.233; 0.638; 0.720; 1.553:

 (47,7+16,78+172,7098+15,06+31,5+29,35)*0,05=15,655 [E]

pro použití zpět napojení sjezdů dle položky 56366 -24,669=-24,669 [F]

pro použití zpět zpevnění krajnice dle položky 56962  -231,5=- 231,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=839,179 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  256,169 ____________ ____________

frézovaný R-mat bude použit zpětně do krajnic a napojení sjezdů 256,169 m3

vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího 

lanka

včetně odvozu a uložení na meziskládku

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zpevnění krajnic dle pol. 56962 231,5=231,500 [A]

napojení sjezdů dle pol. 56366 24,669=24,669 [B]

Celkem: A+B=256,169 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2 988,579 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odkop pro novou kci komunikace dle příčných řezů do úrovně pláně 692,44=692,440 [A]

odkop zeminy pro sanaci krajnice tl.300mm 1,8*4249*0,3=2 294,460 [B]

napojení sjezdů mimo zatrubnění (nové napojení Rmat) odkop tl.300mm

st. 0.358; 1.245; 1.464; 1.984; 2.168; 2.260; 2.268; 2.285:

0,3*(4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69)=24,669 [C]

odkop pro kci nástupiště autobusové zastávky st. 0,720 3,36=3,360 [D]

odkop pro sanaci záliv BUS tl.300mm 0,3*93=27,900 [E]

zemina pro použití zpětně v místě stavby do zemních krajnic pol.17310 -54,25=-54,250 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 988,579 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12273 Ra ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  54,250 ____________ ____________

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zemina pro použití zpětně v místě stavby do zemních krajnic pol.17310 54,25=54,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 550,360 ____________ ____________

tl.100mm; šířka 0,5m

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající krajnice tl.100mm 2550,36=2 550,360 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12931 1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  2 592,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nános 0,25m3/m - 648,2 m3 bude odvezen na trvalou skládku

nános v příkopu LV i PV 0,25m3/m 4630=4 630,000 [A]

pro zpětné využití -2037,2=-2 037,200 [B]

Celkem: A+B=2 592,800 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12931 2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  2 037,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

bude využit zpětně k ohumusování viz pol. 18231.1 - 509,3 m3, 

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

pro zpětné využití 2037,2=2 037,200 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku

 15 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,416 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

pro chodníkovou obrubu autobusové zastávky st. 0,720 0,06*17=1,020 [A] 

pro silniční obrubu autobusové zastávky st. 0,720 0,03*13,21=0,396 [B]

Celkem: A+B=1,416 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 044,245 ____________ ____________

uložení na skládku

z toho 54,25 m3 na meziskládku k využití zpětně

odkopávky dle položky 12273.R 2988,579=2 988,579 [A]

hloubení rýh dle položky 13273.R 1,416=1,416 [B]

uložení na meziskládku dle položky 12273.Ra 54,25=54,250 [C]

Celkem: A+B+C=3 044,245 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  54,250 ____________ ____________

výměra dle Microstation

včetně dovozu zeminy z meziskládky

dosyp zemní krajnice viz pol12273.Ra 54,25=54,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  199,553 ____________ ____________

výměra dle Microstation dle příčných řezů a vzorových řezů

ŠD frakce 0/32

doplnění kce v obloucích zač. st. 0.100; 0.205; 1.580; 2.270 ŠD frakce 0/32 (70+47+80+118)*0,07=22,050 [A]

zásyp okolo silničních obrub autobusové zastávky ŠD frakce 0/32, st. 0,720 ,L 0,011*13=0,143 [B]

dosyp štěrkodrtí fr. 0/32 pod kcí nástupiště BUS st.0.720 0,3*13=3,900 [C]

dobudování násypu pod rozšířením nové kce komunikace,ŠD frakce 0/32, st.0,000-2344 dle řezů P 173,46=173,460 [D]

Celkem: A+B+C+D=199,553 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  17 285,230 ____________ ____________

výměry dle Microstation

parapláň (1,8*4249)+93=7 741,200 [A]

úprava pláně v sanaci krajnic 9348,8=9 348,800 [B]

úprava pláně BUS záliv 93=93,000 [C]

úprava pláně pro BUS nástupiště 20=20,000 [D]

úprava pláně před zásypem sjezdů z R - materiálu, st.0,358; 1,245; 1,464; 1,984; 2,168; 2,260; 2,268; 2,285 4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69=82,230 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=17 285,230 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18231 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  5 093,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

zemina bude využita z čištění příkop viz pol. 12931.2 - 509,3 m3

včetně dovozu z meziskládky

nové ohumusování za krajnicí š.1,1m mimo sjezdy a napojení ÚK tl.100mm 4630*1,1=5 093,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  5 093,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

osivo spotřeba 0,04 kg/m2

nové zatravnění 5093=5 093,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  7 741,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

geotextilie 300g/m2

SANACE 7741,2=7 741,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Stavba:
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Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Komunikace5

 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  9 460,950 ____________ ____________

výměra dle Microstation

ŠD frakce 0-32

kce vozovky v místech sanace krajnic tl.150mm 2,2*4249=9 347,800 [A]

kce nástupiště autobusové zastávky tl.150mm, staničení 0,720, L 20,15=20,150 [B]

kce vozovky v zálivu BUS tl.150mm 93=93,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 460,950 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  132,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

rozšíření kce v oblouku st.0.220 ŠDa 0-63 tl.200mm 55*2,4=132,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  12,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

frakce 0-32,  tl. 250mm

nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  7 741,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

ŠD frakce 0-125mm

SANACE tl.300 mm 7648,2=7 648,200 [A]

SANACE tl.300 mm záliv BUS 93=93,000 [B]

Celkem: A+B=7 741,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

300MM

M2  82,230 ____________ ____________

výměra dle Microstation

Rmat bude použit zpětně 24,669m3 včetně dovozu z meziskládky

napojení sjezdů mimo zatrubnění (nové napojení Rmat) odkop tl.300mm

st. 0.358; 1.245; 1.464; 1.984; 2.168; 2.260; 2.268; 2.285:

(4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69)=82,230 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 315,000 ____________ ____________

tl.100mm; šířka 0,5m

Rmat 231,5 m3 bude využit zpětně z frézování viz pol. 11372.2 včetně dovozu z 

meziskládky

zpevnění krajnic vozovky mimo sjezdy 2315=2 315,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572121 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  7 114,700 ____________ ____________

výměra dle Microstation

infiltrační postřik 0,6kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 7114,7=7 114,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572121 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  12,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

0,5kg/m2

nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 155,774 ____________ ____________

výměra dle Microstation

spojovací postřik 0,4kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 14830,024=14 830,024 [A]

napojení sjezdů st. 0.039; 0.016; ÚK 0.233; 0.638; 0.720; 0.874; 1.553 47,7+16,78+172,7098+15,06+31,35+12,8+29,35=325,750 [B]

Celkem: A+B=15 155,774 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 418,005 ____________ ____________

výměra dle Microstation

0,3 kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 14418,005=14 418,005 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

0,2 kg/m2

nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  7 997,442 ____________ ____________

kompozit z netkané PP geotextilie a skelných vláken; pevnost v tahu podélně i 

příčně 100kN/m

výměra dle Microstation

vyztužení podélné pracovní spáry š 1,9m 4209,18*1,9=7 997,442 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 35 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  11,846 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation

podkladní vyrovnávací vrstva pro napojení sjezdů z asfaltu

ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,039 47,7*0,03=1,431 [A]

ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,016 16,78*0,03=0,503 [B]

ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,233 172,7098*0,03=5,181 [C]

ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,638 15,06*0,045=0,678 [D]

ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,720 31,35*0,045=1,411 [E]

ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,874 29,35*0,045=1,321 [F]

ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.1,553 29,35*0,045=1,321 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,846 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  14 743,755 ____________ ____________

ACO 11+

výměra dle Microstation

nová kce včetně kce zálivu BUS 14418,005=14 418,005 [A]

napojení sjezdů st. 0.036; 0.016; 0.233; 0.638; 0.720; 0.874; 1.553 47,7+16,78+172,7098+15,06+31,35+12,8+29,35=325,750 [B]

Celkem: A+B=14 743,755 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  12,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce sjezdů ACL 16+ st. 0.874 12,8=12,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  14 830,024 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce ACL 16+ včetně rozšíření podkl. kce a kce zálivu BUS 14830,024=14 830,024 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  7 114,700 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce ACP 16+ včetně rozšíření podkl. kce a kce zálivu BUS 7114,7=7 114,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ 

MODIFIK

M3  80,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

vyrovnání podélné nerovnosti ACL 16+ st.1.600-1.660 40=40,000 [A]

vyrovnání v příčných sklonech ACL 16+ 40=40,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,020 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6, šedá do lože z drceného kameniva fr.4-8 

tl.40mm

dlažba šedá pro autobusovou zastávku, st. 0,720 14,02=14,020 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená do lože z drceného kameniva fr.4-8 

tl.40mm

dlažba červená pro autobusovou zastávku, st. 0,720 5,2=5,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,910 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená slepecká do lože z drceného 

kameniva fr.4-8 tl.40mm

dlažba červená slepecká pro autobusovou zastávku, st. 0,720 0,91=0,910 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 623,340 ____________ ____________

včetně prořezu

výměra dle Microstation 

podélná pracovní spára v místech napojení asfaltových sjezdů

pracovní spára uprostřed nové asf. komunikace 2364=2 364,000 [A]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,039 30,19+35,8=65,990 [B]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,016 14,9+9,39=24,290 [C]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,233 6,81+29,1=35,910 [D]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,638 11,1+8,9=20,000 [E]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,720 32,45+30,3=62,750 [F]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,874 6,4=6,400 [G]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.1,553 16,00+13,3=29,300 [H]

ZÚ a KÚ 8,7+6=14,700 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 623,340 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  74,000 ____________ ____________

zádržnost N2, včetně dlouhých náběhů

výměra dle Microstation
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37*2=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 46 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  112,000 ____________ ____________

s ocelovým trnem

bílé Z11a/b 112=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 47 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000 ____________ ____________

s ocelovým trnem

červené Z11g 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

bílé 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000 ____________ ____________

nové DZ dle PD

nová DZ P6 4=4,000 [A]

nová DZ IJ4b 1=1,000 [B]

nová DZ P4+E2b 2=2,000 [C]

nová Z3 1=1,000 [D]

nová DZ A29+A31a 2=2,000 [E]

nová DZ A31b 1=1,000 [F]

nová DZ A31c 1=1,000 [G]

nová 2x DZ A29+E7b+A31c 6=6,000 [H]

nová DZ B16 1=1,000 [I]

nová DZ P1 2=2,000 [J]

nová DZ E2b 2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=23,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 50 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zrušení DZ P1 2=2,000 [A]

zrušení DZ A7a+B20a 2=2,000 [B]

zrušení DZ IJ4b 1=1,000 [C]

zrušení DZ P4+E2b 2=2,000 [D]

zrušení DZ Z3 1=1,000 [E]

zrušení DZ A29+A31a 2=2,000 [F]

zrušení DZ A31b 1=1,000 [G]

zrušení DZ A31c 1=1,000 [H]

zrušení DZ P6 1=1,000 [I]

zrušení DZ P6 1=1,000 [J]

zrušení DZ B16 1=1,000 [K]

zrušení DZ A29+E7b+A31c 3=3,000 [L]

zrušení DZ E2b 2=2,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=20,000 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

DZ IP22 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 52 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

DZ IP22 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nová DZ P6 4=4,000 [A]

nová DZ IJ4b 1=1,000 [B]

nová DZ P4+E2b 1=1,000 [C]

nová DZ Z3 1=1,000 [D]

nová DZ A29+A31a 1=1,000 [E]

nová DZ A31b 1=1,000 [F]

nová DZ A31c 1=1,000 [G]

nová 2x DZ A29+E7b+A31c 2=2,000 [H]

nová DZ B16 1=1,000 [I]

nová 2 x DZ IP22 2=2,000 [J]

nová DZ 2x P1+E2b 2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=17,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

včetně bet. patky značky

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

zrušení DZ A7a+B20a 1=1,000 [A]

zrušení DZ IJ4b 1=1,000 [B]

zrušení DZ P4+E2b 1=1,000 [C]

zrušení DZ Z3 1=1,000 [D]

zrušení DZ A29+A31a 1=1,000 [E]

zrušení DZ A31b 1=1,000 [F]

zrušení DZ A31c 1=1,000 [G]

zrušení DZ P6 1=1,000 [H]

zrušení DZ P6 1=1,000 [I]

zrušení DZ B16 1=1,000 [J]

zrušení DZ A29+E7b+A31c 1=1,000 [K]

zrušení 2 x IP22 2=2,000 [L]

zrušení 2xP1+E2b 2=2,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=15,000 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  37,000 ____________ ____________
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra dle Microstation

V18 (5*1)+(5*1)=10,000 [A]

V18 (6*0,5)+(6*0,5)=6,000 [B]

V5 1,5+1,5=3,000 [C]

V15 (9*1)+(9*1)=18,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  934,378 ____________ ____________

výměra dle Microstation

reflexní úprava

V4 (0,125) u krajnice (427+458,6+217,5+3541,8-40)*0,125=575,613 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) (10*1,5)*0,25=3,750 [B]

V9b šipka 0,8*(5+5)=8,000 [C]

středová čára plná (0,125) (288+755+277,3+215-20)*0,125=189,413 [D]

středová čára plná V2b (3/1,5/0,125) (66+66+66+63+18+186+187,5+207+107-14)*0,125=119,063 [E]

středová čára plná V2b (3/6,0/0,125) 198*0,125=24,750 [F]

středová čára za přejezdem V1a(0,125) (22+11,83)*0,125=4,229 [G]

středová čára za přejezdem V2b(3/1,5/0,125) 9,2*0,125=1,150 [H]

V4 (0,25) plná v místě autobusové zastávky  13,14*0,25=3,285 [I]

V4 (0,5/0,5/0,25) u autobusových zastávek (6,5*0,25)+(14*0,25)=5,125 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=934,378 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,700 ____________ ____________

do bet. C20/25, XF3

výměra dle Microstation

chodníková obruba 1000 x 100 x 250  pro autobusovou zastávku st. 0,720 16,7=16,700 [A]
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Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,000 ____________ ____________

do bet. C20/25, XF3

výměra dle Microstation

silniční obruba 1000 x150 x 300 u autobusové zástavky st. 0,720 13=13,000 [A]

silniční obruba 1000 x150 x 250 1=1,000 [B]

silniční obruba přechodová Pv 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  7 941,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

očištění vozovky před pokládkou nových vrstev 7941,8=7 941,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - I. etapa

DIO - I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

B20a 2=2,000 [A]

A15 2=2,000 [B]

B20a 2=2,000 [C]

A10 2=2,000 [D]

C4a 1=1,000 [E]

C4b 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000 ____________ ____________

pracovní místo

pracovní místo etapa I. 28 dní 10*28=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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DIO - I. etapa

DIO - I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  392,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu I. 28 dní 14*28=392,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000 ____________ ____________

pracovní místo

objízdná trasa etapa I. 28 dní 2*28=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

I. etapa 28 dní 28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - I. etapa

DIO - I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000 ____________ ____________

pracovní místo

etapa I. 28 dní 2*28=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu I. 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - I. etapa

DIO - I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu I. 28 dní 10*28=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  24,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu I. 10+14=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  24,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  672,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro sloupky etapu I. 28 dní ((14)+10)*28=672,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - I. etapa

DIO - I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Rozpočet:

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

SO 801.2

Objekt: SO 801.2

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

B20a 2=2,000 [A]

A15 2=2,000 [B]

B20a 2=2,000 [C]

A10 2=2,000 [D]

C4a 1=1,000 [E]

C4b 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  770,000 ____________ ____________

pracovní místo

pracovní místo etapa II. 77 dní 10*77=770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 078,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu II. 77 dní 14*77=1 078,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

pracovní místo

objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  77,000 ____________ ____________

II. etapa 77 dní 77=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

pracovní místo

objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  100,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu II. 100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  100,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 700,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu II. 77 dní 100*77=7 700,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  114,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu II. 100+14=114,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  114,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

114=114,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  8 778,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro sloupky etapu II. 77 dní ((14)+100)*77=8 778,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO - II etapa

DIO - II etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

Rozpočet:

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

SO 801.4a

Objekt: SO 801.4a

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4a

SO 801.4a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  7,000 ____________ ____________

objízdná trasa

7=7,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  46,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

B1 3=3,000 [A]

E13 6=6,000 [B]

IP10a 4=4,000 [C]

E3a 2=2,000 [D]

IS11b 23=23,000 [E]

IS11d 3=3,000 [F]

IP10b 1=1,000 [G]

IS11c 4=4,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

46=46,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

DIO-objizdná trasa do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4a

SO 801.4a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 522,000 ____________ ____________

objízdná trasa

DZ  pro etapu I 28 dní 46*28=1 288,000 [A]

DZ  pro etapu II 77 dní 42*77=3 234,000 [B]

Celkem: A+B=4 522,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

IS11a 5=5,000 [A]

IP22 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  553,000 ____________ ____________

objízdná trasa
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DIO-objizdná trasa do st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4a

SO 801.4a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DZ pro etapu I. 28 dní 6*28=168,000 [A]

DZ pro etapu II. 77 dní 5*77=385,000 [B]

Celkem: A+B=553,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů dle etap výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  4 053,000 ____________ ____________

objízdná trasa

pro etapu I. 28 dní 43*28=1 204,000 [A]

pro etapu II. 77 dní 37*77=2 849,000 [B]

Celkem: A+B=4 053,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916322 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4a

SO 801.4a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916323 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916329 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  238,000 ____________ ____________

objízdná trasa

objízdná trasa etapa I. 28 dní 3*28=84,000 [A]

objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [B]

Celkem: A+B=238,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916722 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916723 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  43,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4a

SO 801.4a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916729 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4 053,000 ____________ ____________

objízdná trasa

pro sloupky etapa I. 28 dní 43*28=1 204,000 [A]

pro sloupky etapa II. 77 dní 37*77=2 849,000 [B]

Celkem: A+B=4 053,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


