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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 17 00017 R Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 

Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

SO 121.1

Objekt: SO 121.1

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 728,770 ____________ ____________

zemina

zemina z výkopů - viz pol. 131737,17120: 1864,385*2,0=3 728,770 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 861,181 ____________ ____________

kamenivo

kamenivo - viz pol. 113327:1051,12*2,3=2 417,576 [A]

podklad s cement. pojivem - viz pol. 113347:601,502*2,4=1 443,605 [B]

A+B=3 861,181 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,944 ____________ ____________

beton

beton.dlaždice - viz pol. 113187:0,48*2,3=1,104 [A]

beton.dlaždice - viz pol. 113487:10,521*2,3=24,198 [B]

betonové obrubníky - viz pol. 113524:550,3m*0,1*0,25*2,3=31,642 [C]

A+B+C=56,944 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,056 ____________ ____________

živice a ostatní materiály

podklad s asfalt.pojivem - viz pol. 113337: 2,94*2,4=7,056 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  13,872 ____________ ____________

Rozebrání žulových kostek stávajícího zálivu - přesun do 50 m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

km 0,863-1,019 - bourání stáv.kom.ploch : 115,6*0,12=13,872 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

 6 113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

16KM

M3  0,480 ____________ ____________

bourání stáv. dopravního ostrůvku (km 0,863-1,019):(4,4+3,6)m2*0,06=0,480 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  1 051,120 ____________ ____________

km 0,863-1,019 (šd podklad) : 1640,9*0,25=410,225 [A]

bourání stáv. dopravního ostrůvku : 8,0m2*0,15=1,200 [B]

bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,25=6,225 [C]

bourání stáv.kom.ploch-podklad dlažby zálivu: (23,8m2+35,8m2)*0,2=11,920 [D]

km 1,019-1,284 (šd podklad) : 2469,1*0,25=617,275 [E]

km 1,019-1,284: vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,250=4,275 [F]

A+B+C+D+E+F=1 051,120 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  554,980 ____________ ____________

použití vybouraného materiálu podkladů v místě stavby příčným přehozem do 

sanace podloží
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,863-1,019 : 1548,7*0,04  =61,948 [A]- příčný přesun do sanace

km 1,019-1,284 : 2331,9*0,04=93,276 [B]- příčný přesun do sanace

km 0,863-1,019 - bourání krytu stáv.kom. : 24,9m2*0,09=2,241 [C]--odvoz v režii zhotovitele

km 1,019-1,284: vybourání krytu komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,09=1,539 [D]--odvoz v režii zhotovitele

km 0,863-1,019: výměna podloží: 1319,6*0,12=158,352 [E]- použití do sanace v místě stavby

km 1,019-1,284:výměna podloží: 1980,2*0,12=237,624 [F]- použití do sanace v místě stavby(doplnění ŠD)

A+B+C+D+E+F=554,980 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 16KM

M3  2,940 ____________ ____________

bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,07=1,743 [A]

km 1,019-1,284: vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,07=1,197 [B]

A+B=2,940 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

16KM

M3  601,502 ____________ ____________

km 0,863-1,019  :1548,7*0,15=232,305 [A]

bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,15=3,735 [B]

bourání stáv.kom.ploch- lože pod dlažbu zálivu: (23,8m2+35,8m2)*(0,04+0,18)=13,112 [C]

km 1,019-1,284 : 2331,9*0,15=349,785 [D]

km 1,019-1,284: vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,15=2,565 [E]

A+B+C+D+E=601,502 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  10,521 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,863-1,019:

bourání stáv.komunik.ploch: 24,0m2*(0,06+0,15)=5,040 [A]

bourání stáv.chodníku: 26,1m2*(0,06+0,15)=5,481 [B]

A+B=10,521 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  550,300 ____________ ____________

km 0,863-1,019  :74,10=74,100 [A]

bourání ostrůvku : 10,3+8,0+4,0=22,300 [B](silniční+nájezdové+chodníkové)

bourání stáv.kom.ploch : 10,0+27,7=37,700 [C](silniční+nájezdové)

pro přemístěnou komunikaci: 17,0=17,000 [D](chodníkový)

km 1,019-1,284 : 306,40=306,400 [E](stáv.beton. obrubníky)

km 1,019-1,284 : 45,80+47,0=92,800 [F] (obrubníky dotčené stavbou- silniční a nájezdový obr.)

A+B+C+D+E+F=550,300 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  233,600 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 odvoz do skladu MěÚ Kuřim

žulové krajníky

km 0,863-1,019: 233,60=233,600 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 14 113551 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 

ODVOZ DO 1KM

M  616,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

vč. uložení na místní skládku

přídlažba obrubníků z dvojřádku kostek žulových

km 0,863-1,019:2*154,9=309,800 [A]

km 1,019-1,284:2*153,20=306,400 [B]

A+B=616,200 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  465,672 ____________ ____________

odfrézování živice

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

km 0,863-1,019  - tl. 40mm: 1548,7*0,04=61,948 [A]- odvoz v režii zhotovitele

km 0,863-1,019 - tl. 80mm: 1548,7*0,08=123,896 [B]- příčný přesun do sanace

km 1,019-1,284 - tl 40 mm:2331,90*0,04=93,276 [C]- odvoz v režii zhotovitele

km 1,019-1,284 - tl 80 mm:2331,90*0,08=186,552 [D]- příčný přesun do sanace

A+B+C+D=465,672 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 16 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  26,715 ____________ ____________

odvoz na skládku investora do 5 km

km 0,863-1,019 - pro přemístěnou komunikaci: 178,10*0,15=26,715 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  8,340 ____________ ____________

odvoz výkopku do 150m, určeno k zásypům prostoru po vybourané silnici - mezi 

novou komunikací a plochami náměstí

km 0,863-1,019 - pro přemístěnou kom. a nový park.pruh:27,8*0,3=8,340 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 18 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  1 822,345 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku do 15 km

uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102

km 0,863-1,019 - výměna podloží: 1319,6m2*0,5=659,800 [A]   výkop pro silnice

km 0,863-1,019 - pro přemístěnou komunikaci: 178,1*0,45=80,145 [B]

km 0,863-1,019 - výkop pro trativod : 49,9=49,900 [C]

km 1,019-1,284 - výměna podloží: 1980,2m2*0,5=990,100 [D] výkop pro silnice

km 1,019-1,284 - výkop pro trativod : 42,4=42,400 [E]

A+B+C+D+E=1 822,345 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,500 ____________ ____________

ruční výkop

km 1,019-1,284 : výkop v okolí chráničky VN v km 1,100 a chráničky slaboproudu km 1,220 hl. 0,5m : 1,5=1,500 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  107,400 ____________ ____________

zásyp prostoru po vybourané silnici

km 0,863-1,019 -  zásyp prostoru po vybourané silnici :268,50m2*0,4=107,400 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 864,385 ____________ ____________

zemina ukládaná z výkopů na skládku

km 0,863-1,019 - odvoz výkopu po vybourané silnici na skládku s poplatkem: 42,04=42,040 [A]

výkopy viz pol 131737:1822,345=1 822,345 [B]

A+B=1 864,385 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 401,400 ____________ ____________

km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [D]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [E]

obnova komunikace zálivu z kostky žulové: 35,80+23,8=59,600 [F]

A+B+D+E+F=3 401,400 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  577,000 ____________ ____________

zřízení podkladu a lože trativodu (ŠP)

dodávka a uložení trativodu

km 0,863-1,019-odvodnění: 312,0=312,000 [A]

km 1,019-1,284-trativod: 265,0=265,000 [B]

A+B=577,000 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 24 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 341,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1980,2=1 980,200 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 341,800 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  59,600 ____________ ____________

km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]

km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...tl. 180 mm

A+C=59,600 [B]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 253,950 ____________ ____________

doplnění ŠD 0/63 tl. 500 mm

hutněno po vrstvách
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna podloží - km 0,863-1,019 :659,8-158,35=501,450 [A]

výměna podloží - km 1,019-1,284 :990,10-237,60=752,500 [B]

A+B=1 253,950 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  59,600 ____________ ____________

km 0,863-1,019 obnova komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]

km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [B]

A+B=59,600 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3 341,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikace dotčené stavbou

km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 341,800 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  64,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava krajnice odfrézovanou živicí v tl. 0,1 m

129,0*0,5=64,500 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2  3 341,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou

2,5 kg/m2

km 0,863-1,019 : 1319,60=1 319,600 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 341,800 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 244,400 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou

0,2 kg/m2 a 0,4 kg/m2

km 0,863-1,019 : 2*1225,10=2 450,200 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 2*24,9=49,800 [B]

km 1,019-1,284 : 2*1855,10=3 710,200 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 2*17,10=34,200 [D]

A+B+C+D=6 244,400 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 

NH TL. DO 40MM

M2  3 122,200 ____________ ____________

SMA 8 NH tl. 40 mm

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou 

s protihlukovými účinky

km 0,863-1,019 : 1225,1=1 225,100 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1855,10=1 855,100 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 122,200 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 122,200 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou

ACL 16+

km 0,863-1,019 : 1225,1=1 225,100 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1855,10=1 855,100 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 122,200 [E]

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 122,200 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou

ACP 16+

km 0,863-1,019 : 1225,1=1 225,100 [A]

obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1855,10=1 855,100 [C]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]

A+B+C+D=3 122,200 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  206,240 ____________ ____________

dodání a uložení dlažby, včetně lože z MC 40 mm, včetně materiálu k výplni spar

km 1,019-1,284 : 453,20m*0,2m=90,640 [B]přídlažba z kostky drobné - dvojřádek

komunikace zálivu km 0,863-1,019; 1,019-1,284 (opětovné zadláždění): 115,6=115,600 [A]

B+A=206,240 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  24,000 ____________ ____________

obnova stáv. komunikačních ploch dotčených stavbou (chodník, tl. dlažby 60 mm)

dodání a pokládka materiálu včetně lože z drti

km 0,863-1,019 : 24,0=24,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  16,000 ____________ ____________

km 0,863-1,019 : 9,0=9,000 [A]

km 1,019-1,284 : 7,0=7,000 [B]

A+B=16,000 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

přidružená stavební výroba7

 39 709111 R ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU M  30,000 ____________ ____________

zajištění kabelu ve výkopu v km 1,100 :10,0=10,000 [A]

zajištění kabelu ve výkopu v km 1,220 :20,0=20,000 [B]

A+B=30,000 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 40 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  156,000 ____________ ____________

ulice Zborovská : 2*9,0=18,000 [A]

ulice Bezručova čtvrť: 2*10,0=20,000 [B]

ulice Na Královkách : 2*10,0=20,000 [C]

ulice U Stadionu: 2*10,0=20,000 [D]

ulice Na Zahrádkách: 2*10,0=20,000 [E]

rezervní chráničky příč.sil.ul.Legionářská u ul.Zborovská: 2*9,0=18,000 [F]

rezervní chráničky příč.sil.ul.Legionářská a ul.Na Královkách: 2*10,0=20,000 [J]

pro nasvětlení přechodů-ostrůvek u ul.Bezručova čtvrť: 1*10,0=10,000 [G]

pro nasvětlení přechodů-ostrůvek u kulturního domu: 1*10,0=10,000 [H]

A+B+C+D+E+F+J+G+H=156,000 [I]

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  10,000 ____________ ____________

km 0,863-1,019 : 

doprava demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž:10=10,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 42 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,863-1,019 : 

odstranění stávající DZ: 1=1,000 [A]

přemístění stávající DZ(demontáž a odvoz na předepsané místo): 10=10,000 [B]

km 1,019-1,284:

odstranění stávající DZ: 1=1,000 [C]

A+B+C=12,000 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 43 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

km 0,863-1,019 : 

doprava demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž:10=10,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 44 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

přemístění stávající DZ

km 0,863-1,019 : 

demontáž stávající DZ: 1=1,000 [A]

přemístění stávající DZ(demontáž a odvoz na předepsané místo): 10=10,000 [B]

km 1,019-1,284:

demontáž stávající DZ: 1=1,000 [C]

A+B+C=12,000 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  341,913 ____________ ____________

dodání a pokládka včetně předznačení (barva bílá)
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova vodorovného dopravního značení

km 0,863-1,019 : 

podélné čáry š. 0,125m: 275,9*0,125=34,488 [A]

podélné čáry š. 0,250m: 312,0*0,250=78,000 [B]

šikmé rovnoběžné čáry V13a: 98,3=98,300 [C]

km 1,019-1,284 :

podélné čáry š. 0,125m: 165,0*0,125=20,625 [D]

podélné čáry š. 0,250m: 330,0*0,250=82,500 [E]

přechod pro pěší: 28,0=28,000 [F]

A+B+C+D+E+F=341,913 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  102,800 ____________ ____________

obnova stáv. komunikačních ploch dotčených stavbou

dodání a pokládka obrubníků, vč. beton. lože i boční beton. opěrky

km 0,863-1,019 : 10,0=10,000 [A]

km 1,019-1,284 obnova obrub dotčených stavbou : 45,8=45,800 [B]

km 1,019-1,284 obnova obrub dotčených stavbou: 47,0=47,000 [C]..nájezdový obr. 150/150/1000

A+B+C=102,800 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917424 Ra CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  393,900 ____________ ____________

pouze montáž žulových obrubníků - pokládka včetně betonového lože C12/15 i 

boční betonové opěrky

150/250/500

km 1,019-1,284 : 393,90=393,900 [A]

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917426 Ra CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  314,900 ____________ ____________

pouze montáž masivních žulových obrubníků - pokládka včetně betonového lože 

C12/15 i boční betonové opěrky

250/200/1120

km 0,863-1,019 : 314,90=314,900 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  668,100 ____________ ____________

dvojřádek (přídlažba) z kostek žulových - doplnění linie obrubníků

včetně betonového lože

km 0,863-1,019 : 214,90=214,900 [A]

km 1,019-1,284 : 453,20=453,200 [B]

A+B=668,100 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  51,600 ____________ ____________

A+B... km 0,863-1,019  v prostoru Náměstí Osvobození

C...........km 1,019-1,284  obnova komunikace  ve stáv.poloze

D...........km 1,019-1,284  kom. dotčená stavbou
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Komunikace II/386

Komunikace II/386

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zařezání styčné hrany živičné vozovky - ZÚ : 9,0=9,000 [A]

zařezání styčné hrany živičné vozovky - bourání stáv.komunik.ploch: 18,6 =18,600 [B]

zařezání styčné hrany živičné vozovky - KÚ: 7,0=7,000 [C]

zařezání styčné hrany živ.vozovky dotčené stavbou: 17,0=17,000 [D]

A+B+C+D=51,600 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zastávkové zálivy

Zastávkové zálivy

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Zastávkové zálivy

Zastávkové zálivy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  126,900 ____________ ____________

nový stav

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  108,800 ____________ ____________

nový stav - kamenivo zpevněné cementem C8/10 tl. 180 mm

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  63,450 ____________ ____________

nový stav

výměna podloží v tl. 500 mm ŠD 0/63

126,90m2*0,5=63,450 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Zastávkové zálivy

Zastávkové zálivy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  126,900 ____________ ____________

nový stav - ŠD fr. 16/32 tl. 200 mm

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  108,800 ____________ ____________

dodání dlažebního materiálu, včetně lože ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm

nové vrstvy

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

-dodávka a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Zastávkové zálivy

Zastávkové zálivy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IJ4b označník zastávky na samostatném ocelovém sloupku: 1=1,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

sloupek DZ

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  7,000 ____________ ____________

dodání a pokládka včetně předznačení

Vodorovné značení zastávky V11a - 1x

1*56,0*0,125=7,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000 ____________ ____________

dodání, pokládka, včetně předznačení (strukturovaný plast)

dopravní značení  V11a (nápis BUS - 2x)

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Zastávkové zálivy

Zastávkové zálivy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nový stav

dodání a pokládka obrubníků, vč. beton. lože i boční beton. opěrky

150/250/1000

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  20,000 ____________ ____________

nový stav

dodání a pokládka obrubníků, vč. beton. lože i boční beton. opěrky

bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 výšky 16 cm : 18,0=18,000 [A]

bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 přechodový pravý : 1,0=1,000 [B]

bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 přechodový levý : 1,0=1,000 [C]

A+B+C=20,000 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

SO 126.1

Objekt: SO 126.1

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 126.1

SO 126.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,200 ____________ ____________

zásyp pod plochami zeleně na ostrůvcích

ostrůvek v km 0,99570:2,2=2,200 [A]

zemina použita z výkopů SO 125, vhodná zemina, která nebude odvezena na skládku

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8,000 ____________ ____________

chodník na ostrůvku v km 0,99570:8,0=8,000 [B]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 3 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  5,400 ____________ ____________

úprava pláně bez zhutnění na plochách zeleně  na ostrůvcích

ostrůvek v km 0,99570:5,4=5,400 [B]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 126.1

SO 126.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  5,400 ____________ ____________

ostrůvek v km 0,99570:5,40=5,400 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  5,400 ____________ ____________

ostrůvek v km 0,99570:5,40=5,400 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  8,000 ____________ ____________

podklad ze ŠD fr. 16/32 tl. 150 mm

chodník na ostrůvku v km 0,99570:8,0=8,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,840 ____________ ____________

dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm)

chodník na ostrůvku v km 0,99570:3,84=3,840 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 126.1

SO 126.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,160 ____________ ____________

signální pás - slepecká dlažba barva červená

dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm)

chodník na ostrůvku v km 0,99570:4,16=4,160 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

-dodávka a montáž značek v požadovaném provedení

ostrůvek v km 0,99570:4=4,000 [A]....C4a -2ks+ Z4e - 2ks

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 126.1

SO 126.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

svislé dopravní značení

ostrůvek v km 0,99570:2=2,000 [B]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  14,168 ____________ ____________

dodání a pokládka včetně předznačení (barva bílá)

obnova vodorovného dopravního značení

přechody pro pěší V7

ostrůvek v km 0,99570:28,0m*0,5=14,000 [B]

vodící pásy přechodu : 1*7,0m*0,004*2*3=0,168 [C]... přechody dl. 7,0m, 2 pruhy ze 3 pásků š 4mm a výšky 3mm

B+C=14,168 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  22,300 ____________ ____________

silniční obrubníky žulové - 150/250/500, včetně lože z betonu C12/15

včetně betonového lože i boční betonové opěrky

ostrůvek na přechodu pro pěší v km 0,99570: 22,3=22,300 [B]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechody pro pěší - stávající

Přechody pro pěší - stávající

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 126.1

SO 126.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Objízdná trasa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

0.etapa

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

0.etapa

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  3,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  33,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ B1-B34:5=5,000 [A]

typ IS11b,c,d: 27=27,000 [B]

typ IP: 1=1,000 [C]

A+B+C=33,000 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

0.etapa

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________

typ B1-B34:5=5,000 [A]

typ IS11b,c,d: 27=27,000 [B]

typ IP: 1=1,000 [C]

A+B+C=33,000 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 644,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 196 dní

(5+6+27+1)*196=7 644,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 14=14,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

0.etapa

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

typ IS11a,IP22: 14=14,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 744,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 196 dní

14*196=2 744,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  588,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 196 dní

3*196=588,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  8 036,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 196 dní

41*196=8 036,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

0.etapa

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

I. etapa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

I

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  7,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  82,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ A1-A34:9=9,000 [A]

typ B1-B34:27=27,000 [B]

typ C1-C15:3=3,000 [C]

typ IS11b,c,d: 11=11,000 [D]

typ Z4: 32=32,000 [E]

A+B+C+D+E=82,000 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  22,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 22=22,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  82,000 ____________ ____________

typ A1-A34:9=9,000 [A]

typ B1-B34:27=27,000 [B]

typ C1-C15:3=3,000 [C]

typ IS11b,c,d: 11=11,000 [D]

typ Z4: 32=32,000 [E]

A+B+C+D+E=82,000 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 22=22,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 912,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 28 dní

(9+27+3+22+32+11)*28=2 912,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 14=14,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

typ IS11a,IP22: 14=14,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  392,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 28 dní

14*28=392,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3,500 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 11 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  3,500 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  12,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 28 dní

12*28=336,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

2*28=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

I. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

1*28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  1 624,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 28 dní

58*28=1 624,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II. etapa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

II

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  8,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  66,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ A1-A34:4=4,000 [A]

typ B1-B34:30=30,000 [B]

typ C1-C15:7=7,000 [C]

typ P1-P8:6=6,000 [D]

typ IS11b,c,d: 16=16,000 [E]

typ IJ,IP: 3=3,000 [F]

A+B+C+D+E+F=66,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  37,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 37=37,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  66,000 ____________ ____________

typ A1-A34:4=4,000 [A]

typ B1-B34:30=30,000 [B]

typ C1-C15:7=7,000 [C]

typ P1-P8:6=6,000 [D]

typ IS11b,c,d: 16=16,000 [E]

typ IJ,IP: 3=3,000 [F]

A+B+C+D+E+F=66,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 37=37,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 310,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 35 dní

66*35=2 310,000 [A]viz pol. 914122

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 295,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 35 dní

typ E1-E13: 37*35=1 295,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 7=7,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

typ IS11a,IP22: 7=7,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  245,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 35 dní

typ IS11a,IP22: 7*35=245,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  2,000 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  2,000 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 35 dní

8*35=280,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  175,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uzavírka po dobu 35 dní

5*35=175,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  2 625,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 35 dní

75*35=2 625,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

III. etapa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

III

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

III. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

III

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  92,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ A1-A34:4=4,000 [A]

typ B1-B34:51=51,000 [B]

typ C1-C15:10=10,000 [C]

typ P1-P8:7=7,000 [D]

typ IS11b,c,d: 13=13,000 [E]

typ IJ,IP: 7=7,000 [F]

A+B+C+D+E+F=92,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  63,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 63=63,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

III. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

III

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  63,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 63=63,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  92,000 ____________ ____________

typ A1-A34:4=4,000 [A]

typ B1-B34:51=51,000 [B]

typ C1-C15:10=10,000 [C]

typ P1-P8:7=7,000 [D]

typ IS11b,c,d: 13=13,000 [E]

typ IJ,IP: 7=7,000 [F]

A+B+C+D+E+F=92,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  9 016,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 98 dní

92*98=9 016,000 [A]--viz pol. 914122

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  6 174,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 98 dní

typ E1-E13: 63*98=6 174,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

III. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

III

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 9=9,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

typ IS11a,IP22: 9=9,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  882,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 98 dní

typ IS11a,IP22: 9*98=882,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  2,000 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

III. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

III

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  2,000 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  980,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 98 dní

10*98=980,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  13,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 274,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

III. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

III

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uzavírka po dobu 98 dní

13*98=1 274,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  9 898,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 98 dní

101*98=9 898,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

IV. etapa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

IV.

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

IV. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

IV.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  69,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ B1-B34:39=39,000 [A]

typ C1-C15:4=4,000 [B]

typ P1-P8:7=7,000 [C]

typ IS11b,c,d: 13=13,000 [D]

typ IJ,IP: 6=6,000 [E]

A+B+C+D+E=69,000 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  44,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 44=44,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

IV. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

IV.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  69,000 ____________ ____________

typ B1-B34:39=39,000 [A]

typ C1-C15:4=4,000 [B]

typ P1-P8:7=7,000 [C]

typ IS11b,c,d: 13=13,000 [D]

typ IJ,IP: 6=6,000 [E]

A+B+C+D+E=69,000 [F]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 44=44,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 449,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní

69*21=1 449,000 [A]--viz pol. 914122

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  924,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní

typ E1-E13: 44*21=924,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

IV. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

IV.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 9=9,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

typ IS11a,IP22: 9=9,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  189,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní

typ IS11a,IP22: 9*21=189,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

IV. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

IV.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  147,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní

7*21=147,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  105,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

IV. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

IV.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5*21=105,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  2 016,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 21 dní

96*21=2 016,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V.etapa

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

V

Objekt: SO 181

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

V.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostatní práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  9,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  117,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ A1-A34:6=6,000 [A]

typ B1-B34:64=64,000 [B]

typ C1-C15:7=7,000 [C]

typ P1-P8:7=7,000 [D]

typ IS11b,c,d: 25=25,000 [E]

typ IJ,IP: 8=8,000 [F]

A+B+C+D+E+F=117,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  73,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ E1-E13: 73=73,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

V.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  117,000 ____________ ____________

typ A1-A34:6=6,000 [A]

typ B1-B34:64=64,000 [B]

typ C1-C15:7=7,000 [C]

typ P1-P8:7=7,000 [D]

typ IS11b,c,d: 25=25,000 [E]

typ IJ,IP: 8=8,000 [F]

A+B+C+D+E+F=117,000 [G]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  73,000 ____________ ____________

typ E1-E13: 73=73,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  351,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 3 dní

117*3=351,000 [A]-viz pol. 914122

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  219,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 3 dní

typ E1-E13: 73*3=219,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

V.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

včetně stojanu

typ IS11a,IP22: 8=8,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  24,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 3 dní

typ IS11a,IP22: 8*3=24,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3,500 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  3,500 ____________ ____________

přechodová folie (žlutá)
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

V.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  11,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  11,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  33,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 3 dní

11*3=33,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  13,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  39,000 ____________ ____________

uzavírka po dobu 3 dní

13*3=39,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Přechodné dopravní značení

V.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 181

V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ KSDEN  345,000 ____________ ____________

115*3=345,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Rozpočet:

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

SO 321

Objekt: SO 321

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

všeobecné podmínky0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  718,400 ____________ ____________

zemina

zemina z výkopů - viz pol. 17120 : (511,7-152,5)*2,0=718,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

všeobecné podmínky0 ____________

zemní práce1

 2 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  342,500 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku do 5 km

uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102

výkop pro nové vpusti : 23,45=23,450 [A]

výkop pro revizní šachty kanalizace : 3*3,0*3,0*2,5=67,500 [B]

výkop pro odvodňovací silniční příkop vpravo : 129,0*1,5*1,3=251,550 [C]

A+B+C=342,500 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  169,200 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku do 5 km

uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102

výkop pro přípojky v rýze š. 1,20 m : 84,60=84,600 [A]

výkop pro novou kanalizaci v rýze š. 1,20 m : 84,60=84,600 [B]

A+B=169,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  359,160 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopů na skládky

(odečet zeminy vhodné k zásypům)

viz pol. 131734 : 342,50=342,500 [A]

viz pol. 13273 : 169,20=169,200 [B]

A+B=511,700 [C]

odečet zásypů pol. 17411: 152,54=152,540 [D]

C-D=359,160 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  152,540 ____________ ____________

hutněný zásyp vpustí : 21,0=21,000 [A]

hutněný zásyp přípojek vpustí (zásyp rýhy) : 57,10=57,100 [B]

hutněný zásyp potrubí nové kanalizace : 57,10=57,100 [C]

hutněný zásyp revizních šachet : 3*1,7*1,7*2,0=17,340 [D]

A+B+C+D=152,540 [E]

dle samostaného výkazu výměr
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  0,590 ____________ ____________

zalití stávajících zrušených přípojek UV popílkocementovou směsí

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  193,500 ____________ ____________

odvodňovací silniční příkop : 129,0*1,5=193,500 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  193,500 ____________ ____________

odvodňovací silniční příkop : 129,0*1,5=193,500 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

zemní práce1 ____________

základy2

 9 22695A a PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) M2  376,800 ____________ ____________

zřízení příložného pažení a jeho odstranění

příložné pažení pro přípojky vpustí : 188,40=188,400 [A]

příložné pažení pro přípojky nové kanalizace : 188,40=188,400 [B]

A+B=376,800 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základy2 ____________

vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,560 ____________ ____________

lože přípojek z betonu C12/15 tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [A]

lože nové kanalizace z betonu C12/15  tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [B]

lože pod revizní šachty : 0,1*0,8*3=0,240 [C]

A+B+C=10,560 [D]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  204,060 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože přípojek vpustí ze ŠP tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [A]

lože nové kanalizace ze ŠP tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [B]

lože pod revizní šachty : 0,1*0,8*3=0,240 [C]

odvodňovací silniční příkop-štěrk : 129,0*1,5*1,0=193,500 [D]

A+B+C+D=204,060 [E]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

vodorovné konstrukce4 ____________

potrubí8

 12 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  47,000 ____________ ____________

osazení přípojky s polyuretanovým spojem, včetně dodání podpěrných prvků (64 

ks betonových pražců celkem pod přípojky vpustí)

přípojky nových vpustí : 47,0=47,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  47,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí s polyuretanovým spojem, včetně dodání podpěrných prvků (64 ks 

betonových pražců celkem pod potrubí)

montáž potrubí nové kanalizace DN 300  : 47,0=47,000 [A]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  3,000 ____________ ____________

revizní šachty - prefabrikované, včetně dna, včetně poklopu -  hl. 2,5 m

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000 ____________ ____________

dodávka a osazení včetně plastové mříže

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  3,000 ____________ ____________

napojení přípojek do nové kanalizace jádrovým vývrtem

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 17 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  27,600 ____________ ____________

přípojky nových vpustí : 13,80=13,800 [A]

potrubí nové kanalizace : 13,8=13,800 [B]

A+B=27,600 [C]

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  47,000 ____________ ____________

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

potrubí8 ____________

ostatní práce9

 19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

vybourání stávajících UV komplet, manipulace s vybouraným materiálem včetně 

uložení na skládku

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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3.6.1.7

Kuřim, nám. Osvobození (SÚS), po DI č. I

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________


