

SLEPÝ ROZPOČET HERNÍ PRVKY: revize ke dni 17.7.2012

Rozpočet	5	Zahrada-OPR	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Firemní mateřská školka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PD02	Reko části budovy Žerotínovo nám 1/2, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Posudek autorizované osoby - skluzavka	0
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0%		0 Kč
DPH		20,0%		0 Kč
Základ pro DPH		0,0%		0 Kč
DPH		0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PD02 Reko části budovy Žerotínovo nám 1/2,Brno	Rozpočet : 5
Objekt :	01 Firemní mateřská školka	Zahrada-OPR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 9 Ostatní konstrukce	0	0	0	0	0
95 95 Dokončovací konstrukce na pozemních st	0	0	0	0	0
767 767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Posudek autorizované osoby - skluzavka		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Polozky

Položkový rozpočet

Stavba :	PD02 Reko části budovy Zerotínovo nám 1/2,Brno	Rozpočet: 5
Objekt :	01 Firemní mateřská školka	Zahrada-OPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
1	H1	D+M Rourová skluzavka točená dl 5416mm, DN 930/780 výšk 1600mm, kotveno šrouby k překližce + bet. základ+zemní práce, vč. všech montážních prvků	kompl	1,00		0,00
2	H3	D+M Lezecká sestava dřevěná s kombinací lan a šprušíl 2200/1150, výška pádu 950mm +bet. základ+zemní práce	kompl	1,00		0,00
3	H4	D+M Vodní herní sestava 1100/1100, výška pádu max 800mm+výtokový ventil+nadzemní potrub.PE 100 SDR +vsakovací jímka +bet. základ+zemní práce	kompl	1,00		0,00
4	H5	D+M Lezecká stěna 4000/1800, max výška 1800mm kotvená do stěny pomocí U 50 chem kotvami, vč. všech montážních prvků	kompl	1,00		0,00
5	H6	D+M – lavice z exteriérové překližky+ocel konstrukce+kotvení do stěny vč. všech montážních prvků ocel JÄCKEL 40/40/2mm + nátěr, 16,6kg exteriérová překližka tl.24mm + nátěr 4,76m2	m	7,52		0,00
6	H7	D+M pískoviště 2100/2100/300mm, písek 0,8m3, modřínové dřevo, ochranná plachta z raušového úpletu	kompl	1,00		0,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	953	Osazení kovových předmětů do zdiva pro plachtový přístř. X1, 5 kg / kus vč. dodávky materiálu-kotvení ke stěně	kus	2,00		0,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	X1	D+M Plachtový přístř.-netkana textilie 230g/m2 vodě propusný -9,60m2, kotven do zdi chem kotvami a do kce výrobku Z8, vč. všech montážních prvků	kompl	1,00		0,00
9	07Z	D+M Skřín na hračky 2650/1650, kotv chem kotvami s dveřmi 2x 1300/1570, plech stříška, police překl., vč. všech montážních prvků	kompl	1,00		0,00
		viz popis:1		1,00		
10	08Z	D+M Kresl tabule Pz ocel kce 2xTR108/5mm/L-3,15m+80/80/4mmL-2,2m+panely pletivo-2,75m2 panely plech 6,9m2+2xnátěr, vč. všech montážních prvků	kompl	1,00		0,00
		OK žár zink-225,00kg:		0,00		
		panel v rámu -výpln pletivo-2,75m2:		0,00		
		panely plech žár zink tl.08mm+2x nátěr na tabule -exteriérový-6,90m2 :		0,00		
		1		1,00		
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	970,00		0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00