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Čas: 15:13:1025.4.2022Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

1-Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/39810

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

000

1-Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 15:13:1025.4.2022Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

2-Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/39810

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

000

2-Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a 

vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,000 ____________ ____________

včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek

1=1,000 [A]

 3 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 15:13:1025.4.2022Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Rozpočet:

Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: III/39810

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 15:13:1025.4.2022Datum:3.6.1.7

Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,000 ____________ ____________

zemina

"12922"

370m2 * 0,10m * 2,000t/m3=74,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,124 ____________ ____________

zřízení dvou zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 10 m) 

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 3 cm (0-6 

cm) pro napojení nových vrstev 

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii 

zhotovitele

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku úseku:

10*5,88*0,03=1,764 [A]

zápich na konci - před křižovatkou:

10*11,20*0,03=3,360 [B]

celkem: A+B=5,124 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  370,000 ____________ ____________

stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m 

včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 43 km
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Podhradí nad Dyjí – křiž. II/409

Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

2 * (740 * 0,25)=370,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 434,400 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pod obrusnou vrstvu ACO 11+ 

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku úseku:

10*5,88=58,800 [A]

zápich na konci - před křižovatkou:

10*11,20=112,000 [B]

vozovka:

720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:

30=30,000 [D]

celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3  266,064 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,06 m, pokládka bez podélné pracovní spráry 

(celistvý kryt)

zaměřeno na stavbě
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Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápich na začátku úseku:

10*5,88=58,800 [A]

zápich na konci - před křižovatkou:

10*11,20=112,000 [B]

vozovka:

720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:

30=30,000 [D]

celkem: (A+B+C+D)*0,06=266,064 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  30,080 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě

začátek a konec úseku:

5,88+11,20=17,080 [A]

sjezdy:

7+6=13,000 [B]

celkem: A+B=30,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________
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Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  185,000 ____________ ____________

vodící čáry 0,125 m

zaměřeno na stavbě

2*740*0,125=185,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 2 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  30,080 ____________ ____________

proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

začátek a konec úseku:

5,88+11,20=17,080 [A]

sjezdy:

7+6=13,000 [B]

celkem: A+B=30,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 3 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 434,400 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě
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Zesílení silnice III/39810

Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápich na začátku úseku:

10*5,88=58,800 [A]

zápich na konci - před křižovatkou:

10*11,20=112,000 [B]

vozovka:

720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:

30=30,000 [D]

celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

 4 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  4 434,400 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku úseku:

10*5,88=58,800 [A]

zápich na konci - před křižovatkou:

10*11,20=112,000 [B]

vozovka:

720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:

30=30,000 [D]

celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zesílení silnice III/39810

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39810

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


