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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa 
 

b) Místo stavby: Intravilán v obci Žernovník a extravilán mezi obcí Žernovník a 
Lubě  
 

c) Předmět dokumentace: Záměrem je rekonstrukce silnice III/37715 a III/37719 mezi 
obcí Žernovník a Lubě 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 - Investor:   SÚS Jihomoravského kraje p.o. 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

    602 00 Brno 

    IČO: 70932581 

   

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 - Hlavní projektant:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  

     Osová 20 

     625 00 Brno 

     IČO: 469 74 806 

 

 - Vedoucí projektant:  Ing. Martin Řehulka 

     AI: 1003412 

 - Zodpovědný projektant:  Ing. Radek Pučálka 

     AI: 1006692 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Silnice III/37715 zajišťuje dopravu v obci Žernovník. Silnice III/37719 zajišťuje dopravu mezi 
obcí Žernovník a Lubě. 

Stávající silnice III/37715 a silnice III/37719 již svým technickým stavem nevyhovuje 
potřebám silnic III. tříd. 

Předmětná stavba se nachází v Jihomoravským kraji, katastrálním území Žernovník a Lubě. 
Oprava silnice III/37715 začíná ve staničení km 4,905 (dle geoportálu ŘSD) a končí místě 

křižovatky se silnicí II/377 ve staničení km 5,225 (dle geoportálu ŘSD). Délka opravovaného úseku 
je 320 m.  

Oprava silnice III/37719 začíná v místě křižovatky se silnicí II/37715 ve staničení km 0,000 
(dle geoportálu ŘSD) a končí ve staničení km 1,780 (dle geoportálu ŘSD) v obci Lubě. Délka 
opravovaného úseku je 1780 m. 

Celková délka opravy je 2100 m. 
        Stavba se nachází v intravilánu obce Žernovník a extravilánu mezi obcí Žernovník a Lubě. 
Navrhovaná oprava silnice III/37715 a III/37719 je stavbou trvalého charakteru a její účel lze 
spatřovat zejména v: 

- kvalitativnímu zlepšení technického stavu silniční sítě na území Jihomoravského kraje 
- zvýšení bezpečnosti dopravy 
- zlepšení dopravně ekonomického hlediska veřejné dopravy 

 
Z hlediska šířkového uspořádání se jedná o směrově nerozdělenou obousměrnou 

komunikaci s jedním jízdním pruhem v každém směru. 
Na silnici III/37715 dojde k opravě krytu, která spočívá v odfrézování asfaltu v proměnné 

tloušťce průměrně do šířky cca 1 m pro pokládku nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. 
Dojde k navýšení nivelety o 50 mm.  

Na silnici III/37719 dojde k opravě krytu, která spočívá v pokládce nové ložné vrstvy 
proměnné tloušťky a nové obrusné vrstvy tloušťky 50 mm. Dojde k navýšení nivelety o 50 mm. 

Navrženou opravou krytu dojde ke zlepšení technického stavu silnic III/37715 a III/37719, 
zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky.  

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 

Předpokládaná doba trvání stavby je 6 týdnů. 

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Žernovník a Lubě na pozemcích ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje a řeší opravu krytu stávající vozovky v nezměněné poloze. 
Záměr je v souladu s územními plány dotčeného zájmového území. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmové území leží v intravilánu obce Žernovník a extravilánu mezi obcí Žernovník a Lubě. 
Okolí stavby v intravilánu tvoří zástavba pro trvalé bydlení a v extravilánu tvoří především pole 
(orná půda). Území má mírně zvlněný až zvlněný charakter. 

Trasa opravované silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak 
směrově, tak i výškově trasu stávající komunikace. 

Stavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 
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2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Předpokládá se, že úprava přispěje ke snížení hladiny hluku odstraněním 
výtluků, trhlin a nerovností vozovky. 

Ke kácení stromů nedochází. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Vztahy na dosavadní využití území 

Stavbou nedojde k trvalé změně využití dotčeného území. 
Pro zařízení staveniště budou využity plochy stávající komunikace. Po dokončení stavby 

bude staveniště, využité pro stavbu a zařízení stavby, vráceno do původního stavu. 

Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Žádné stavby, jež by měly vazbu na provádění opravy krytu silnice III/37715 a III/37719 
nejsou v zájmovém území plánovány, resp. známy. 

Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Ke změně využití dosavadních staveb nedochází. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování dokumentace 

- Zaměření (ZK-BRNO s.r.o.) 

3.2 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění 

Nejsou. 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1 Způsob číslování a značení 

Stavba je uvažována jako celek a je rozdělena na stavební objekty. Způsob číslování objektů 
vychází ze „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba není dělena na části. 
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4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Objekt č. Název objektu Majetkový správce 

SO 101 Silnice III/37719 SÚSJmK 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření - 
 
Objekt č. Název objektu Investor 

SO 101 Silnice III/37719 SÚS JmK 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření - 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů) 

Žádné stavby, jež by měly vazbu na provádění opravy krytu silnice III/37715 a III/37719 
nejsou v zájmovém území plánovány, resp. známy. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách s návazností jednotlivých stavebních činností, 
které se mohou vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

V rámci etapy I prováděné na silnici III/37715 bude oprava krytu prováděna v celé stávající 
šířce vozovky. Provoz bude odkloněn na objízdnou trasu přes místní komunikaci mezi rodinným 
domem s adresou Žernovník 78 a místním hostincem s adresou Žernovník 10, autobusy budou 
směrovány přes opravovanou silnici III/37715 po sjízdné části vozovky.  

V rámci etapy II prováděné na silnici III/37719 bude oprava krytu prováděna v celé stávající 
šířce vozovky. Provoz bude odkloněn na objízdnou trasu přes obce Bukovice a Unín, autobusy 
budou směrovány přes opravovanou silnici III/37719 po sjízdné části vozovky. 

Předpokládaná doba trvání stavby je 6 týdnů. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu je možný po stávající silnici III/377 z Černé Hory, resp. Tišnova, silnici 
III/37719, III/37713 a II/377 z Tišnova, a po silnici III/37715 směrem od Lažan, resp. Lipůvky. 

K pohybu po stavbě je potřeba respektovat hranici stavby a přístupové trasy, aby nedošlo 
ke zbytečným škodám na cizím majetku.  

Přístup HZS či ZZS je zajištěn objízdnými trasami buď přes místní komunikaci (v rámci etapy 
I) či přes obce Bukovice a Unín (v rámci etapy II). 

V případě vedení veřejné dopravy po objížďkách je nutná pravidelná kontrola osazení 
dočasného dopravního značení a jeho případné úpravy či doplnění. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavbu je v celé délce navrženo provádět v celé její šíři. 
Objížďka je navržena v rámci etapy I přes místní komunikaci a v rámci etapy II je objízdná 

trasa navržena přes obce Bukovice a Unín. 
Blíže viz SO 182 – Dopravně inženýrská opatření. 
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6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob 

SO 101 Silnice II/37716 SÚS JmK 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření - 

6.2 Způsob užívání jednotlivých částí stavby 

Způsob užívání jednotlivých částí stavby se nemění. 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby do užívání 

Celá stavba bude po dokončení opravy předána jako celek, nebude předávána postupně do 
užívání. 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba nebude užívána před dokončením celé stavby. 

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Stručný popis stavby 

Jedná se o opravu krytu silnice III/37715 v obci Žernovník (intravilán) a III/37719 
v extravilánu mezi obcí Žernovník a Lubě. Celková délka opravovaného úseku krytu silnice je  
2100 m. 

8.2 Technický popis 

8.2.1 Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 – Silnice III/37719: 
Stavbou bude dotčena pozemní komunikace III/37715 v délce 320 m a III/37719 v délce  

1780 m, celková délka opravy silnic je 2100 m. 
 
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření 
 

b) Základní charakteristiky příslušných PK 

SO 101 – Silnice III/37719: 
Silnice je v zájmovém území vedena jako silnice III/37715. 

Oprava krytu bude provedena s ohledem na eliminaci stávajících trhlin v asfaltové vozovce 
a tím ke zlepšení (sjednocení) únosnosti. 

Šířka vozovky je v celém předmětném úseku proměnná. 

Příčný sklon vozovky bude v celém úseku dle stávajícího stavu. 

Trasa silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak směrově, tak i 
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výškově trasu stávající komunikace. 

Odvodnění silnice III/37715 v tomto úseku nebude řešeno. 

Sjezdy budou napojeny v nezbytně nutném rozsahu.  
 
Silnice je v zájmovém území vedena jako silnice III/37719.  

Oprava krytu bude provedena s ohledem na eliminaci stávajících trhlin v asfaltové vozovce 
a tím ke zlepšení (sjednocení) únosnosti. 

Šířka vozovky je v celém předmětném úseku proměnná. 

Příčný sklon vozovky bude v celém úseku dle stávajícího stavu. 

Trasa silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak směrově, tak i 
výškově trasu stávající komunikace. 

Odvodnění silnice III/37719 v tomto úseku nebude řešeno. 

Sjezdy budou napojeny v nezbytně nutném rozsahu. 

 
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření: 
Objekt řeší dopravní opatření během výstavby. Jedná se o návrh omezení na silnicích 

III/37715 a III/37719 a návrh provizorních objízdných tras. 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

Nejsou. 

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Srážkové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem vozovky do stávajících 
nezpevněných příkopů či svahu násypu.  

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou. 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou. 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Stávající svislé dopravní značení, umístěné v místě staveniště bude před zahájením stavby 
v případě potřeby demontováno a po dokončení stavby navráceno do původní polohy. 

Vozovka silnic III/37715 a III/37719 bude po položení obrusné vrstvy opatřena vodorovným 
dopravním značením v podobě vodících čar š. 0,125 m. Vodorovné značení bude na vozovce 
vyznačeno stříkaným plastem. 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou. 
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9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh opravy krytu stávající silnice III/37715 a 
III/37719. Jelikož se jedná vesměs pouze o povrchovou úpravu, nebylo nutné pro návrh projektu 
zpracovávat speciální průzkumy či studie, jako např. geotechnický či hydrogeologický průzkum 
apod. 

 

Návrh rekonstrukce krytu v místě obrub: 
Obnova krytových vrstev se zesílením, (zvýšení nivelety o 50 mm): 

Technologický postup: 

• Frézování proměnné tloušťky, průměrně do šířky cca 1 m, pro dosažení tloušťky 
obrusné vrstvy 50 mm,  

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 
množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;  

• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 
podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  

 

Návrh rekonstrukce krytu v extravilánu: 
Obnova krytových vrstev se zesílením, (zvýšení nivelety o 50 mm): 

Technologický postup: 

• Lokální vyrovnání stávající asfaltové vrstvy frézováním  
• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;  
• Pokládka vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 proměnné  

tloušťky podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7;  
• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;  
• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 

podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  

 

Součástí všech oprav bude úprava nezpevněných krajnic v šířce 0,50 m. 

 

Zdůvodnění návrhu rekonstrukce: 

AB povrch s častým výskytem mozaikových, podélných, příčných a nepravidelných trhlin 
často ošetřovaných tryskovými či nátěrovými vysprávkami tvořícími nepravidelné hrboly, dále se 
vyskytují také výtluky, olamování okraje vozovky a lokálně také síťové trhliny a plošné deformace 
podél okraje. Také se zde vyskytují poruchy odvodnění jako je zvýšená nezpevněná krajnice a 
zanesení příkopů, což je pravděpodobně příčina poruch podél okrajů vozovky 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ A ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

a) Rozsah dotčení 
V prostoru dotčeném stavbou se vyskytují inženýrské sítě – viz bod 11 odstavec h). 
 

b) Podmínky pro zásah 
Podmínky pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí jsou dány ve vyjádřeních 

dotčených správců těchto sítí. 
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c) Způsob ochrany nebo úprav 
Kromě jiného je třeba se vyvarovat úniku ropných látek a jiných zdraví škodlivých látek z 

mechanizace. 
Na staveništi nebudou skladovány žádné takové látky. 
 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Navržený způsob rekonstrukce krytu komunikace je běžným typem bez použití speciálních 

technologií, které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní 
prostředí. Současně i prakticky redukuje možnost poškození životního prostředí z titulu použitých 
stavebních materiálů. 

Veškerý vybouraný materiál musí být okamžitě odstraněn ze stavby a odvezen na skládku. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) Bourací práce 
V rámci stavby dojde k odstranění vozovky v předepsaném rozsahu. 

 
b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

V rámci stavby nebudou vykáceny žádné dřeviny. 
Ke kácení lesních porostů ve stavbě nedochází, stejně jako nedochází k dotčení pozemků 

určených pro plnění funkce lesa (PUPFL). 
Náhradní výsadba není v rámci stavby navržena. 

 
c)  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Oprava krytu silnice III/37715 a silnice III/37719 probíhá výhradně v trase stávající 
komunikace. Případné dotčené okolní plochy budou upraveny do původního stavu. 

 
V rámci stavby nedojde k sejmutí humózních vrstev.  

 
d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné plochy nebudou stavbou dotčeny. 
Ostatní pracovní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 
e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

V místě opravy silnice III/37715 a silnice III/37719se nenachází pozemky s ochranou ZPF.  
 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou nejsou zasaženy pozemky určené k plnění funkce lesa, ani se v její blízkosti takové 

pozemky nenacházejí. 
 

g) Zásah do jiných pozemků 
Ostatní pozemky, které popř. budou dotčené dočasným záborem stavby, budou po 

dokončení stavby vráceny do původního stavu. 
 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravních a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Stavba jako celek nevyvolá žádné změny stávající dopravní a technické infrastruktury či 
vodních toků. Vlastní opravou krytu silnice III/37715 a silnice III/37719 přinese pozitivní změnu v 
podobě nového povrchu. V prostoru dotčeném stavbou k přeložkám inženýrských sítí nedojde. 
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12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

a) Všechny druhy energií 
Pro stavbu budou potřeba zdroje elektrické energie, tyto budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. 
 

b) Telekomunikace 
Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

 

c) Vodní hospodářství 
Potřeba vody bude zajištěna ze zdrojů dodavatele. 
 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Přístup na staveniště je možný z obou stran silnice III/37715, resp. silnice III/37719.Zařízení 

staveniště bude zřízeno na dočasně uzavřené komunikaci. Případné použití dalších ploch je věcí 
zhotovitele stavby. 

 
e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný 
odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. 

 
f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Veškerý odpad vyprodukovaný stavbou (vybouraný materiál, …) musí být recyklován nebo 
odvezen na řízenou skládku. Zhotovitel stavby musí u navrženého způsobu zneškodnění uvést 
osobu oprávněnou k převzetí odpadu. 

 
Při stavbě vzniknou následující odpady: 
17 03 02 (O) Asfaltové směsi  
17 05 04 (O)    Zemina a kamenivo 

13 VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽP 

a) Ochranu krajiny a přírody 
Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 
 

b) Hluk 
Hluk bude zvýšen pouze v průběhu stavby, především během bouracích prací. Zvýšení 

hlukové zátěže odpovídá běžnému stavebnímu provozu. Jedná se o stavbu v extravilánu.  
Vzhledem k poloze stavby v extravilánu je nutno dodržovat hygienické předpisy pro práce v 
denních a nočních hodinách. Stavební práce mohou probíhat pouze v době mezi 7:00 a 21:00. 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na opravovaném úseku silnice III/37715, 
resp. silnice III/37719. 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém, resp. 
připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení. 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla 
omezena na minimum. 

Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebních konstrukcí 
budou krátkodobé, jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření. Práce na stavbě 
mohou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00 a ke snížení hluku ze stavební činnosti v 
okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková opatření: 
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- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk 

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách 
- v případě potřeby okolo nejhlučnějších zařízení či pracovišť umístit provizorní mobilní 

akustické zástěny (clony) výšky 2 až 3 m, které budou plnit funkci prvotní zábrany hluku ze 
stavební činnosti a budou na staveništi přesouvány podle potřeby (nejen z hlediska lepší ochrany 
před hlukem, ale i z hlediska dostatečného prostoru pro provádění stavebních prací). Zástěny 
budou zhotoveny z trapézového nebo vlnitého plechu anebo OSB desek na ocelové nebo 
dřevěné nosné konstrukci. Ze strany ke zdroji hluku je vhodné je opatřit zvuk pohlcujícím 
obložením, např. z minerální vlny. Budou zajištěné proti pádu a zatížení od větru. 

- použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově 
izolačních krytů příslušného stroje,  

- řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a 
údržbu stavebních mechanismů, 

- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu 
naprázdno, při nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů apod. 

Vliv na snížení hladin akustického tlaku v okolí mají i organizační opatření, která zajistí, aby 
nejhlučnější zařízení nebyla v provozu současně, a aby tato zařízení nebyla v provozu delší dobu, 
než je nezbytně nutné. 

Nejhlučnější činnosti budou prováděny krátkodobě. 
 

c) Emise z dopravy 
Realizací záměru nedojde ke zvýšení emisí z dopravy. 
 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Stavba se nenachází v blízkosti žádných vodních toků ani vodních zdrojů. 
 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 
Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro 

silniční pozemní komunikace. 
Poučení pracovníků – před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech 

zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel 
zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

Školení pracovníků – pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o 
tomto musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za 
jejich nedodržování. 

 
f) Nakládání s odpady 

Viz bod 12, odstavec f). 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala běžné požadavky mechanické odolnosti a stability. 
 

b) Požární bezpečnost 
Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah 

požárně bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. 
Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována. Stávající 
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komunikace bude zachována v nezměněné směrové poloze. Rekonstrukcí krytu komunikace 
II/416 nebudou zasaženy nijak vnější zdroje požární vody. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby 
nejsou žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního 
rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních 
úseků není nutné hodnotit. 

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti se neposuzují.  
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa ani zvláštní hasební látky není 

nutné v souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou 
projektem stavby navrženy. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasících přístrojů. Požárně bezpečnostní zařízení 
nejsou navržena. 

Stavba bude probíhat za omezeného silničního provozu v místě silnice III/37715, resp. 
silnice III/37719. Doprava bude vedena po objízdné trase přes obce Bukovice a Unín. Dopravní 
opatření během výstavby jsou vyznačena ve stavebním objektu SO 182 DIO. 

Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace 
požárních vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 

Stavbou rekonstrukce krytu silnice III/37715, resp. silnice III/37719 nedojde ve výsledném 
stavu ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti. 

Do místa stavby je možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace III/37715, 
resp. silnice III/37719. 

 
Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na 

průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků, na sklonové poměry 
pozemních i místních komunikací. 

 
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba nezvyšuje dopad na zdraví a životní prostředí. 
 

d) Ochrana proti hluku 
Stavba nezvyšuje úroveň hluku. 
 

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK) 
Provoz na pozemních komunikacích je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na 

pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Účastníci silničního provozu jsou 
povinni dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem 361/2000 Sb. ve znění zákona 
411/2005 Sb., zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 

Součástí stavby jsou některá bezpečnostní (vesměs stávající) opatření, jako např. 
vodorovné či svislé dopravní značení. 

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 

Stavba po svém dokončení nebude mít žádné nároky na tepelnou energii ani teplou 
užitkovou vodu.  
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15 DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Popis užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické 
požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Všechny stavební objekty zaručují dostatečnou kapacitu své konkrétní funkce, stejně jako 
splnění obecně technických požadavků na výstavbu, snadnou údržbu a životnost. 

b) Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Do chodníků nebude během stavby zasahováno 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

c) Popis z hlediska ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, 
agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 

 
V Brně, červenec 2020      Ing. Ondřej Holemý 


