

AKCE:

III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizaceŽerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Martin Řehulka







PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

B

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Řehulka".

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

PDPS

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOvÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dagmar KLAJMONOVÁ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA			
VYPRACOVAL	Ing. Ondřej HOLEMÝ			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	INVESTOR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace		DATUM	07/2020
III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa			FORMÁT	A4
			MĚŘITKO	-
			ÚČEL	PDPS
			Čís. ZAKÁZKY	20081
			ARCHIVNÍ Čís.	B.4_BIL.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ			Čís. SOUPRAVY	PŘÍLOHA B.4

Stavba: III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Bilance hospodaření se zeminou

Stavební objekt		Zemina				
Číslo objektu	Název objektu	Výkopy				
		odkopávky	čištění krajnic od nánosů	odkopávky pro sjezdy	CELKEM	CELKEM
		[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[T]
SO 101	Silnice III/37715 a III/37719	0.0	122.0	17.0	139.0	250.2
SO 182	Dopravně inženýrské opatření	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELKEM					139.0	250.245

Bilance hospodaření s asfaltovými vrstvami

Číslo objektu	Název objektu	frézování	nezp. krajnice	CELKEM
		[m³]	[m³]	[m³]
SO 101	Silnice III/37715 a III/37719	35.5	-35.5	0.0
CELKEM				0.000