

Akce: **III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa**

Projekt: **PDPS**

A Průvodní zpráva

B Souhrnné technické řešení

- B.1 Celková situace stavby
- B.2.1 Koordinační situace
- B.2.2 Koordinační situace
- B.2.3 Koordinační situace
- B.2.4 Koordinační situace
- B.2.5 Koordinační situace
- B.3 Geodetický koordinační výkres – viz B.2-KSIT
- B.4 Bilance zemních prací

C Stavební část

SO 101 – Silnice II/37719

- 1 Technická zpráva
- 2 Situace – viz B.2-KSIT
- 3 Vzorové příčné řezy
- 4 Trvalé dopravní značení – viz B.2-KSIT

SO 182 – Dopravně inženýrské opatření

- 1 Technická zpráva
- 2 Etapa I
- 3 Etapa II

E Zásady organizace výstavby

- E.1 Plán organizace výstavby
- E.2 Nakládání s odpady

F Dokladová část

G Soupis prací

H Související dokumentace

- H.1 Zaměření