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VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

 1.1 . Identifikační údaje 

 

Název stavební úpravy:   III/37365 Pístovice - Drnovice 

Druh:                 souvislá údržba komunikace 

Investor:    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 

Zpracovatel PD:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 

Přílohu zpracoval:    

         email:  

             tel.:  

 

Místo stavební úpravy: 

Kraj:     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Vyškov 

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Vyškov 

Výpis dotčených pozemků: katastrální území Drnovice u Vyškova [632554] 
                                                                pozemek KN parc. č. 1622/1 (silnice/ostatní plocha), 1662/1 

(silnice/ostatní plocha),  
                                                                                                                                  
                                                                katastrální území Pístovice [737364] 
                                                                pozemky KN parc. č. 1071/1 (silnice/ostatní plocha)  

Poloha:    extravilán 

 

 

 1.2 . Účel stavby 

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace mezi obcemi Pístovice - Drnovice bylo navrženo 
zesílení stávajícího povrchu v tl. 50 mm včetně souvisejících údržbových prací viz postup návrhu údržby 
vozovky. 

 

Začátek úseku je v blízkosti dopravního značení IS 12a/IS 12b začátek/konec obce Pístovice v místě 
staničení 13,685 Lin. km ohraničený příčnou spárou po napojení rekonstruovaného povrchu v obci. Konec 
úseku je v místě staničení 15,899 Lin. km zaústění do silnice ev. č. II/379. 
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 1.3 . Postup návrhu údržby vozovky 

− stržení krajnice  

− čištění příkopu od nánosu 

− zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu  

− dodání a osazení směrových sloupků včetně nutných zemních prací  

− zametení povrchu 

− aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 0,4 kg/m2 

− pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně  14.4.2022    Vypracoval:   Ing. Jiří Knápek 


