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21.20.60 Centrální depozitář, expozice a centrum regionání výuky
2120_00 Vedlejší a ostatní náklady
VN Vedlejší náklady
2020_01 Vlastní objekt- stavební část
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
6 Úpravy povrchu, podlahy
61 Úpravy povrchů vnitřní
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 Výplně otvorů
91 Doplňující práce na komunikaci
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
712 Povlakové krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zařizovací předměty
728 Vzduchotechnika
732 Strojovny
734 Vnitřní vodovod
762 Konstrukce tesařské
763 Dřevostavby
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
786 Zastiňující technika
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_02_01 Vlastní objekt - Ústřední vytápění
2120_02_02 Vlastní objekt - Plynoinstalace
2120_02_03 Vlastní objekt - Měření a regulace
2120_03 Vlastní objekt - Elektroinstalace
2120_04_01 PZTS-poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2120_04_02 SWBT-nadstavbový SW bezpečnostních technologií
2120_04_03 Interkom-dveřní komunikátor
2120_04_04 VSS-dohledový videosystém
2120_04_05 EPS-elektrická požární signalizace
2120_04_06 SK- univerzální strukturovaná kabeláž
2120_04_07 AVT_SO-01-audio systém
2120_02 Přístavba výtahu
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
61 Úpravy povrchů vnitřní
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
91 Doplňující práce na komunikaci
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
712 Povlakové krytiny
713 Izolace tepelné
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_03_01 Opěrná stěna
1 Zemní práce
3 Svislé a kompletní konstrukce
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
93 Dokončovací práce inženýrských staveb
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
M46 Zemní práce při montážích
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_03_02 Úpravy zpevněných ploch
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
5 Komunikace
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91 Doplňující práce na komunikaci
99 Staveništní přesun hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_03_03 Opravy oplocení z ul. Alšova
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
62 Úpravy povrchů vnější
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_03_04 Oprava ohradní zdi dvora  
3 Svislé a kompletní konstrukce
62 Úpravy povrchů vnější
94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_04 Krytá výstavní plocha
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
5 Komunikace
62 Úpravy povrchů vnější
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 Staveništní přesun hmot
721 Vnitřní kanalizace
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
783 Nátěry
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_03 Pódium + hlediště
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchu, podlahy
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 Staveništní přesun hmot
721 Vnitřní kanalizace
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
783 Nátěry
M46 Zemní práce při montážích
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_04_08 AVT_SO-05- audio systém
2120_06 Výstavní plocha
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 Staveništní přesun hmot
2120_07 Sklady mobiliáře (garáže)
61 Úpravy povrchů vnitřní
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
764 Konstrukce klempířské
777 Podlahy ze syntetických hmot
783 Nátěry
784 Malby
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2120_08 Vnitřní vybavení
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
766 Konstrukce truhlářské
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

Předpoklad měsíční fakturace (tis. Kč) 4 000 5 3835 000,0 5 000 5 000 3 5003 000 3 000 4 500 4 500 3 000 3 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 0003 000 5 0002 500
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