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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/36829 Skrchov - Roubanina

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 200158

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/36829 Skrchov - Roubanina

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.   

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. 

Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se 

umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých 

fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže.

Vše v režii zhotovitele

Návrh DDZ viz příloha č. D.2 - Dopravně inženýrská opatření

předpokládaná délka realizace 4 týdny SO 101 a 2 týdny SO 102

SO 101

Detail 1 (1xIP10a+E3a), detail 2 (3xIS11a, 2xIS11b, 1xB24a+E13, 1xB24b+E13, 

1xB1+E13+Z2, 1xC2f+E13, 2xB1+Z2, 2xdočasné zrušení IJ4b), detail 3 (1xIP22, 

1xIS11b), detail 4 (3xIP22, 5xIS11b), detail 5 (2xIS11b, 1xIP22, 1xIS11b+IS11b), 

detail 6 (2xIS11b, 1xIP22, 1xIS11b+IS11b), detail 7 (1xIS11b+IS11b, 1xIP22), detail 

8 (2xIP22, 3xIS11b, 1xIP10a+E3a), detail 9 (2xIP10a+E3a), detail 10 (2xIP10a+E3a), 

detail 11 (1xIJ4b, 2xIP10a, 1xB1+E13+Z2, 9xB1+E13, 6xdočasné zrušení IJ4b), 

provizorní zastávka (1xIJ4b)

SO 102

Detail 1 (2xIP10a+E3a, 1xIS11b, 1xB1+E13+Z2), detail 2 (1xIP10a+E3a), detail 3 
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1xIP10a+E3a), detail 4 (1xIP10a+E3a), detail 5 (2xIP22, 1xIP10a+E3a, 4xIS11b), 

detail 6 (1xIS11b, 1xIP22), detail 7 (3xIP22, 4xIS11b, 1xIS11b+IS11b), detail 8 

(3xIS11b, 1xIP22), detail 9 (3xIS11b, 1xIP22), detail 9 (3xIS11b, 1xIP22), detail 10 

(1xIS11b, 1xIP22), detail 11 (2xIS11a, 1xB24a+E13, 1xB24b+E13, 1xIS11b, 

1xB1+E13+Z2)

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/36829 Skrchov - Roubanina

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 200158

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Rozpočet:

III/36829 Skrchov - Roubanina

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 200158

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  321,60 ____________ ____________

Poplatek za skládku nezp. krajnice

Odvoz na skládku v režii zhotovitele

3216*0.05*2,0=321,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  18,68 ____________ ____________

Poplatek za uložení odpadu z frézování vozovky Rmateriál s obsahem dehtu

Odměřeno programem ACAD

1557*0,05*0,1*2,4=18,68 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  77,85 ____________ ____________

srovnání lokálních nerovností povrchu vozovky, zazubení pro napojení vč. uložení 

na skládku objednatele (odvoz samostatnou pol. 11372B), z toho 20m3 bude 

využito na stavbě v pol. 567306

Odměřeno programem ACAD

bude využito na stavbě 20=20,00 [A]

bude uloženo na skládce 1557*0,05*0,1=7,79 [B]

bude uloženo na CM Boskovice 77,85-20,0-7,79=50,06 [C]

Celkem: A+B+C=77,85 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 4 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  3 471,00 ____________ ____________

uvažováno 25km
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na skládku 18,68*25=467,00 [A]

odvoz na CM Boskovice (57,85*2,4-18,68)*25=3 004,00 [B]

Celkem: A+B=3 471,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  3 216,00 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm

Odměřeno programem ACAD

3216=3 216,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  698,00 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněnou štěrkodrtí fr. 0-22

původní sjezdy

doplněné sjezdy

Odměřeno programem ACAD

450=450,00 [A]

31*8=248,00 [B]

Celkem: A+B=698,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  20,00 ____________ ____________

odstavné plochy v km 1.4 a 2.53 - 90*0.1=9m3, 45*0.1=4.5m3

část využito na sjezdy mimo obec 15,5 m3

celkem bude využito na stavbě 20m3 asf. recyklátu, viz položka 11372
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20=20,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 216,00 ____________ ____________

štěrkodrť  fr. 0-22

Odměřeno programem ACAD

3216=3 216,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  39 603,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

2 vrstvy 19023*2=38 046,00 [A]

1 vrstva 1557=1 557,00 [B]

Celkem: A+B=39 603,00 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  20 580,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

19023+1557=20 580,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  570,69 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva

Odměřeno programem ACAD

19023*0.03=570,69 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  20,00 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 13 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4 088,70 ____________ ____________

příčné a pracovní spáry, napojení ÚK a sjezdů, podélná pracovní spára při 

provádění pokládny po polovinách

obnova žlabu - 25m
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem ACAD

55+5,5*17=148,50 [A]

52+13*2+4*2+15*2+22+11+10*2+52*2+5*2+6*2+19*2+12*2+4*2+6*2+6*2=389,00 [B]

3500=3 500,00 [C]

(25*2)+(0,6*2)=51,20 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 088,70 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 14 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,00 ____________ ____________

uliční vpusti

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  221,00 ____________ ____________

3500*2/50*0,5+3500*2/30*0,5=187ks bílé 

17*2=34ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

směrové sloupky Z11a,b

rozmístění dle ČSN 73 6101

R > 1250 m 50 m

1250 m > R  > 850 m 40 m

850 m > R  > 450 m 30 m

450 m > R  > 250 m 20 m

250 m > R  > 50 m 10 m

R < 50 m 5 m
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

187+34=221,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 16 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,00 ____________ ____________

doplnění, celková délka svodidel 130m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 17 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,00 ____________ ____________

doplnění chybějících a poškozených odrazek

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 18 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  905,38 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

V4 - vodící  čára š. 12,5cm 

V4 - vodící  čára š. 25cm 

V2b - vodící čára přerušovaná š. 25cm

Odměřeno programem ACAD

(3380+3380)*0.125=845,00 [A]

(19+20)*0,25*0,5=4,88 [B]

(136+37+14+35)*0,25=55,50 [C]

Celkem: A+B+C=905,38 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  130,00 ____________ ____________

obnova žulové kostky do bet. lože tl. 100mm z betonu C 20/25nXF3, vyspárovány 

maltou M25 XF4

dvojřádek z žulové kostky

Odměřeno programem ACAD

(113+17)*0,5*2=130,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  4 088,70 ____________ ____________

příčné a pracovní spáry, napojení ÚK a sjezdů, podélná pracovní spára při 

provádění pokládny po polovinách

obnova žlabu - 25m

Odměřeno programem ACAD

55+5,5*17=148,50 [A]

52+13*2+4*2+15*2+22+11+10*2+52*2+5*2+6*2+19*2+12*2+4*2+6*2+6*2=389,00 [B]

3500=3 500,00 [C]

(25*2)+(0,6*2)=51,20 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 088,70 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 21 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  3 500,00 ____________ ____________

na š. 0.5m, očištění od vegetace

Odměřeno programem ACAD

3500*0.5*2=3 500,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  39 603,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

19023*2+1557=39 603,00 [A]
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,50 ____________ ____________

Poplatek za skládku nezp. krajnice

Odvoz na skládku v režii zhotovitele

865*0.05*2,0=86,50 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,20 ____________ ____________

Poplatek za uložení odpadu z frézování vozovky Rmateriál s obsahem dehtu.

Odměřeno programem ACAD

5*0,1*2,4=1,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,00 ____________ ____________

srovnání lokálních nerovností povrchu vozovky, zazubení pro napojení vč. uložení 

na skládku objednatele (odvoz samostatnou pol. 11372B)

lokální frézování pro zarovnání povrchu a zazubení v tl. 30mm, bude využito na 

stavbě v pol. 567306

Odměřeno programem ACAD

bude využito na stavbě 5*0,9=4,50 [A]

odvoz na skládku 5*0,1=0,50 [B]

Celkem: A+B=5,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 4 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  30,00 ____________ ____________

uvažováno 25 km

25*2.4*5*0,1=30,00 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  865,00 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm

odměřeno programem Acad 

865=865,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  66,00 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněnou štěrkodrtí fr. 0-22

původní sjezdy

doplněné sjezdy

odměřeno programem Acad 

50=50,00 [A]

2*8=16,00 [B]

Celkem: A+B=66,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,00 ____________ ____________

využití asf. recyklátu na sjezdy mimo obec 5m3, viz položka 11372

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  910,00 ____________ ____________

štěrkodrť  fr. 0-22

doplnění na konci stavby 45m2

odměřeno programem Acad 

865=865,00 [A]

45=45,00 [B]

Celkem: A+B=910,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 162,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

odměřeno programem Acad

4831*2=9 662,00 [A]

250*2=500,00 [B]

Celkem: A+B=10 162,00 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  5 081,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

odměřeno programem Acad

4831=4 831,00 [A]

250=250,00 [B]

Celkem: A+B=5 081,00 [C]
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Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  152,43 ____________ ____________

ACL 16+

vyrovnávací vrstva

odměřeno programem Acad

4831*0.03=144,93 [A]

250*0.03=7,50 [B]

Celkem: A+B=152,43 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,00 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 13 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  971,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné a pracovní spáry, podélná pracovní spára při provádění pokládky po 

polovinách

5,5*6=33,00 [A]

893=893,00 [B]

45=45,00 [C]

Celkem: A+B+C=971,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  48,00 ____________ ____________

893*2/50*0,5+893*2/30*0,5=48ks bílé 

směrové sloupky Z11a,b

rozmístění dle ČSN 73 6101

R > 1250 m 50 m

1250 m > R > 850 m 40 m

850 m > R > 450 m 30 m

450 m > R > 250 m 20 m

250 m > R > 50 m 10 m

R < 50 m 5 m

48=48,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  234,50 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

V4 - vodící  čára š. 12,5cm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem Acad

893*2*0.125=223,25 [A]

45*2*0.125=11,25 [B]

Celkem: A+B=234,50 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  971,00 ____________ ____________

příčné a pracovní spáry, podélná pracovní spára při provádění pokládny po 

polovinách

5,5*6=33,00 [A]

893=893,00 [B]

45=45,00 [C]

Celkem: A+B+C=971,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 17 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  938,00 ____________ ____________

na š. 0.5m, očištění od vegetace

893*0.5*2=893,00 [A]

45*0.5*2=45,00 [B]

Celkem: A+B=938,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 18 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 162,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

4831*2=9 662,00 [A]

250*2=500,00 [B]

Celkem: A+B=10 162,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/36829 Skrchov - Roubanina

Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje

Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

200158

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


