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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 20081

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhováníDZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, úpraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, 

demontáže. Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 20081

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Rozpočet:

III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 20081

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 11 006,30Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  238,050 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce

 - čištění krajnic od nánosů (č. pol. 12920): 2,0*102=204,000 [A]

 - odkop zeminy pro napojení sjezdů na nový stav: 2,0*0,15*113,5=34,050 [B]

Celkem: A+B=238,050 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  15,600 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, přednostní použití do nezpevněných 

krajnic (viz položka č. 56963)

 - frézování asfaltových vrstev:

na silnici III/37719 - v místě obrub: 2*1*0,02*140=5,600 [B]

srovnání vozovky (odfrézování "hrbů") v extravilánu: 10=10,000 [C]

Celkem: B+C=15,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 4 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  17,025 ____________ ____________

odkop zeminy vč. veškeré manipulace a odvozu zeminy na skládku

 - odkop zeminy pro napojení sjezdů na nový stav: 0,15*113,5 =17,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  102,000 ____________ ____________

odkop zeminy vč. veškeré manipulace a odvozu zeminy na skládku

 - odstranění nezpevněných krajnic:

na silnici III/37719 - odstranění nezpevněných krajnic: 2*0,5*0,06*1700=102,000 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  113,500 ____________ ____________

zhutnění pláně v místě sjezdů

 - zhutnění pláně v místě sjezdů: 113,5=113,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  113,500 ____________ ____________

úprava sjezdů, napojení na silnici III/37719

 - úprava sjezdů: 113,50=113,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 464,000 ____________ ____________

zřízení nezpevněných krajnic ze štěrkodrti

 - nezpevněná krajnice ze štěrkodrti, tl. 150 mm, fr. 0/32:

na silnici III/37719: 2*0,5*1464=1 464,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 9 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  236,000 ____________ ____________

zřízení nezpevněných krajnic z recyklovaného asfaltu (použití vyfrézovaného 

asfaltu z pol. č. 11372)

 - nezpevněná krajnice z recyklovaného materiálu (frézovaný asfalt, 25.4m3, tj. 2x169m krajnic), tl. 150 mm, fr. 0/32: 2*0,5*169=169,000 [D]

 - nezpevněná krajnice z recyklovaného materiálu (položka č. 113137, frézovaný asfalt, 10.05m3, tj. 2x67m krajnic), tl. 150 mm, fr. 0/32: 2*0,5*67=67,000 [B]

Celkem: D+B=236,000 [E]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 198,300 ____________ ____________

mezi obrusnou a ložnou vrstvou na silnici III/37719 vč. sjezdů, spojovací postřik z 

kation. asfalt. emulze PS-C, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - spojovací postřik 0.4kg/m2 po vyštěpení:

na silnici III/37719: 5,15*1780=9 167,000 [B]

sjezdy: 31,3=31,300 [D]

Celkem: B+D=9 198,300 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 858,000 ____________ ____________

mezi ložnou a stávající asf. vrstvou na silnici III/37719, spojovací postřik z kation. 

asfalt. emulze PS-C, 0.4kg/m2 po vyštěpení

 - spojovací postřik 0.4kg/m2 po vyštěpení:

na silnici III/37719: 5,15*1720=8 858,000 [A]

Celkem: A=8 858,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 198,300 ____________ ____________

zřízení obrusné vrstvy, dilatační spáry s těsněním asfaltovou zálivkou modif. v režii 

zhotovitele

 - vrstva ACO 11+ pro obrusnou vrstvu:

na silnici III/37719: 5,15*1780=9 167,000 [A]

sjezdy: 31,3=31,300 [D]

Celkem: A+D=9 198,300 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3  355,572 ____________ ____________

 - vrstva ACL 16 pro ložnou vrstvu

 - vrstva ACL 16 pro ložnou vrstvu:

na silnici III/37719: 5,15*0,04*1720=354,320 [A]

sjezdy: 0,04*31,3=1,252 [B]

Celkem: A+B=355,572 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 23 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000 ____________ ____________

osazení červených směrových sloupků v místě sjezdů

 - osazení červených směrových sloupků v místě sjezdů: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 19 912283 R SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  14,000 ____________ ____________

odstranění stávajících plastových sloupků, likvidace v režii zhotovitele

 - stávající směrové sloupky: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 20 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  441,875 ____________ ____________

VDZ plastem, strukturovaný plast nehlučný, barva bílá, viz příloha B.2_KSIT

 - vodorovné dopravní značení plastem:

na silnici III/37719:

V2b (1.5/1.5/0.125)= 12 m: 0,5*0,125*12=0,750 [H]

V4 (0.125)= 1765+1730+34 = 3529 m: 0,125*3529=441,125 [I]

Celkem: H+I=441,875 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  50,000 ____________ ____________

spáry v místech napojení na stávající komunikace

 - řezání asf. krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: 50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.7

III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa,po DI č.I

Silnice III/37719

Silnice III/37719

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20081

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  50,000 ____________ ____________

těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou

 - těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou (viz položka č. 919111): 50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


