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1. Identifikační údaje 
 

Stavba :  II/374 Knínice průtah 

 
Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
Projektant :  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby :  silnice II/374 v intravilánu obce Knínice  

 
 Obec :   Knínice 
 
 Kraj :   Jihomoravský kraj 
 

Dotčené pozemky : p.č.  2758/1 k.ú. Knínice u Boskovic 
       
       
  
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Silnice II/374 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na 

původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných 

v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. 

Na uvedeném úseku dochází k rekonstrukci chodníku v odsunuté poloze od vozovky – 

vlivem toho dojde k rozšíření vozovky silnice II/374. Rekonstrukce chodníku je 

investice obce Knínice. Nová obrusná vrstva bude v celé délce úseku plynule napojena 

k novým obrubníkům.  

  

Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm;  vyfrézovaná směs bude odvezena 

na skládku SUS JMK na CM Boskovice. Bude provedeno doplnění konstrukce vozovky 

v místě rozšíření – směs ACL 16 v tl. 100 mm a proměnné š. 0,50 – 1,00 m. Po aplikaci 

spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 

11 v tl. 50 mm. 
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Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – 

na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na navazující místní komunikace.    

Celková plocha opravy povrchu silnice II/374 je 2.771 m2. 

 

Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodicí pruhy V4 š. 0,125 m a 

středová dělicí čára V1 š. 0,125. VDZ bude provedeno barvou.    

 

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách. 

    

  

        

 
Termín realizace stavby :  
 
zahájení – květen 2022   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – nejpozději do 31.8.2022  
  
 
 
 
 
 

 
 
V Blansku 19.5.2022     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


