II/431 Vyškov OK III-4311  
· výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky na okružní křižovatce, včetně lokálního provedení sanace
· provozní staničení II/431 0,501 – 0,539 a III/4311 km 0,000 – 0,007  
· Uzl.km 0,501 – 2442A05201 (2) okružní křižovatka II/4311 Tyršova, MK Dvořákova
· Uzl.km 0,032 – 2442A05202 (3) P II/431 Křečkovská
· Uzl.km 0,016 – 2442A05203 (4) P III/4311 Tyršova
· Uzl.km0,050 – 2442A05202 (5) Vyústění z křižovatka Křečkovská
· opravovaná plocha povrchu vozovky 765 m2
· frézování 10 cm – 765 m2 + frézování 5 cm – 60 m2
· zařezání u napojení na stávající povrch 120 m
· spojovací postřik: 765 + 765 + 60 = 1590 m2
· pokládka ACO 11 modifik.  tl.4 cm - 765 m2
· pokládka ACL 16 modifik. tl.6 cm - 765 m2
· sanace ACP 16+ tl.5 cm - 60 m2
· zalití spár - 120 m
· výšková úprava 
· uliční vpust (UV) - 9 ks
· revizní kanalizační šachta (RŠ) - 0 ks 
· uzávěr voda / plyn / hydrant – 1 ks 
· VDZ v plastu:
· čára dělící 0,125 – ……….. m
· čára vodící 0,25 -  ………… m
· žlutá klikatá před AZ – …. m
· plošné
· čára bílá 0,125 zastávky BUS – ….. m / ……. m2
· …… x nápis BUS
· přechod pro chodce …….. m2
· stíny 0 m2
· projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
· vybourání, očištění a následná pokládka dvouřádku z drobných kostek – 85 m
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